

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004436 ev. č.: 169/23

Číslo smlouvy konzultanta: 2023-056

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0005

Název související veřejné zakázky:

D35 Vysoké Mýto - Džbánov, TDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností s názvem SG-VPK-SD-BOZP-2021 zastoupené Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený: , předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
, členem představenstva
zapsaný: o Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předsedou představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zapsané: do OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený: předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva

a

PUDIS a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
předsedou představenstva
a, místopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
předsedou představenstva
-----, místopředsedou představenstva
členem představenstva

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
25701347
CZ25701347
do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
jednatel
jednatel

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
243822
zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
04363795
CZ04363795
do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
jednatel
jednatel
jednatelkou

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
27955834
CZ27955834
do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
členem správní rady

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon TDS;
- výkon činnosti koordinátora BOZP;
- geodetické činnosti

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikace MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD—OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č. 1. a 2
 - Platné metodiky SFDI
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 63 063 460,- Kč

DPH: 13 243 326,60 Kč

včetně DPH: 76 306 786,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na pokyn objednatele**
termín dokončení prací: **do dokončení stavby, kolaudace, uzavření ZBV, předání majetkovým správcům, archivace stavby podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **trasa budoucí dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov.**

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - **projektová dokumentace VD-ZDS D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující **nepoužije se**.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - kancelář
 - sociální zařízení
 - ostatní nezbytné prostory nebo vybavení si konzultant zajistí sám na své náklady
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatel, nebo stavebního zhotovitele.

Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 6. Dokument se zpracuje elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací

3. Seznam subkonzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 6. Vzor společného čestného prohlášení
-
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis:
03.08.2023 09:49

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Celková doba výstavby: 183 týdnů / 42 měsíců

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č. 1 a č. 2.

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle platných metodik SFDI (Metodika pro tým správce stavby, Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek, Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC a dalších)

Součástí **výkonu TDS** bude kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby, koordinace všech zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy, ukládání všech dokumentů stavby na datový sklad objednatele, archivace stavby dle interních předpisů objednatele.

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů – součástí je i claim management a ZBV (kontrola předloženého ZBV, zpracování přílohy č. 4, zatřídění do skupin).

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring – součástí je i dořešení majetkoprávních vztahů, uzavření majetkoprávních smluv po dočasné zábory do 1 roku.

Činnost geodeta UOZI zahrnuje vytyčení obvodu staveniště, které bude dodané do 14 dnů od pokynu k vytyčení, zaměření zemních prací zhotovitele, vyhotovení protokolů o geodetickém zaměření včetně obvodu staveniště, kontrola skutečného zaměření.

V rámci zajištění výkonu **činnosti koordinátora BOZP** se jedná mimo jiné o informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti.

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost SG-VPK-SD-BOZP-2021, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D35 Vysoké Mýto – Džbánov, TDS**, číslo 11PT-004436“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303 Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, Nové Sady	Výkon činnosti koordinátora BOZP
KONTROL SERVIS s.r.o.	251 86 116 Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek-Místek	Výkon činnosti Asistenta specialisty PKO, Asistenta specialisty pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce a Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
Ecological Consulting a.s.	25873962 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	Výkon činnosti Asistenta specialisty ekodozor

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SG-VPK-SD-BOZP-2021**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D35 Vysoké Mýto – Džbánov, TDS**, číslo **11PT-004436**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. **11PT-004436**.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Koordinátor BOZP		
Pomocný pracovník správce stavby pro harmonogram		
Pomocný pracovník správce stavby pro harmonogram		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista pro trubní vedení		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	
Asistent specialista protikoroziční ochrany	
Asistent specialista ekodozor	
Právník	
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	
Expert - pozemní komunikace	
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	
Expert - elektrotechnická zařízení	

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004436
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0005
Název související veřejné zakázky:
D35 Vysoké Mýto – Džbánov, TDS

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004436
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0005

Název související veřejné zakázky:

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, TDS

(dále jen „Smlouva“)

**Společnost s názvem SG-VPK-SD-BOZP-2021 zastoupená Společníkem a Správcem společností
Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zapsaný: do OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupený: . . . , předsedou představenstva
. . . , místopředsedou představenstva
. . . členem představenstva

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zapsaný: do OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený: . . . n, předsedou představenstva
. . . místopředsedou představenstva

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupený: . . . i, předsedou představenstva
. . . místopředsedou představenstva
. . . členem představenstva
. . . členem představenstva

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zapsaný: do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupený: . . . předsedou představenstva
. . . místopředsedou představenstva
. . . členem představenstva

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25701347
DIČ: CZ25701347

zapsaný:
62456
zastoupeným:

do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

....., jednatelem
....., jednatelem

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
243822
zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
04363795
CZ04363795

do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

....., jednatelem
....., jednatelem
....., jednatelekou

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

K Hájem 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
27955834
CZ27955834

do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
....., členem správní rady

jakožto dodavatelé **SG-VPK-SD-BOZP-2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal:

Datum: 16.08.2023 10:21:27 +02:00 13