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uzavřená dle platného Občanského zákoníku
číslo:   VYR-2023-0180
(PO-2023-800-000194)


A. Smluvní strany
Zhotovitel:     	FTP PLASTICS  s. r. o.
                     	ČSA 730, 78353, Velká Bystřice

                    	IČO: 			25354418        	
                         DIČ: 			CZ25354418
                  	Bankovní spojení: 	UniCredit Bank
Číslo účtu: 		2108683084/2700
                     	Zastoupení: 		Petr Klobouček, jednatel společnosti
		/dále jen zhotovitel/
  

Objednatel:   	Střední průmyslová škola Otrokovice 
                    	tř. Tomáše Bati 1268, 765 02, Otrokovice

                     	IČO:                		00128198
DIČ: 			CZ00128198
                     	Bankovní spojení: 	Komerční banka
                    	Číslo účtu:		1037921/0100
Zastoupení:		Mgr. Libor Basel, MBA, ředitel školy
		/dále jen objednatel/     

B. Smluvní doklad - objednávka                               
     Objednávka č. PO-2023-800-000194

C. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví pro objednatele dle jeho objednávky v následujícím rozsahu a dohodnutým způsobem za sjednanou cenu následující zakázku:        
Oprava lapolu (demontáž + montáž) včetně instalace a zprovoznění (dle cenové nabídky z 15.08.2023):

Jímka lapolu:
 
· Zaměření na místě a projektová dokumentace		  19.550,-Kč
· Výrobní dokumentace a příprava				    6 800,-Kč
· Lapol A-typ							  34.500,-Kč
· Horní víko (na úrovni terénu)				  11,400,-Kč
· Stěny aktuální jímky/stavby (výška cca 1,5m)		  29.900,-Kč
/včetně stupadel a uzamykatelného poklopu/
· Montáž – doprava Velká Bystřice – Otrokovice 4x		    4.900,-Kč
· Montáž – usazení, zapravení, svaření			  27.200,-Kč
Celkem							134.250,-Kč 



Stavební a výkopové práce:

· Odkopání, vyčistění, dobetonování kontrolní šachty		    9 850,-Kč
· Osazení nového betonového poklopu vč. podkladu		    4 700,-Kč
· Odkopání zeminy ze stávajícího LAPOLU, vybourání poklopů  6 750,-Kč
· Vybourání betonového stropu Lapolu			  13 750,-Kč
· Vybourání přepážek, vyčistění šachty LAPOLU		  10 800,-Kč
· Dobetonování osazeného nového LAPOLU			    8 550,-Kč
· Osazení zakrývacích PZD desek + zabet. Poklopu		  13 900,-Kč
· Terénní úpravy, zatravnění					    4 650,-Kč
· Odvoz a uložení stavební suti cca 3 tuny x 2300,-		    6 950,-Kč
Celkem stavební část						  79 900,-Kč	

Cena celkem					214 150,- Kč bez DPH
V ceně výše je započteno řešení lapače v souladu s platnými normami (ČSN EN 1825 atd.). Součástí dokumentace při realizaci je i návod a provozní plán. Součástí montáže je napojení na potrubí max do 2m od instalace a  dodávky  základní dávky enzymů, pro zefektivnění funkce lapače tuků – dodávka Fy AQVAS Jeseník).
Objednatel se zavazuje provedené práce převzít a cenu díla dohodnutým způsobem v termínu uhradit.

D. Místo plnění: 

Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice 
                                                                                       
E. Termín provedení:
  
Zhotovitel se zavazuje provést práce podle zadání pro objednatele v termínu do:  15.9.2023

F. Cena a způsob placení:

1. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem v platném znění dohodly na následujících cenách za realizaci díla:

	Cena za materiál
	134.250,00
	Kč

	Cena za práci
	79.900,00
	Kč

	Cena díla komplet
	214.150,00
	Kč



Dílo bude účtováno bez DPH (s přenesenou daňovou povinností), dle zákona č. 235/2004 Sb, § 92e – Poskytnutí stavebních a montážních prací. 
Fakturace bude probíhat dílčím způsobem, dle dodávek a dokončování jednotlivých prací.

2. Cena zhotoveného díla bude objednateli po jejím předání a převzetí vyúčtována v konečné faktuře s náležitostmi podle daňového zákona. Splatnost konečné faktury je 30 dnů. 
3. V případě prodlení objednatele s placením konečné faktury sjednává se denní úrok z prodlení ve výši 0,05 % až do zaplacení, splatný do 15 dnů od vyúčtování.                                                                                  
4. Zhotovená zakázka zůstává až do uhrazení konečné faktury majetkem zhotovitele. Jestliže prodlení s placením konečné faktury bude větší než 30 dnů, může zhotovitel objekt demontovat s tím, že není odpovědný za škody tímto způsobené.
                    
                                                                   
G. Ostatní ujednání:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět zadané práce kvalitně, řádně a v dohodnutých termínech a při respektování platných právních předpisů, norem a při využití nejnovějších poznatků v daném oboru podnikání a dokončené dílo předat zápisem objednateli.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost, dále zajistí pro jeho zaměstnance volný vstup do svého objektu k provádění předmětu této smlouvy v dobu určenou zhotovitelem. Pokud bude požadováno, zajistí objednavatel pro zhotovitele uzamykatelnou místnost na nářadí, popř. na převlečení pracovníků.  
3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat k plnění svých závazků dle této smlouvy i jiné osoby, čímž nebude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami, pokud to bude rozsah nebo termín zadání vyžadovat. 
4. Objednavatel se zavazuje zabezpečit objekt tak, aby nebyla narušena bezpečnost pracovníků zhotovitele popř. třetích osob.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v celkové délce 60 měsíců od ukončení díla. Objednavatel je v případě zjištění vad zhotoveného díla povinen neprodleně po zjištění písemnou formou reklamovat dílo u zhotovitele s přesným popisem vady včetně předložení vhodných důkazních prostředků a určení nároku.
6. Pokud bude objednavatel trvat na montáži za nepříznivého počasí (déšť, sníh) nenese zhotovitel odpovědnost za vzhledové vady vyplývající z uvedené příčiny (např. zarosení dutin polykarbonátu, rezivé skvrny apod.).
 
H. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Tato smlouva může být měněna, doplňována, či zrušena dohodou smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku.
3. Závazky z této smlouvy přecházejí na právního nástupce objednatele.
4. Ve věcech technických je oprávněn jednat za:
Zhotovitele:	Ladislav Smolka                               
mobil: 	606 793 760      
       e-mailová adresa: 	vyroba@ftpplastics.cz 

Objednatele:	Ing. Pavlína Kudláčková                                                  
mobil: 	731 616 650       
      e-mailová adresa: 	kudlackova@spsotrokovice.cz 
                                                                                                                
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po 1 stejnopisu.                                                                                                 
Ve Velké Bystřici dne 18. srpna 2023


…………………………					…………………………
                 objednatel                                                                          zhotovitel
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