

OBJEDNÁVKA**23-099-00349**

Odběratel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova 2723 6 636 00 Brno IČO: 70887039 DIČ: CZ70887039 Telefon: 541 421 911 E-mail: info@cssbrno.cz www.css.brno.cz	Dodavatel: HB Projekt Plus, s.r.o. Jaroslava Foglara 862/5 639 00 Brno IČO: 29235421 DIČ: CZ29235421
	Datum vystavení: 1.6.2023

Objednáváme u Vás na DOZP Nojmánek projektovou dokumentaci rekonstrukce evakuačního výtahu. Termíny: zahájení prací - červen 2023, předprojektová příprava 1 týden, projektová dokumentace DSP 6-7týdnů, zajištění vyjádření DOSS 6-7týdnů, termín podání žádosti o stavební povolení - nejpozději 15.6.2023.

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena za jed.	Cena bez DPH	DPH %	DPH Kč	Cena s DPH
zaměření stávajícího stavu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	21,00	420,00	2 420,00
ASŘ	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	21,00	6 195,00	35 695,00
SKŘ	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	21,00	1 155,00	6 655,00
Technika prostředí staveb - VZT	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	21,00	1 890,00	10 890,00
projekt Technologie výtahu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	21,00	1 680,00	9 680,00
Rozpočet	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	21,00	1 155,00	6 655,00
projednání projektu s dotčenými orgány	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	21,00	1 785,00	10 285,00
žádost stavební povolení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,00	315,00	1 815,00
PBŘ	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,00	2 100,00	12 100,00
Součet položek				79 500,00		16 695,00	96 195,00

CELKEM: 96 195,00 Kč

Vystavil: Petra Šimečková
E-mail: simeckova@cssbrno.cz
Telefon: 601377477

Převzal:
Razítko:

Předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb.

Schválil příkazce operace:

Ing. Miroslav Foltýn

Schválil správce rozpočtu:

Mgr. Dagmar Mazurová

Schválil vedoucí organizační složky:

Mazurová Dagmar Foltýn Miroslav