

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 05 Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 05.1 – Oprava propustku v km 21,193 na trati Lipová Lázně - Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Bude odstraněna náletová vegetace.
- Provede se odstranění stávajícího zábradlí a římsy na vtokové i výtokové straně propustku.
- Provede se zřízení nových betonových říms vyztužených KARI sítí.
- Na nové římsy bude osazeno nové zábradlí na patních deskách.
- Provede se přezdění vypadlých kamenů opěr a křídel včetně přesárování.
- Provede se oprava a doplnění dlažby v otvoru propustku.

SO 05.2 – Oprava propustku v km 21,514 na trati Lipová Lázně – Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se doplnění a přezdění vypadlých kamenů v propustku.

SO 05.3 – Oprava propustku v km 22,825 na trati Lipová Lázně - Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění zeminy z říms propustku.
- Proveďte se pročištění propustku od naplavenin.
- Proveďte se odsekání degradovaného betonu říms a čel.
- Proveďte se reprofilace sanačními nátěry včetně sjednocujícího nátěru betonu.

Konkrétní popis provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31. 10. 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3895105

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9d4111a8-0480-4d5a-9332-e9ef3ac1ddea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2023 13:39:00



8a21ccb0-b120-4246-8846-5ce24d57591b