

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV01  
Stavba: Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |            |              | 1 189 387,50 |
|              |            |              |              |
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 1 189 387,50 | 249 771,38   |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
|              |            |              |              |
| Cena s DPH   | v          | CZK          | 1 439 158,88 |

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV01

**Stavba:** Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

Místo: Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                     | <b>1 189 387,50</b> | <b>1 439 158,88</b> |
| <b>51</b>                 | <b>PS 01 Plovoucí molo s lávkou</b> | 1 189 387,50        | 1 439 158,88        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

Objekt:

**51 - PS 01 Plovoucí molo s lávkou**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 189 387,50**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 189 387,50 | 21,00%     | 249 771,38 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 439 158,88**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

Objekt:

**51 - PS 01 Plovoucí molo s lávkou**

Místo:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 189 387,50**

1 - Zemní práce

1 189 387,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

Objekt:

**51 - PS 01 Plovoucí molo s lávkou**

Místo:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 189 387,50**

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |  |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--|
| D          |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                |    |           | 1 189 387,50 |  |
| 1          | K | 127R01    | Vykopávky pod vodou strojně(dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek | m3 | 250,000   |              |  |
| 2          | K | 164303102 | Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 500 do 1000 m s vyložení horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4                                                                                        | m3 | 250,000   |              |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164303102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164303102</a>                                                                                  |    |           |              |  |
| 3          | K | 164303109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku po vodě horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 ZKD 1000 m                                                                                             | m3 | 9 750,000 |              |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164303109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164303109</a>                                                                                  |    |           | 9 750,000    |  |
| VV         |   |           | 250,00*39 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |    |           |              |  |
| 4          | K | 17120122R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                            | t  | 500,000   |              |  |
| VV         |   |           | 250,00*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |    |           |              |  |