

Příloha č. 1
Smlouvy č. 494/C/5528510072/2023/1

Příjemce: Městys Mladé Buky

C9

**Název Akce: Cyklotrasa č. 22 - úsek Rudník-Mladé Buky č. 2 - Hertvíkovice / místní komunikace
Dopravní opatření v rámci cyklotrasy č. 22** **IV.třídy**

ISPROFOND: 5528510072

Číslo žádosti: 48/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN				
		celkem za celý objekt	55 000,00	66 550,00
		celkem za celý objekt	55 000,00	66 550,00
CYKLOTRASY Č. 22 V ÚSEKU RUDNÍK-MLADÉ BUKY KM 1,990 01 (HERTVÍKOVICE)				
		celkem za celý objekt	4 540 891,95	5 494 479,26
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI CYKLOTRASY Č. 22				
		celkem za celý objekt	1 800 492,68	2 178 596,14
1	979198001	D+M nového přístřešku autobusové zastávky	225 000,00	272 250,00
NN dle SFDI				
SO VRN - CYKLOTRASY Č. 22 V ÚSEKU RUDNÍK-MLADÉ BUKY KM 1,990 01 (HERTVÍKOVICE)				
73	004	Práce geodeta - geodetické zaměření	50 000,00	60 500,00
74	005	Vytýčení sítí	15 000,00	18 150,00
CYKLOTRASY Č. 22 V ÚSEKU RUDNÍK-MLADÉ BUKY KM 1,990 01 (HERTVÍKOVICE)				
23	180403112	Založení parterového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	40 000,00	48 400,00
24	005724100	osivo směs travní parková rekreační	7 350,00	8 893,50
26	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	112 500,00	136 125,00
27	182001122	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	100 000,00	121 000,00
45	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	7 020,00	8 494,20
46	592453190	dlažba zatravněvací přírodní v. 8 cm	7 711,20	9 330,55
72	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla	81 500,00	98 615,00
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI CYKLOTRASY Č. 22				
231	180403112	Založení parterového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	4 000,00	4 840,00
MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	735,00	889,35
001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	11 250,00	13 612,50
231	182001122	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	10 000,00	12 100,00
Dodatek č. 2 SOD - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI CYKLOTRASY Č. 22				
		celkem vícepráce	44 372,00	53 690,12
SFDI výpočty doplňující				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. 96 800,00 - 96 800,00 * 39 400 964,14/(8 461 315,62+39 400 964,14)]			14 983,56	18 130,11
Celkem neuznatelné náklady			7 182 806,39	8 691 195,73

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací, zpracován byl dodatek č. 1 a č. 2 SoD.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	23 923 735,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	48 170 829,76
Celkové uznatelné náklady (Kč):	39 479 634,03
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	23 923 735,00
Limitní příspěvek (%):	60,60%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	23 923 735,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	39,40%
Minimální vlastní podíl (Kč):	15 555 899,03

Zpracoval:

Dne: 25.07.2023