

**Objednávka č.: 1457/2023/TO/KRA**

Datum vystavení:	18.08.2023
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Dle klimatických podmínek 2.pol. 2023

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Střechy-Křížek s.r.o.
Adresa:	Hlavní 26 28002 Sendražice
IČ:	24207047
DIČ:	CZ24207047

**Objednáváme u Vás:**

CN Rekonstrukce střešní folie východní části pavilonu I

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Folie PVC-P Dekplan 76 1,5mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž folie Dekplan 76 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž Geotextilie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Koutová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Stěnová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Tvarovka kužel, vlnovec 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Střešní vpust' PVC 110 TOPWET 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž vpusti 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Komínek odvětrání kanalizace s PVC manžetou 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž komíneků 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Odvětrávací komínek do ploché střechy 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž komíneků 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Demontáž a zpětná montáž kačírku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž geotextilie pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Kotevní turbošroub universální + universální teleskop 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž kotvících turbošroubů včetně teleskopů 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Kontejner na odpad včetně uložení na skládku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Přesun hmot (doprava svislá)			

11295902 - Společné nákl.a výnosy-odpisy budov	-- kpl	--
Provozní náklady	-- kpl	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		
<b>Celkem:</b>		

**Cena bez DPH: 479 480,00 Kč**

Objednáváme u Vás provedení rekonstrukce havarijního stavu střešní folie na východní části pavilonu I, 5.NP., dle rozsahu cenové nabídky.

**za dodavatele: .....**

**za objednatele: .....**

**Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.**

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.** Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

**Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

**Potvrzeno dodavatelem:** 18.08.2023 07:46

18.08.2023 07:46:33

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 46.135.44.45