



Smlouva o dílo č. 181/2/2023

na realizaci dodávek

„Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě –
část 3 – nábytek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Dodavatel: **KECIP, s.r.o.**
Zastoupený: Oldřich Pícek dipl. ek. – jednatel
Sídlo: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 25426842
DIČ: CZ25426842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú. 35-1913970217/0100
E-mail: piceko@seznam.cz
ID datové schránky: z5nfgbw
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 17578
(dále jen „dodavatel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]
za dodavatele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED]
za dodavatele: [REDACTED]
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro



každý jednotlivý změnový list

do max. ceny 50 tis.

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za dodavatele: Oldřich Pícek - jednatel

- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci dodávek podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název akce: „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek“
2.1.2 Místo plnění dodávek: ulice Albrechtická 414 v Mostě
2.1.3 Investor: statutární město Most
2.2.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 20- MATEŘSKÉ ŠKOLY (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR).

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop>.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou dodávky a podmínky jeho provádění blíže specifikovány:
- Zadávací dokumentace.



- b) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet dodávek (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
- c) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora
- 3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám.
- 3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení dodávek, zejména:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci zachycující realizaci dodávek, z níž bude patrný postup realizace, provádění všech prací a provedené dodávky, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení dodávek
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
 - zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvavairop> nebo <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>
- Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.



IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Termín předání místa plnění:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání místa plnění
Zahájení plnění (zajištění dodávek):	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení prací v místě plnění:	do 1 týdne od předání místa plnění
Dokončení dodávek:	do 4 týdnů od zahájení prací v místě plnění
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 8 týdnů před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – výtahy a nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 3 – vybavení nábytkem; 8 týdnů před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – výtahy a 4 týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 3 – vybavení nábytkem, popř. je nutné práce na realizaci všech částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím.

- 4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Dodavatel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení dodavatele, že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):

- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
- ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce.

4.7 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým



listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena dodávek je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **2.941.845,00 Kč bez DPH.**

Slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicetjednatisícossmetčtyřicetpětkorun českých.

K ceně dodávek bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet dodávek po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu dodávek a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel potvrdovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých objektech. Při stanovení ceny částí dodávek bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Dodavatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny dodávek či posun termínu realizace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatel.
- 5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatel, objednatel dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této smlouvy.



5.7 Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění dodatečné práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele



provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí dodávek objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dodávek, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - označení „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, registrační číslo CZ.XX.X.XX/0.0/0.0/XX_XXX/00XXXX (bude doplněno později), hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.
- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.



- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dodávkách a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (dodavatel).

- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 35-1913970217/0100.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 25426842, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit dodavateli cenu dodávek řádně splněna.

- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz .

VII. Záruční doba

- 7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich



odstranění. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a převzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení.

- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, budou mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a budou po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost dodávek. Záruční doba se **sjednává na 36 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.



VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je dodavatel povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby.
- 8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto provedené práce dodavatel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení zkoušky a pokračování v provádění dodávek.
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem dodavatele. S těmito věcmi naloží dodavatel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele.



- 8.9. Žádnou činností dodavatel nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže dodavatel v průběhu prací nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 2.000,- Kč za každý případ.



- 9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností dodavatele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny dodávek. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti dodavatelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný montážní deník činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý zjištěný případ a dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy dodavatele uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.



- 10.2 Poplatky za uložení demoličního odpadu jsou součástí ceny dodávek.
- 10.3 Dodavatel postupuje při provádění dodávek samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Dodavatel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li



jiné vážné škody.

- 10.10 Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel.
- 10.13 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u [REDACTED]. Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 10.15 Dodavatel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Dodavatel se proto zavazuje, že v průběhu provádění dodávek podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.19 Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností



(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]

10.20 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

10.21 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou



zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.

10.22 Dodavatel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

10.23 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny dodávek. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 této smlouvy.

XI.

Předání a převzetí

11.1 Dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 3x
- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
- fotodokumentace od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací a provedených dodávek, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.



XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Dodavatelem oceněný položkový rozpočet
- 12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Mostě dne


V Klášterci nad Ohří dne

Za objednatele :



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu

Za dodavatele :



Oldřich Pícek dipl. ek.
jednatel KECIP, s.r.o.



Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Dodavatel:
Na základě oznámení projektanta/dodavatel/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dodávek	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:	
Nová cena dodávek vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení dodávek:	ano/ne
Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení dodávek:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



SAZEBNÍK POKUT

Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení montážního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a



		případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě – část 3 – nábytek“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Klášterci nad Ohří dne



Podpis oprávněné osoby

rozpočet pro MŠ Most Albrechtická

místnost	Název	Počet	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH
učebny 2.02, 2.11, 2.17 -pro 25 <i>nábytek v provedení buk 381 / zvolené barevné doplňky, viz. popis položek</i>	pracovní stůl <i>rámová konstrukce, horní deska LTD 25 mm, zakončená půlkruhem; 1500 x750 x v.760 mm</i>	1	6 380,00 Kč	6 380,00 Kč
	kontejner 4-zásuvkový, mobilní, s centálním zámkem <i>500 x 600 x 650 mm</i>	1	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	židle učitelská <i>výškově nastavitelná židle, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. A to je tou originální inovací při používání těchto nových technologií, která jen reaguje na přirozenou potřebu pohybu sedící osoby. Toto v konečném důsledku nezpomaluje a neodvádí pozornost, ale povzbuzuje a zároveň podporuje zdravý postoj člověka. Židle má hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Měkčená kolečka s integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Polyuretanová skořepina je čalouněná a židle je vybavená integrovanými područkami.</i>	2	7 800,00 Kč	15 600,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	policová, zavřená skříň, dveře vlnka <i>rozměr š.800 x hl.450 x v.1800 mm; dolní 2/5 zavřené dveře + 1 přestavitelná police; horní 3/5 s dvěma přestavitelnými policemi a zavřenými dveřmi; dveře barevná kombinace a tvar vlnky - vložené; skříň s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>	4	7 300,00 Kč	29 200,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	zavřený policový nástavec nad policovou skříň <i>rozměr v.1030 x š.800 x hl.450 mm; dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký určený pro ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík; zavřené dveře + 1 přestavitelná police; dveře barevná kombinace a tvar vlnky - vložené; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>	4	4 660,00 Kč	18 640,00 Kč
	Závěsný regálový žebřík + tyčové vedení komplet <i>Počet stupňů 8 , svislá výška 1740 - 1940 mm, vnější šířka 380 mm, nosnost 150 kg. Nosné profily jsou eloxovány z důvodu odolnosti proti otěru, stupně široké 80 mm s polstrovaným předním okrajem stupňů, dva závěsné a odkládací háky pro vodící kolejničku do průměru 36 mm, sklon žebříku: 22°, vnitřní šířka: 330 mm, vnější šířka: 380 mm. záruka 10 let. Součástí dodávky a instalace je vodící kolejnice, koncové a průběžné držáky.</i>	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	policová, otevřená skříň pro plastové bedýnky (12 bedýnek) <i>rozměr š.1032 x hl.450 x v.1800 mm; dolní 2/5 otevřené s příčkou a výsuvy plastových bedýnek; horní 3/5 s příčkou a čtyřma přestavitelnými policemi; s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>	2	6 780,00 Kč	13 560,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	plastová bedýnka 427x312x v.150 mm <i>volba barvy dle rozhodnutí investora</i>	24	280,00 Kč	6 720,00 Kč
	zavřený policový nástavec nad policovou skříň	2	4 990,00 Kč	9 980,00 Kč

tolerance rozměrů +-10 mm	<i>rozměr v.1030 x š.1032 x hl.450 mm; dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký určený pro ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík; zavřené dveře + 1 přestavitelná police; dveře barevná kombinace a tvar vlnky - vložení; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	skříň zavřená - dveře vlnka + 2 zásuvky; rampa	2	5 530,00 Kč	11 060,00 Kč
	<i>skříň policová zavřená, dveře vlnka, pod půdou 2 zásuvky vedle sebe; barevné provedení dle volby investora; š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené obloučky); s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	skříň zavřená - dveře vlnka; rampa	1	4 465,00 Kč	4 465,00 Kč
	<i>skříň policová zavřená, dveře vlnka, 2 volně přestavitelné police; barevné provedení dle volby investora; š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené obloučky); s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	skříň zavřená -6 zásuvek vlnka; rampa	1	6 745,00 Kč	6 745,00 Kč
	<i>skříň tvoří 6 zásuvek s tvarovanými čílkami (vlnka); barevné provedení dle volby investora; š.1036x hl.450 x v. 1100 mm (výška včetně horní rampy zakončené obloučky); s možností areatace k vyrovnání nerovností podlahy; pohledové hrany ABS 2 mm; úchytky knop</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	mobilní divadlo	1	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
	<i>loutkové divadlo na kolečkách, slouží zároveň jako paraván; rozměr š.1280 x v.1400 x hl.600 mm; divadlo má látkovou horní oponu a boční roztahovatelnou oponu; pod podiem prostro pro ukládání kulis, na bočnicích možnost zavěšení loutek; konstrukce z LTD 18 mm v kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; 4 ks kvalitních koleček průměr minim.100 mm; minim.2x brzda; kolečka na kovovém rámu</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	mobilní obchůdek	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
	<i>mobilní obchod na kolečkách, slouží zároveň jako paraván; rozměr š.1280 x v.1400 x hl.600 mm; obchůdek má roztahovatelné látkové závěsy; pevné police pro vystavené zboží a výsuvné plastové boxy (2x box F1 a 2x box F2) na plastových lištách; konstrukce z LTD 18 mm v kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; 4 ks kvalitních koleček průměr minim.100 mm; minim.2x brzda; kolečka na kovovém rámu</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	dětská kuchyňka	1	6 130,00 Kč	6 130,00 Kč
	<i>dětská kuchyňka s dvěma dvířky, naznačenými ovládacími prvky; konstrukce z LTD 18 mm v kombinaci ABS hrany 2 mm; otevřené stěny zakončeny v obloucích; rozměr š.1200 x v.1080 x hl.450 mm; rozděleno na 3 dolní díly (police, trouba pračka, vše zavřeno stylovými dvířky) a horní otevřený policový nástavec</i>			
	kadeřnictví se dvěma zásuvkami a zrcadlem	1	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč

tolerance rozměrů +-10 mm	stolek na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou; konstrukce z LTD 18 mm v kombinaci ABS hrany 2 mm; rozměr š.700 x v 1080 x hl.450 mm			
	stůl dětský celodřevěný, trapézový 120x60/60 cm <i>v.460 mm, deska LTD/ ABS hrana buk</i>	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč
	stůl dětský celodřevěný, obdélník 120x60 cm <i>v.460 mm, deska LTD / ABS hrana buk</i>	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč
	židle DE <i>s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 260 mm</i>	25	1 110,00 Kč	27 750,00 Kč
	krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před finální výrobou přesně doměřit) <i>rozměr cca. š.5700 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 3 otevřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 2 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm</i>	3	15 100,00 Kč	45 300,00 Kč
	herní prvek - hrací nádoba <i>herní prvek s integrovaným úložným prostorem; FloorFriends® pro učení na úrovni podlahy; nádoba je vyrobena z hlubokotaženého kónického plastu ABS, nádoby jsou stohovatelné; vrchní překrývací deska je vyrobena z vláknité desky CDF, horní desku lze odejmout pro přístup do úložného prostoru a je opatřena drážkou, která ji chrání před zklouznutím.; do úložného prostoru se vejdou např. příslušné zadní kolečka, herní koberce, nebo čalouněn rohože</i>	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	herní prvek - sedák <i>polstrované podložka skládající se ze silného, pěnou polstrovaného těla s protiskluzovým dnem, bočním nosným poutkem a černým, všestranným obklopujícím popruhem; tvar 60 ° klínový prvek; délka 1060 mm; šířka 870/250 mm; horní sedací plochu tvoří odolný barevný potah</i>	6	5 950,00 Kč	35 700,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	tyčový systém pro ukotvení stanových listů; kompatibilní s herním prvkem "hrací nádoba" <i>podstavec průměr 46 mm; celková výška 172 mm</i>	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	herní prvek - stanový list; včetně magnetických uchycení <i>celková délka 2260x š.960 mm; určeno k vytváření zastřešení nad sedák a to buď jen na nimi, nebo ve spojení s tyčovým systémem; výběr z 5 barevných variant</i>	6	5 350,00 Kč	32 100,00 Kč
	mobilní skříň 60% s magnetickou stěnou	2	14 400,00 Kč	28 800,00 Kč



	tolerance rozměrů +-10 mm	korpus skříně LTD / ABS hrany; posazeno na kovovém rámu s 6 kolečky z nichž 2 jsou s brzdou; rozděleno na 2 pevné části; v jednotlivých částech převrtané rastry pro volně přestavitelné police; zadní stěnu tvoří perforovaný plech; bez dveří; kovová madla na horní desce skřínky pro snadnější manipulaci; magnety na bočních stranách skříně pro přichycení dalších skříněk; řešení ve tvaru kruhové výseče 60°; Š / v / h - 1526 / 915 / 425 mm			
	tolerance rozměrů +-10 mm	mobilní skříň s dvířky korpus skříně LTD / ABS hrany; posazeno na kovovém rámu se 4 kolečky z nichž 2 jsou s brzdou; rozděleno na 3 pevné části; v jednotlivých částech převrtané rastry pro volně přestavitelné police; zadní stěnu tvoří perforovaný plech; 3x dveře se zámkem a panty pro otvírání o 270°; kovová madla na horní desce skřínky pro snadnější manipulaci; magnety na bočních stranách skříně pro přichycení dalších skříněk; řešení s 2 policemi v každém sloupci; Š / v / h - 1055 / 915 / 425 mm	1	14 890,00 Kč	14 890,00 Kč
	tolerance rozměrů +-10 mm	čalouněné křeslo "ušák" konstrukce ze dřeva a OSB desky; potah - tkanina v mnoha barevných odstínech; výplň - PUR pěna T28; taštičkové odpružení; rozměr minim. Š. 750 x Hl. 920 x V.1040 mm	1	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
		sedací kužel pro podporu správného držení těla polyuretanový sedák s konickým tvarem styčné plochy s podlahou, který umožňuje permanentní pohyb těla při sezení a tím podporuje zdravé držení těla; možnost výběru z různých velikostí a barev (minim. 10 odstínů)	12	1 990,00 Kč	23 880,00 Kč
mezisoučet					423 650,00 Kč
místnost 2.03 - sklad lůžkovin; 2.04 - koupelna; 2.05 - toalety dětí		mobilní věšák na ručníky oddělený poličkou pro kelímky - 25 míst - nezbytné jako mobilní modul z důvodu nedostatku volných stěn pro ukotvení samostatných polic	1	7 650,00 Kč	7 650,00 Kč
nábytek v provedení buk 381 / zvolené barevné doplňky, viz. popis položek		korpus a police z LTD 18 mm/ ABS hrany; místo na ručník sazené 2-háčkem a oddělené příčkou; prostor minim. šíře minim.1450x600 mm			
tolerance rozměrů +-10 mm		příčka mezi dětské toalety 900x550x18 mm, oblouk, včetně kotvení a postavení na samostatnou nohu	5	1 450,00 Kč	7 250,00 Kč
		sestava skříní na matrace a lehátka atyp - určeno pro 26 matrací na plastová lehátka	2	7 920,00 Kč	15 840,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm		sestava na sobě postavených modulů vždy pro 13 matrací - rozděleno příčkami - rozměr š.1430 x v.1450 x hl.650 mm; nutno přesně zaměřit			
		atyp skříň na lůžkoviny - 30 příhrádek, včetně doplnění prohloubeného otevřeného prostoru na umístění 26 plastových lehátek na kolečkovém podvozku ; tento modul vyplní niku v místnosti - vše nutně doměřit na finálním místě určení	1	14 720,00 Kč	14 720,00 Kč
		matrace se zkosenými rohy na plastová lehátka vel. 135, látka UNI	26	1 050,00 Kč	27 300,00 Kč

	plastová postýlka pro děti se síťovou výplní a kovovou konstrukcí <i>1330 x 120 x 580 mm (d/v/š)</i>	26	1 050,00 Kč	27 300,00 Kč
	mobilní podsada pro skladování plastových lehátek	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
	krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před finální výrobou přesně doměřit) <i>rozměr cca. Š.2500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 2 otevřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 1 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm</i>	2	7 700,00 Kč	15 400,00 Kč

mezisoučet **118 260,00 Kč**

místnost 2.12 - společná chodba <i>nábytek v provedení buk 381 / zvolené barevné doplňky, viz. popis položek tolerance rozměrů +-10 mm</i>	šatní 4-místná skříň pro děti <i>rozměr š.1130 x h.480 x v.1300 mm; dolní část tvoří otevřený botník sloužící jako pevná lavička vysoká 300 mm; se zadní "kapsou" určenou např. pro ukládání přezuvek; střední část je otevřená stěna s řadou kovových 2-háčků, horní část tvoří otevřená police; případné nerovnosti podlahy jsou odstraněny díky umístění aretačních patek po obvodu podlahové části skříněk; uvedená cena je vždy za jedno místo pro případ změny celkového množství míst</i>	25	1 650,00 Kč	41 250,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	šatní skříň pro učitele <i>rozměr š.800 x h.550 x v.1800mm; skříň rozdělená příčkou na dvě poloviny, každá osazena tyčí na ramínka a horní a dolní policí na obuv a oblečení; 2x uzamykatelné dveře; případná šikmost podlahy bude řešena postavením skříněk na aretační nožičky s následným předním zasoklováním na míru</i>	1	7 400,00 Kč	7 400,00 Kč

mezisoučet **48 650,00 Kč**

doprava a instalace 1 10 000,00 Kč

celkem bez DPH 600 560,00 Kč

DPH 21% 126 117,60 Kč

celkem s DPH **726 677,60 Kč**

protože jsou v 2. patře takové učebny celkem 3, je třeba počítat celou uvedenou částku 3x.

celkem tedy za 3 třídy

1 801 680,00 Kč bez DPH

2 180 032,80 Kč s DPH

místnost 2.26 - společná jídelna	jídelní stůl pro 4 děti - obdélník	14	3 100,00 Kč	43 400,00 Kč
---	------------------------------------	----	-------------	--------------

nábytek v provedení buk 381 / zvolené barevné doplňky, viz. popis položek	<p>rozměr š.1200 x h.600 x v.530 mm; rámová kovová konstrukce s nohama prům.40 mm; kovová jacklová konstrukce je po celém obvodu stolové desky; samotná deska je z LTD 18 mm a má zakulacené rohy; stolové nohy mají plastové s možností výškové aretace</p>			
	<p>jídelní stůl pro dospělé - obdélník</p>	1	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
	<p>rozměr š.1200 x h.600 x v.750 mm; rámová kovová konstrukce s nohama prům.40 mm; kovová jacklová konstrukce je po celém obvodu stolové desky; samotná deska je z LTD 18 mm a má zakulacené rohy; stolové nohy mají plastové s možností výškové aretace</p>			
	<p>dětská židle</p>	56	1 750,00 Kč	98 000,00 Kč
	<p>dětská židle s PP sedákem a 4 nohou kovoovu konstrukcí, prům. trubky 22 mm; plastové kluzáky; pastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylenu, ergonomicky tvarovaná, s efektem vzduchového polštáře a různé barevné odstíny; ve skořepině je kruhový otvor pro snadný úchop; vel.sedáku 35 cm</p>			
	<p>židle pro dospělé</p>	4	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč
	<p>dětská židle s PP sedákem a 4 nohou kovovu konstrukcí, prům. trubky 22 mm; plastové kluzáky; pastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylenu, ergonomicky tvarovaná, s efektem vzduchového polštáře a různé barevné odstíny; ve skořepině je kruhový otvor pro snadný úchop; vel.sedáku 46 cm; Uchazeč je povinen doložit na vyžádání certifikáty prokazující plnění příslušných normativů sedacího nábytku</p>			
mezisoučet				151 800,00 Kč


celkem

1 953 480,00 Kč bez DPH


2 363 710,80 Kč s DPH

rozpočet pro MŠ Most Albrechtická

místnost	Název	Počet	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH
místnost 3.20 - ředitelna <i>nábytek v provedení kombinace dvou dřevodekorů dle konečného výběru zadavatele</i>	atyp sestava pracovního stolu <i>stolovou sestavu tvoří tři samostatné stoly spojené středovou deskou ve tvaru rovnostranného trojúhelníku; všechny pracovní plochy stolů jsou řešeny v obloucích; síla plátu minim.25 mm; sestava: celodřevěný pracovní stůl 1600x800x750 mm + celodřevěný přídavný stůl 1200x800x750 mm + jednací stůl na 2 samostatných centrálních nohách (černá barva) 2000x800x750 mm; bočnice celodřevěných stolů rovněž v síle minim.25 mm</i>	1	27 100,00 Kč	27 100,00 Kč
<i>tolerance rozměrů +-10 mm</i>	kontejner 4-zásuvkový s centr. zámkem na kolečkách <i>500 x 600 x 650 mm</i>	1	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
<i>tolerance rozměrů +-10 mm</i>	otočné pracovní křeslo <i>výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus; sedák i opěrák tvořený studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1220-1340 mm, Šířka židle 690 mm, Hloubka židle 690 mm</i>	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	otočné konferenční křeslo <i>celočalouněný korpus; široký opěrák, ouška; 4-ramenný kovový kříž - černý; plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením; mechanika pevná bez pohupu; český produkt</i>	4	8 500,00 Kč	34 000,00 Kč
<i>tolerance rozměrů +-10 mm</i>	kuchyňka - atyp - v.1900x š.1100x hl.550 mm <i>skříňová stěna tvořená spodní částí uzavřenou dvířky z LTD; střední a horní část uzavřená roletovým systémem s vertikálním vedením v AL naloženém rámu; koncová lišta rolety s integrovanou úchytkou; návyn rolety do "šneku"; pracovní deska o síle minim.38 mm s postformingem na přední hraně; pevné police a záda z plného materiálu o minim. síle 18 mm; přizpůsobeno k integraci médií dle místa určení (nutno zaměřit); dno o síle 25 mm, s možností aretace</i>	1	20 600,00 Kč	20 600,00 Kč
<i>tolerance rozměrů +-10 mm</i>	policová skříň zavřená s nikou - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní a horní 2/5 zavřené naloženými dveřmi; prostřední 1/5 otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	2	6 990,00 Kč	13 980,00 Kč
<i>tolerance rozměrů +-10 mm</i>	skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříňe; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
	věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč




tolerance rozměrů +-10 mm	tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu			
tolerance rozměrů +-10 mm	policová skříň zavřená s nikou - v.1175 x š. 800 x hl.400 mm půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/3 zavřené naloženými dveřmi; horní 1/3 otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS	4	4 950,00 Kč	19 800,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční 2-sedák dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.1500 x hl. 720 mm	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční křeslo jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 x hl. 720 mm	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční stůl - atyp kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stůlů; š.1180 x hl.700 x v.450 mm	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před finální výrobou přesně doměřit) rozměr cca. š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm	1	25 925,00 Kč	25 925,00 Kč
	mezisoučet			230 955,00 Kč
místnost 3.19 - kancelář zásupkyně a ekonomky nábytek v provedení kombinace dvou dřevodekorů ale konečného výběru zadavatele tolerance rozměrů +-10 mm	atyp sestava pracovního stolu - L stolovou sestavu tvoří do tvaru L spojené stolové platy s celodřevěnou podnoží; všechny pracovní plochy stůlů jsou rovné; síla plátu minim.25 mm; sestava: 2 pracovních ploch o rozměru 1800x800x750 mm + otevřená policová skříňka s horním plátem 800x800 tvořícím prodloužení jednoho z pracovních stůlů a zároveň prostor pro 1 jednací křeslo; Součástí stolu je nástavba o světlé výšce minim. 340 mm (šanon) a délce 1800 mm; zároveň je přední delší strana L sestavy kryta vyvýšenou krycí deskou 2575x340 mm; bočnice celodřevěných stůlů rovněž v síle minim.25 mm	1	19 400,00 Kč	19 400,00 Kč
	kontejner 4-zásuvkový s centr. zámekem na kolečkách	1	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	otočné pracovní křeslo	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč



tolerance rozměrů +-10 mm	<i>výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus; sedák i opěrák tvořený studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1020-1130 mm, Šířka židle 690 mm, Hloubka židle 690 mm</i>			
	otočné konferenční křeslo <i>celočalouněný korpus; široký opěrák, ouška; 4-ramenný kovový kříž - černý; plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením; mechanika pevná bez pohupu; český produkt</i>	2	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	policová skříň zavřená s nikou - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní a horní 2/5 zavřené naloženými dveřmi; prostřední 1/5 otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	4	6 990,00 Kč	27 960,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříně; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm <i>tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu</i>	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	policová skříň zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/5 a horní 3/5 zavřené naloženými dveřmi; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	4	7 300,00 Kč	29 200,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	policová skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené; 3 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	2	6 210,00 Kč	12 420,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční 2-sedák <i>dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.1500 x hl. 720 mm</i>	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční křeslo <i>jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 x hl. 720 mm</i>	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	konferenční stůl - atyp	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč

tolerance rozměrů +-10 mm	<p><i>kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stolů; š.1180 x hl.700 x v.450 mm</i></p> <p>krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před finální výrobou přesně doměřit) <i>rozměr cca. š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavířených policových regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm</i></p>	1	25 925,00 Kč	25 925,00 Kč
mezisoučet			205 455,00 Kč	
místnost 3.18 - kancelář administrativy <i>nábytek v provedení kombinace dvou dřevodekorů dle konečného výběru zadavatele</i> tolerance rozměrů +-10 mm	<p>atyp sestava pracovního stolu - L <i>stolovou sestavu tvoří 3 zadní stěnou spojené celodřevěné stoly 1300x300x600 (úhel výřezu 120°) x v.750 mm; mezi jednotlivými stoly jsou paravany z LTD o síle 18 mm a výšce 300 mm, zakončené do oblouku; součástí sestavy jsou policové otevřené regály tvořící 1/4 kruhu (4x) 300x300x750 mm; bočnice celodřevěných stolů rovněž v síle minim.25 mm</i></p>	1	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	<p>kontejner 4-zásuvkový s centr. zámekem na kolečkách</p>	3	4 050,00 Kč	12 150,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	<p>otočné pracovní křeslo <i>výškově stavitelné; celočalouněný jednobarevný korpus; sedák i opěrák tvořený studenou pěnou; vysoký opěrák (výška 800 mm); čalouněné područky; houpací mechanika s možností aretace ve výchozí pozici; 5-ramenný hliníkový kříž prům.690 mm, leštěný; kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm; Výška židle 1020-1130 mm, šířka židle 690 mm, Hloubka židle 690 mm</i></p>	3	14 000,00 Kč	42 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	<p>konferenční 2-sedák <i>dvojmístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.1500 x hl. 720 mm</i></p>	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	<p>konferenční křeslo <i>jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 x hl. 720 mm</i></p>	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	<p>konferenční stůl - atyp <i>kovová rámová konstrukce na 4 nohách - černá; deska LTD v dekoru nábytku; všechny strany plátu v oblouku, podobně jako stolové desky pracovních stolů; š.1180 x hl.700 x v.450 mm</i></p>	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč



tolerance rozměrů +-10 mm	<i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříňe; pohledové hrany 2 mm ABS</i>			
tolerance rozměrů +-10 mm	věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm <i>tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu</i>	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	police skříň zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/5 a horní 3/5 zavřené naloženými dveřmi; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	3	7 300,00 Kč	21 900,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	police skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm <i>půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené; 3 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	2	6 210,00 Kč	12 420,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	police skříň zavřená s nikou - v.1175 x š. 800 x hl.400 mm shorní krycí (pracovní) deskou hl.550 mm a silou 25 mm <i>dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/3 zavřené naloženými dveřmi; horní 1/3 otevřená; v zavřených částech 1 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS; plná zadní stěna (bude umístěno v prostoru)</i>	4	4 950,00 Kč	19 800,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	registratura - 4 zásuvky - š.452 x hl. 620 x v.1480 mm <i>celkodřevěné provedení se zásuvky pro registratury s plnovýsuvy; zamykatelné; půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda plná; 4 plnovýsuvné zásuvky; pohledové hrany 2 mm ABS</i>	3	7 900,00 Kč	23 700,00 Kč
	krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm (nutno před finální výrobou přesně doměřit) <i>rozměr cca. š.8500 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 4 zavřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm</i>	1	25 925,00 Kč	25 925,00 Kč
mezisoučet				268 295,00 Kč
místnost 3.10 - sborovna nábytek v provedení kombinace dvou dřevodekorů dle konečného výběru zadavatele tolerance rozměrů +-10 mm	pracovní stůl vlnka - s rampou 1600x900/600x v.750 mm <i>stolový plát ve tvaru vlnky a o síle minim.25 mm; nad stolovým plátem poličková rampa s přední krycí deskou, to celé po délce nejdelší strany stolu; součástí stolu je rovněž sestava zády k sobě sestavených otevřených regálů s horním plátem prodlužujícím samotný plát stolu - 900x500 mm</i>	3	11 970,00 Kč	35 910,00 Kč
	kancelářská židle	3	6 000,00 Kč	18 000,00 Kč

tolerance rozměrů +-10 mm	vysoký opěrák, sedák i opěrák čalouněny do látky, synchronní mechanika SY s centrálním nastavením tuhosti houpání, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon černý, univerzální kolečka RM60, plynový píst, loketní opěrky v celočerném provedení s výškovou stavitelností			
	stůl velký - obdélník - 2000 x 1500 x 760 mm	2	13 000,00 Kč	26 000,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	rámová kovová konstrukce strny pod trojúhelníkové spoje, na 4 nohách; plát z LTD o síle minim. 36 mm;			
	stolový plát - trojúhelník 1500 x 2000 x 36 mm	2	4 100,00 Kč	8 200,00 Kč
tolerance rozměrů +-10 mm	konferenční křeslo	14	8 500,00 Kč	119 000,00 Kč
	jednomístné křeslo; celočalouněný korpus; čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky; 4-nohá podnož tvořená nízkými sedými plastovými kluzáky s filcovým zakončením; čalounění: jednobarevné nebo dvoubarevné; v.780 x š.820 x hl. 720 mm			
tolerance rozměrů +-10 mm	skříň policová/ šatní - v.1900 x š.800 x hl.550 mm	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
	půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; plně zavřená skříň rozdělená z 1/3 na přestavitelné police a 2/3 prostor s tyčí na ramínka; v horní části pevná police po celé délce skříňe; pohledové hrany 2 mm ABS			
tolerance rozměrů +-10 mm	věšáková stěna se zrcadlem - v.1900 x š.900 x hl.36 mm	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	tvořeno zdvojenou deskou z LTD 18 mm kotvenou na příslušnou stěnu místnosti; plocha menší desky doplněná o zrcadlo po celé výšce a řadu 2-3 3-věšáků; pohledové hrany ABS 2 mm; cena včetně ukotvení na stěnu			
tolerance rozměrů +-10 mm	policová skříň částečně zavřená - v.1900 x š.800 x hl.550 mm	5	6 210,00 Kč	31 050,00 Kč
	půda a dno naložené o síle 25 mm; možnost výškové aretace; korpus o síle 18 mm; záda HDF; dolní 2/5 zavřené a horní 3/5 otevřené; 3 volně přestavitelná police; pohledové hrany 2 mm ABS			
tolerance rozměrů +-10 mm	krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm	1	34 200,00 Kč	34 200,00 Kč
	(nutno před finální výrobou přesně doměřit) rozměr cca. Š.11200 x v.818 mm x hl.300 mm; sestava 5 zavřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 4 odnímatelných plotových krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami o minim. rozměru 1000x80 mm			
mezisoučet				283 660,00 Kč

doprava a instalace

1

10 000,00 Kč

celkem bez DPH

988 365,00 Kč

DPH 21%

207 556,65 Kč

celkem s DPH

1 195 921,65 Kč