

<b>1. Odesílatel - odběratel:</b>		<b>2. OBJEDNÁVKA :</b>	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01580/2023/26
		Datum:	16.08.2023
		Vystavil:	Jana Králíková
		Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		<b>3. Adresát - dodavatel:</b>
Číslo účtu:	[REDAKCE]		SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. IČ 47669349 Mánesova 1558 751 31 Lipník nad Bečvou
Ident. Kód banky:	[REDAKCE]		
<b>4. Konečný příjemce:</b>			
<b>5. Dodací a platební podmínky:</b>			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
<b>6. Způsob dopravy:</b>			

**Objednáváme u Vás:**

provedení opravy plotu u objektu č.p. 18 (osadní výbor) v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (demontáž stávajícího plotu vč. sloupků a betonových patek, výkop jam pro sloupky a vzpěry, výkop rýh pro bet. podhrabové desky, dodání a montáž sloupků, vzpěr, pletiva a podhrabových desek v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 17.07.2023 (viz příloha)

za cenu celkem 93.020,00 Kč bez DPH  
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)


**Kontaktní osoba:** Ing. Aleš Rode (předseda Osadního výboru v Podhoří)  
(tel. [REDAKCE])

**Termín realizace:** nejpozději do 30.11.2023

**Upozornění:** Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.


Razítko a podpis:



Ing. Denisa Krámplová  
vedoucí Odboru správy majetku

**OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:**

18. 8. 2023



**CENOVÁ NABÍDKA**

Stavba : Lipník n./Beč.- Podhoří-oprava plotu

JKSO:

EČO:

Objednavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zpracoval : Radek Špunar

Zhotovitel : SKD - stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.

Datum: 17.7.2023

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
demontáž stávajícího plotu vč.sloupků a bet.patek	m	32,00	250,00	8 000,00
ruční výkop jam pro sloupky a vzpěry	ks	14,00	390,00	5 460,00
ruční výkop rýh pro bet. podhrabové desky	m	30,00	235,00	7 050,00
ruční nakládka výkopku na dopravní prostředek	m <sup>3</sup>	3,50	870,00	3 045,00
poplatek za skládku bet.patek	t	2,20	650,00	1 430,00
poplatek za skládku výkopku	t	6,00	450,00	2 700,00
betonové podhrabové desky D+M 30x300x5 cm	ks	12,00	1 350,00	16 200,00
držáky desek D+M PZ	ks	12,00	180,00	2 160,00
řezání podhrabových desek ve svahu	ks	12,00	570,00	6 840,00
pletivo zelené pogumované výška 150 cm D+M	m	32,00	385,00	12 320,00
sloupky zelené komaxit výška 250 cm D+M	ks	11,00	825,00	9 075,00
vzpěry zelené komaxit výška 200 cm D+M	ks	3,00	760,00	2 280,00
napínací drát 3x zelený D+M	m	100,00	18,00	1 800,00
napínáky zelené D+M	ks	12,00	90,00	1 080,00
PVC napojení a ucpávky spojovací materiál	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
B20 0/4 S1 D+M	m <sup>3</sup>	1,50	3 200,00	4 800,00
terenní úpravy vč.oseti travním semenem	soub.	1,00	2 200,00	2 200,00
přesun hmot	t	14,00	220,00	3 080,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>93 020,00</b>