

Číslo objednatele: **23/SML2692/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání: Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **P.K.I. PROJEKT, s.r.o.**
Sídlo: Vaníčková 3, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Pechkem - jednatelem
IČ:(RČ): 64650685
DIČ: CZ64650685
Bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 715182223/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Pechek, jednatel
E-mail/telefon: pkiprojekt@volny.cz/ +420 777 104 551

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 10165, datum zápisu 5.ledna 1996

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla v rámci provedení projektových prací: „**SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L. - výměna vnitřních instalací, Keplerova 7 - oprava stropní konstrukce v tělocvičně**“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

Zpracování projektové dokumentace zahrnuje statické posouzení a projekt včetně soupisu prací a výkazu výměr pro odstranění havarijního stavu - akutního nebezpečí okamžitého pádu cihelné stropní desky do prostoru tělocvičny a následné zřízení sousedních polí na podlahu tělocvičny. Prostor tělocvičny je autorizovaným inženýrem - statikem zakázán používat.

Dokumentace bude vyskladněna provádění stavby v 3 paré v listinné podobě a 1x na CD včetně rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz výměr v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu PDF a ve formátu Excel a včetně neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“), a to 1 x na CD ve formátu PDF a ve formátu Excel, který bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen.

II. Doba a místo provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **3 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Místem provedení díla je SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L., Keplerova 7, 400 07 Ústí n. L.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je sjednána ve výši **55 000,00 Kč bez DPH, to je 66 550,00 Kč včetně 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/120961/2023/INV/VZ-INV/0169 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 8. 2023 a je v souladu s příslibem číslo 23/RP150007.

Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“)

Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy schválený a podepsaný objednatelem. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID z9nmxxi.

V.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 20. 4. 2022.

V Ústí nad Labem dne 17. 08. 2023

V Ústí nad Labem dne 16. 08. 2023

.....

Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítílová
vedoucí investičního odboru

.....

Zhotovitel

P.K.I. PROJEKT, s.r.o.
Ing. Jan Pechek
jednatel