

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-165-04-26  
Stavba: LC K JEHLIČKOVI 508377



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
K O K A M, společnost s ručením omezeným

IČ: 46506446  
DIČ: CZ46506446

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 245 240,64**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	245 240,64	51 500,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 296 741,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-165-04-26

**Stavba:** LC K JEHLIČKOVI 508377



Místo: Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>245 240,64</b>	<b>296 741,17</b>
<b>2023-165-04-26</b>	<b>LC K JEHLIČKOVI 508377</b>	245 240,64	296 741,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC K JEHLIČKOVI 508377**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K O K A M, společnost s ručením omezeným

IČ:

46506446

DIČ:

CZ46506446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**245 240,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 240,64	21,00%	51 500,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**296 741,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC K JEHLIČKOVI 508377**

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**245 240,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

245 240,64

5 - Komunikace pozemní

149 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 800,00

998 - Přesun hmot

18 536,64

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**LC K JEHLIČKOVI 508377**

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**245 240,64**

**D HSV Práce a dodávky HSV 245 240,64**

**D 5 Komunikace pozemní 149 904,00**

1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	720,000	73,80	53 136,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 0/63 mm	m3	144,000	672,00	96 768,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 800,00**

3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích a v ploše tl do 200 mm	m2	2 400,000	32,00	76 800,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

**D 998 Přesun hmot 18 536,64**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	340,747	54,40	18 536,64
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-165-04-29  
Stavba: LC TOKÁNIŠTĚ 508412



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46506446  
K O K A M, společnost s ručením omezeným DIČ: CZ46506446

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 140 953,98**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	140 953,98	29 600,34
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 170 554,32**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-165-04-29

**Stavba:** LC TOKÁNIŠTĚ 508412



Místo: Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>140 953,98</b>	<b>170 554,32</b>
2023-165-04-29	LC TOKÁNIŠTĚ 508412	140 953,98	170 554,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC TOKÁNIŠTĚ 508412**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K O K A M, společnost s ručením omezeným

IČ:

46506446

DIČ:

CZ46506446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**140 953,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 953,98	21,00%	29 600,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 554,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC TOKÁNIŠTĚ 508412**

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**140 953,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

140 953,98

1 - Zemní práce

2 448,00

5 - Komunikace pozemní

93 690,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 400,00

998 - Přesun hmot

12 415,98

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**LC TOKÁNIŠTĚ 508412**

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**140 953,98**

**D HSV Práce a dodávky HSV 140 953,98**

**D 1 Zemní práce 2 448,00**

1	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	32,000	76,50	2 448,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

**D 5 Komunikace pozemní 93 690,00**

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	450,000	73,80	33 210,00
3	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 0/63 mm	m3	90,000	672,00	60 480,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 400,00**

4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích a středu tl do 200 mm	m2	810,000	40,00	32 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

**D 998 Přesun hmot 12 415,98**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	212,967	58,30	12 415,98
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-165-04-28  
Stavba: LC K BAYEROVI 508378



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
K O K A M, společnost s ručením omezeným

IČ: 46506446  
DIČ: CZ46506446

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 281 305,10**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	281 305,10	59 074,07
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 340 379,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-165-04-28

**Stavba:** LC K BAYEROVI 508378



Místo: Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>281 305,10</b>	<b>340 379,17</b>
<b>2023-165-04-28</b>	<b>LC K BAYEROVI 508378</b>	281 305,10	340 379,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC K BAYEROVI 508378**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K O K A M, společnost s ručením omezeným

IČ:

46506446

DIČ:

CZ46506446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**281 305,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 305,10	21,00%	59 074,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 379,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC K BAYEROVI 508378**

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**281 305,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

281 305,10

1 - Zemní práce

652,90

5 - Komunikace pozemní

130 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 610,00

997 - Přesun sutě

11 309,60

998 - Přesun hmot

15 462,60

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K BAYEROVI 508378

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: K O K A M, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**281 305,10**

**D HSV Práce a dodávky HSV 281 305,10**

**D 1 Zemní práce 652,90**

14	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	44,90	224,50
1	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	7,000	61,20	428,40

**D 5 Komunikace pozemní 130 270,00**

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	600,000	73,80	44 280,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 0/63 mm	m3	120,000	672,00	80 640,00
13	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 070,00	5 350,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 610,00**

4	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 700 do 900	m	5,000	152,00	760,00
5	M	RMAT0001	<i>trouba ocelová bezešvá DN 600 tl.10 mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>436,80</i>	<i>2 184,00</i>
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	10,000		0,00
7	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích a středu tl do 200 mm	m2	2 920,000	37,30	108 916,00
8	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	5,000	2 350,00	11 750,00

**D 997 Přesun sutě 11 309,60**

9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,000	183,00	1 464,00
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 8*15	t	120,000	9,38	1 125,60
11	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,000	1 090,00	8 720,00

**D 998 Přesun hmot 15 462,60**

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	284,239	54,40	15 462,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------