

Neoceněný položkový rozpočet

„Diagnostika a přepočty strategických přemostění v oblasti OR Hradec Králové - II.

etapa “

příloha č. 8 Vůzvy k podání nabídkv

Objekt č.	Evidenční km mostu	TÚ	Název mostu	Materiál a popis nosné konstrukce mostu	Nejstarší konstrukce	Délka přemostění [m]	Cena první fáze - diagnostika (odevzdání do 30.11.2022)	Cena druhé fáze - statické posouzení (odevzdání do 30.6.2023)	Cena celkem
1	198,823	0951	Višňová - Černousy	ocel, trémová s dolní mostovkou	1875	67,900	xxx	xxx	xxx
2	1,084	0961	Raspenava - Hejnice	ocel, příhradová a trémová	1899	64,100	xxx	xxx	xxx

Celková nabídková cena za 2 objekty (bez DPH):

1 370 000 Kč

Diagnostika: I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU
II. PROVEDENÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU
III. NÁVRH PODROBNÉ DIAGNOSTIKY
IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

Statické posouzení: V. STATICKÝ PŘEPOČET MOSTU VČ. NÁVRHU PŘÍPADNÝCH STAT. OPAT
VI. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI A PŘECHODNOSTI MOSTU
VII. NÁVRH OPATŘENÍ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3897084

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6abcbfc9-f876-4a35-ba53-049348bc5e6a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2023 14:20:00



017dbd2b-2d17-4c13-b6e3-e4a6aca967d5