

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Informace o veřejné zakázce:

název veřejné zakázky:

Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v okrese Zlín v roce 2023

číslo veřejné zakázky:

04/2023/B-IV

rámcová dohoda číslo:

SML/0179/23

uzavřená dne:

17.04.2023

2. Identifikační údaje objednatele:

obchodní jméno:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

70934860

technický dozor:

3. Identifikační údaje zhotovitele:

obchodní jméno:

COLAS CZ, a. s.

sídlo:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO:

26177005

4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván:

Číslo silnice:

III/49011

Název úseku:

Lukoveček - Fryšták

Číslo a název uzlového úseku:

3 - Lukoveček

Staničení začátku a konce opravy (km):

3,206 4,085

Délka úseku (km):

0,879

5. Výkaz výměr:

| p.č. | kód položky | název položky | m.j. | množství m.j. | jednotková cena (Kč bez DPH) | celková cena (Kč bez DPH) |
|------|-------------|--|------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 1 | 027200000 | Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce | KPL | 1 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 2 | 12303000 | Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy | KPL | 1 | 7 334,00 | 7 334,00 |
| 3 | 025200000 | Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj. | KPL | 1 | 18 400,00 | 18 400,00 |
| | | 1 - Zemní práce | | | | |
| 4 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 2 828 | 75,00 | 212 100,00 |
| 5 | 113154234 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 0 | 106,00 | 0,00 |
| | | 5 - Komunikace | | | | |
| 6 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku | M2 | 7 800 | 12,50 | 97 500,00 |
| 7 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 6 153 | 394,00 | 2 424 282,00 |
| 8 | 565131111R | Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+, nebo ACL 16+ | T | 150 | 2 928,00 | 439 200,00 |
| | | 8 - Potrubí | | | | |
| 9 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu | KUS | 0 | 2 257,00 | 0,00 |

| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|--------|-------|-----------|---------------------|
| 10 | 913121111R | Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření" | SOUBOR | 1 | 28 850,00 | 28 850,00 |
| 11 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 0 | 343,70 | 0,00 |
| 12 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s | M | 1 140 | 135,00 | 153 900,00 |
| 13 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | M | 0 | 135,00 | 0,00 |
| 14 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 0 | 324,00 | 0,00 |
| 15 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T | 0 | 14,70 | 0,00 |
| 16 | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | T | 0 | 4 950,00 | 0,00 |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH | | | | | | 3 388 266,00 |
| DPH 21 % | | | | | | 711 535,86 |
| CELKOVÁ CENA VČ. DPH | | | | | | 4 099 801,86 |

Smlouva je uzavřena ke dni účinného přijetí výzvy.

Termín splnění výzvy je do 90 dní ode dne jejího přijetí.

Datum vystavení výzvy: 21. 8. 2023

Den účinného přijetí výzvy: 21. 8. 2023

.....
na základě plné moci ze dne 25.4.2023