

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely

1. Město Litomyšl

se sídlem: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

IČO: 00276944 DIČ: CZ2769448

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta

bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-2061380237/0100

(dále také „zhotovitel“)

na straně jedné

a

2. LBtech a. s.,

se sídlem Moravská 786, 570 01 Litomyšl

společnost zapsaná v OR: Krajský soud Hradec Králové, odd. B, vložka 2300

IČO: 15035808 DIČ: CZ15035808

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. David Šedivý - předseda představenstva

zastoupená ve věcech technických: David Menc - výrobní ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 191742591 / 0100

(dále také „objednatel“)

na straně druhé

podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Město Litomyšl se zavazuje uskutečnit pro objednatele vybrané stavební práce v rámci stavebních úprav komunikace v části ulice Portmanka. Úpravy této komunikace budou prováděny třetí společností zabezpečenou městem Litomyšl. Stavba je vedena pod názvem: „**Oprava vodovodu, kanalizace a veřejné světlení v ulici Portmanka v Litomyšli**“ (dále také „úprava komunikace“). Stavební práce budou zhotovitelem provedeny v návaznosti na stavební akci objednavatele „REKO MS Litomyšl - Portmanka“ (dále také „výstavba plynovodu“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny dle článku 2 za uskutečnění stavebních prací dle této smlouvy.
- 1.3. Stavebními pracemi v rámci výstavby plynovodu se rozumí především odstranění zásypu provedeného v rámci výstavby plynovodu do nivelety stávající vozovky, provedení podkladního asfaltového betonu, nanesení živичného spojovacího postřiku a nový živичný kryt z asfaltového betonu obrusného.
- 1.4. Stavební práce budou provedeny v rozsahu rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Rozsah stavebních prací může být upraven v průběhu výstavby plynovodu a následné úpravy komunikace dohodou smluvních stran.
- 1.5. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a nastavení harmonogramu kroků podle potřeb všech zúčastněných stran pro zdárný průběh výše uvedené opravy a úprav komunikace.

Článek 2

Cena a platební podmínky

- 2.1. Právo na zaplacení ceny vzniká uskutečněním stavebních prací v požadované kvalitě a rozsahu

dle čl. 1. této smlouvy nejpozději do 30 dnů od vystavení řádného daňového dokladu na uskutečnění zdanitelného plnění dle § 26 zákona o DPH, kde bude uvedeno, že daň podle § 92a zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvede zákazník (objednatel).

2.2. Odměna je stanovena v návaznosti na znění čl. 1.3. pevnou částkou a to ve výši **358 998,90 Kč** bez DPH.

Článek 3

Lhůta k provádění díla a místo plnění

- 3.1. Město Litomyšl splní svůj závazek ke dni řádného dokončení úprav komunikace.
- 3.2. Předpokládaný termín provedení prací: 15.12.2023
- 3.3. Místo plnění: **ulice Portmanka v Litomyšli.**

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšl dne 09.08.2023 usnesením č. 662
- 4.3. Objednatel si je vědom, že zhotovitel se podílí na dodávkách zboží nebo služeb s použitím veřejných prostředků, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4.4. Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
- 4.5. Smluvní partner bere na vědomí, že město Litomyšl je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Litomyšl. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
- 4.7. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Příloha 1: rekapitulace a rozpočet na opravu povrchů ul. Portmanka v Litomyšli

V Litomyšli dne

V Litomyšli dne

.....
za zhotovitele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města

.....
za objednavatele:
Mgr. David Šedivý
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: V073_2022
Stavba: Reko MS Litomyšl - Portmanka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			358 998,90
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	358 998,90	75 389,77
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	434 388,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: V073_2022

Stavba: Reko MS Litomyšl - Portmanka

Místo:

Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		358 998,90	434 388,67
PS 01.1	Opravy povrchu Město Litomyšl	358 998,90	434 388,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko MS Litomyšl - Portmanka

Objekt:

PS 01.1 - Opravy povrchu Město Litomyšl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				358 998,90
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	358 998,90	21,00%		75 389,77
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		434 388,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko MS Litomyšl - Portmanka

Objekt:

PS 01.1 - Opravy povrchu Město Litomyšl

Místo:

Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	358 998,90
HSV - Práce a dodávky HSV	358 998,90
5 - Komunikace	340 028,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko MS Litomyšl - Portmanka

Objekt:

PS 01.1 - Opravy povrchu Město Litomyšl

Místo:

Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							358 998,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				358 998,90
D	5		Komunikace				340 028,90
1	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	-288,000	219,80	-63 302,40
2	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	288,000	540,00	155 520,00
3	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	288,000	20,10	5 788,80
4	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	655,000	9,50	6 222,50
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	655,000	360,00	235 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 970,00
6	K	919122122	Těsnění spár záhlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	350,000	54,20	18 970,00

