

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 OK Mýto

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Datum:

17. 5. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

120 815,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 815,91

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 815,91

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 OK Mýto

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel:

Datum: 17. 5. 2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 815,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

120 815,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 815,91

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011503000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

5	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

D VRN3 Zařízení stavenišť

15 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

7	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

D VRN4 Inženýrská činnost

40 000,00

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	--------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000

10	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
----	---	-----------	-----------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000				
13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094002000				