


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní oprava chodníku mostu 11716 - 2	Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001
Druh stavby:	Havarijní oprava chodníku mostu 11716 - 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zaječov most	Zhotovitel:	AVE Klášno s.r.o	IČ/DIČ:	25085221
Termín výstavby:		ZO za KSÚSSK:	Miroslav Knopp	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 11226	Zpracoval:	Ladislav Luxemburg	Datum:	29.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	183 123,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		183 123,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	183 123,19
Základ 21%	183 123,19	DPH 21%	38 455,87	Celkem včetně DPH	221 579,06

	Objednatel	Zhotovitel
	Ladislav Luxemburg Datum, razítko a podpis	Ladislav Luxemburg Datum, razítko a podpis

Datum: 2023 05 01
 10:35:45 102306
 Miroslav Knopp

Stavební rozpočet

Název stavby: Havarijní oprava chodníku mostu 11716 - 2	Doba výstavby:	Objednatel: KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace
Druh stavby: Havarijní oprava chodníku mostu 11716 - 2	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Zaječov most	Konec výstavby:	Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o.
Termín výstavby:	Zpracováno dne: 29.05.2023	Zpracoval: Ladislav Luxemburg

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				183 123,19	0,00	183 123,19		0,00
1	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM	m3	12,00	7 290,00	87 480,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00
2	52299	SKLADKOVNĚ	t	19,00	1 377,01	26 163,19	0,00	26 163,19	0,00	0,00
3	R 451314	PODKL. A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (zvláštní povrchová úprava)	m3	12,00	5 790,00	69 480,00	0,00	69 480,00	0,00	0,00
Celkem:								183 123,19		

Ladislav Luxemburg

