

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Zajištění letní údržby v obvodu SPS Hradec Králové
Číslo smlouvy: 30512/2023-SŽ-GŘ-08
Číslo objednávky: 390/2023

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
20.09.2023	obvod SPS HKR	zajištění letní údržby v celém obvodu SPS HKR	-		měsíční		185 098,18 Kč
Celková cena							185 098,18 Kč

Název budovy	Trat'	Plocha m2	ve svahu m2
Adršpach - budova zastávky	47	386	0
Anenská Studánka - budova zastávky	017	1350	0
Antonínov	34	276,26	0
Bělá pod Bezdězem	20	851,42	0
Bělá pod Bezdězem zastávka	20	121,09	0
Bělá u Staré Paky	30	212,83	0
Bělá u Staré Paky	40	330	0
Bezděz	20	1003,99	0
Bílá Třemešná - výpravní budova	30	400	0
Bílá Voda - výpravní budova	024	360	0
Bílý Kostel nad Nisou	89	980,22	0
Bílý Potok pod Smrkem	38	299,64	0
Blíževedly	87	979,16	0
Bohousová - budova zastávky	021	35,00	0
Borek pod Troskami	41	521,22	0
Borohrádek - výpravní budova	20	320	0
Borovnice	30	195	0
Borovnička	30	100	0
Bořice - čekárna	016	130,00	0
Božíkov (Zákupy)	86	538,86	0
Brniště	86	889,32	0
Broumov - výpravní budova	26	326	0
Cidlina	64		176,99
Častolovice - výpravní budova	021	378	0
Černná nad Orlicí - výpravní budova	20	692,48	0
Černousy	37	311,38	0
Červená Voda - výpravní budova	024	243	0
Červený Kostelec - výpravní budova	32	390	0
Česká Lípa	86	2157,71	0
Česká Lípa Holý Vrch	86	0	920,55
Česká Skalice - výpravní budova	31	1175	0
Česká Třebová - okrsek SO, Kozlovská 582	010	1030	180
Dědov - budova zastávky	26	40	0
Desná	36	519,74	0
Desná - Riedlova vila	36	0	397,09

mísřt. spr.

	171 726,68 Kč	13 371,50 Kč	185 098,18 Kč		
Celkem Kč/sazba	Celkem Kč/sazba	Celkem	ANO/NE	Zajišťuje	
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU

Název budovy	Trat'	Plocha m2	ve svahu m2
Třebovice v Č. - výpravní budova /3 byty/,	001	100	0
Turnov	70	122,72	0
Turnov město	41	150,19	0
Týnec nad Labem - čekárna	010	156	0
Týniště nad Orlicí	20	140	0
Ujezd u Chocně - výpravní budova (p.Chlomek)	20	280	0
Ústí nad Orlicí - výpravní budova	010	310	0
Ústí u St.Paky	30	142,25	71,12
Václavice - výpravní budova	26	220	0
Valy u Přelouče - montovaná čekárna	010	338	0
Vamberk - výpravní budova	23	342	0
Velké Hamry	35	432,2	0
Velký Grunov	86	384,82	0
Velký Valtinov	86	277,73	0
Vendolí - čekárna	261	305	0
Vendolí zastávka - čekárna	261	105	0
Vesec u Liberce	36	102,83	0
Višňová	37	814,21	0
Vlčí Důl - Dobranov	86	106,36	0
Vlčice - budova zastávky	*40	157	0
Vratislavice nad Nisou	36	239,86	0
Vrchlabí - výpravní budova	*44	417	0
Všestary - výpravní budova	41	150	0
Vysoké Mýto - výpravní budova	018	189	0
Záboří n/L - výpravní budova /1 byt/	010	165	0
Zahrádky u České Lípy	87	426,39	0
Zaječice - budova zastávky	238	318	0
Zaměl - budova zastávky	21	125	0
Zámorsk - výpravní budova	010	412	0
Zdislava	86	992,18	0
Žďár nad Metují - budova zastávky	26	110	0
Žďár nad Orlicí - přístřešek zastávky	20	300	0
Žďárec - výpravní budova /2 byty/	238	98	0
Žichlínek - výpravní budova	001	98	0
Žitětín (bývalý Bartoušov)	061	475	0

108 687,77 5 348,60

mísřt. spr.

	Celkem Kč/sazba	Celkem Kč/sazba	Celkem	ANO/NE	Zajiřt'uje
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
LBC	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
TR	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
PCE	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
ČST	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
HK	0,00	0,00	0,00	ano	BAU
0,00	0,00	0,00	0,00		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3898522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90a5a749-2945-4b42-8fac-3561bedb1b6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2023 10:08:00



e4cf0d5c-c50e-4749-b495-0a95f7a332be