

**S M L O U V A**  
**O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH**  
**S REALIZACÍ STAVBY „I/34 Pelhřimov, západní obchvat“**

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupena: Správy Jihlava  
koresp. adresa: Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
zástupce ve věcech  
technických:

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

**PEVAK Pelhřimov, družstvo**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  
zastoupena:  
IČ: 26039907  
DIČ: CZ26039907  
Zástupce ve věcech  
technických:

(dále jen **Vlastník sítě**)

**t a k t o:**

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/34 Pelhřimov, západní obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Pelhřimov, odborem výstavby, Územní rozhodnutí č.j. OV/971/2018-52 z 23.09.2019, které nabylo právní moci dne 18.08.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví PEVAK Pelhřimov, družstvo a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

SO 342      **Úprava vodovodu v km 4,670 (km 91,812)**  
SO 343      **Úprava vodovodu v MÚK Pelhřimov SEVER**

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s., vypracované 11/2021, číslo zakázky 20-159 (dále jen Projektová dokumentace) a bude provedena v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

PEVAK Pelhřimov, družstvo příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní.

(3) Majetek Vlastníka sítě uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Vlastníka sítě. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Vlastník sítě případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů PEVAKu Pelhřimov, družstvo protokolem o předání a převzetí. Vlastník sítě s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

## **III.**

### **Závazky smluvních stran**

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Vlastník sítě k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Vlastníkovi sítě dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Vlastník sítě se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Vlastníka sítě. Při předání stavebních objektů bude Vlastníkovi sítě předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Vlastník sítě. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce, která bude uvedena v protokolu o předání stavebních objektů. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Vlastníka sítě, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Vlastník sítě bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

(4) Vlastník sítě souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží jedno a Vlastník sítě jedno vyhotovení.

V Jihlavě, dne 20.6.2023



V Pelhřimově, dne

6. 08. 2023

**PEVAK Pelhřimov, družstvo**

  
PEVAK Pelhřimov, družstvo

PEVAK Pelhřimov, družstvo