

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební část a profese	Začátek výstavby:	11.08.2023	Projektant:	
Lokalita:	SŠHS Opava, Domov mládeže, Alšova ulice 24-28, Opava	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	11.08.2023	Zpracováno dne:	11.08.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	781	Obklady (keramické)			62 067,13	2,79
Celkem:					62 067,13	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení VCP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Stavební část a profese	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	SŠHS Opava, Domov mládeže, Alšova ulice 24-28, Opava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	11.08.2023	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	34 195,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	25 093,04			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 778,33						
ZRN celkem		62 067,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	62 067,13
Základ 21%	62 067,13	DPH 21%	13 034,10	Celkem včetně DPH	75 101,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: