

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-91

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 21.07.2023

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015

Uchazeč:
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

IČ: 25225898
DIČ: CZ25225898

Projektant:
Pavel Kašpírek

IČ: 12845400

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

15 499 600,86

Strana 1 z 2

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	15 499 600,86
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
3 254 916,18
0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 754 517,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-91

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Místo: Plzeň

Datum: 21.07.2023

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Projektant: Pavel Kašpirek
Zpracovatel:

i Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 499 600,86	18 754 517,04	
SO01	Rozšíření vodního kanálu a úpravy břehů	1 151 480,66	1 393 291,60	STA
SO02	Demolice stávajícího pavilonu	490 475,15	593 474,93	STA
SO03	Demolice stávajících inženýrských sítí	87 731,42	106 155,02	STA
SO04	Výstavba nového pavilonu	8 074 801,74	9 770 510,11	STA
SO05	Výstavba pozorovatelny	2 078 049,84	2 514 440,31	STA
SO06	Venkovní plochy	472 813,95	572 104,88	STA
SO07	Zdravotně-technické instalace	433 415,07	524 432,23	STA
SO08	Ústřední vytápění	663 634,00	802 997,14	STA
SO09	Elektroinstalace - silnoproud	851 783,32	1 030 657,82	STA
SO10	Elektroinstalace - slaboproud	55 196,03	66 787,20	STA
S011	Vzduchotechnika	390 219,68	472 165,81	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	750 000,00	907 500,00	STA

A

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt:

SOOI - Rozšíření vodního kanálu a úpravy břehů

Místo: Plzeň

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023

Pavel Kašpírek

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 151 480,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 151 480,66

1 - Zemní práce	469 202,80
2 - Zakládání	168 185,80
4 - Vodorovné konstrukce	338 100,00
997 - Přesun sutě	59 584,48
998 - Přesun hmot	116 407,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Objekt: SO02 - Demolice stávajícího pavilonu
Místo: Plzeň
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Projektant: Pavel Kašpirek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Datum: 21.07.2023

Náklady stavby celkem

490 475, 15

HSV - Práce a dodávky HSV	457 207,75
1 - Zemní práce	5 306,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 292,25
997 - Přesun sutě	243 609,10
PSV - Práce a dodávky PSV	23 267,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 042,40
713 - Izolace tepelné	2 350,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 875,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

200 Plzeň - pavilon guerez

Objekt:

SO03 - Demolice stávajících inženýrských sítí

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum:

21.07.2023

Projektant:

Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	87 731,42
HSV - Práce a dodávky HSV	70 150,36
1 - Zemní práce	61 545,30
8 - Trubní vedení	8 392,50
997 - Přesun sutě	212,56
PSV - Práce a dodávky PSV	17 581,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 741 - Elektroinstalace – silnoproud 767konstrukce zámečnické	10 000,00
	1 081,06
	1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Objekt: SO04 - Výstavba nového pavilonu
Místo: Plzeň
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023
Projektant: Pavel Kašpírek
Zpracovatel: Cena celkem [CZK]

Kód diiu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

8 074 801,74

4213 111,56

1- Zemní práce

1 195 630,39

2- Zakládání

997 565,95

3- Svislé a kompletní konstrukce

422 458,37

-4 Vodorovné konstrukce

413 946,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

859 775,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 641,02

998 - Přesun hmot

217 093,47

PSV - Práce a dodávky PSV

3 861 690,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

151 056,16

713 - Izolace tepelné

183 324,96

762 - Konstrukce tesařské

542 942,16

763 - Konstrukce suché výstavby

300 900,83

764 - Konstrukce klempířské

133 481,97

765 - Krytina skládaná

722 702,33

766 - Konstrukce truhlářské

609 657,13

767 - Konstrukce zámečnické

864 410,89

777 - Podlahy lité

255 651,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

58 285,11

783 - Dokončovací práce - nátěry

39 277,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Objekt: SO05 - Výtavba pozorovatelny

Místo: Plzeň

Datum: 21.07.2023

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Projektant: Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

Cena celkem [C2K]

HSV - Práce a dodávky HSV	2 078 049,84
1 - Zemní práce	568 112,07
2 - Zakládání	158 023,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140 060,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	145 922,61
998 - Přesun hmot	51 393,96
PSV - Práce a dodávky PSV	72 711,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 509 937,77
762 - Konstrukce tesařské	58 701,00
765 - Krytina skládaná	854 619,43
768 - Konstrukce zámečnické	348 779,70
769 783 - Dokončovací práce - nátěry	94 056,00
	153 781,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt: SO06 - Venkovní pfochy

Místo: Plzeň

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023

Projektant: Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

472 813,95

HSV - Práce a dodávky HSV	472 813,95
1 - Zemní práce	21 657,59
2 - Zakládání	112 577,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	163 963,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 306,61
997 - Přesun sutě	4 080,53
998 - Přesun hmot	112 228,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt: S007 - Zdravotně-technické instalace

Místo: Plzeň

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.07.2023

Projektant: Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Cena celkem [CZK]

433 415,07

230 719,07

73 325,70

90 672,00

12 701,25

9 877,00

44 143,12

202 696,00

101 135,00

26 626,00

53 065,00

21 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt: SO08 • - Ústřední vytápění

Místo: Plzeň

Datum: 21.07.2023

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Projektant: Pavel Kašpirek

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	663 634,00
10- Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 387,00
997 - Přesun sutě	3 000,00
	7 387,00
	653 247,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
732 - Ústřední vytápění - strojovny	338 458,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	43 920,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	30 337,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	240 532,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Objekt: **SOQ9 - Elektroinstalace - silnoprúd**
Místo: Plzeň
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023

Projektant: Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

851 783,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

59 936,61

47 548,50

998 - Přesun hmot

1 775,01

PSV - Práce a dodávky PSV

10 613,10

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

314 692,53

M - Práce a dodávky M 46-

314 692,53

M - Zemní práce při extr.mont.pracích

477 154,18

477 154,18

0

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU
PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt:

S010 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města

Plzně, p.o.

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023

Projektant: Pavel Kašpírek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	55 196,03
	3 671,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	3 335,00
998 - Přesun hmot	335,68
	0,85
PSV - Práce a dodávky PSV	51 524,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	51 524,50

A

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez
Objekt: **S011 - Vzduchotechnika**
Místo: Plzeň
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Datum: 21.07.2023

Projektant: Pavel Kašpírek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	390 219,68
HSV - Práce a dodávky HSV	4 774,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 610,00
997 - Přesun sítě	2 164,10
PSV - Práce a dodávky PSV	385 445,58
713 - izolace tepelné	12 594,00
751 - Vzduchotechnika	369 343,08
763 - Konstrukce suché výstavby	3 508,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - pavilon guerez

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.07.2023

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Projektant: Pavel Kašpírek

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

750 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

750 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

200 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

100 000,00

VRN6 - Uzemní vlivy

50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

200 000,00