
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1 Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70837911

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: Decorum s.r.o. IČ: 26421259
 DIČ: CZ26421259

Projektant: IČ: 15939006

Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69655260

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 314 159,10

2 738 974,46 575 184,6421,00%

0,00 0,0015,00%

2023-19

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA 

V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

2 738 974,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-19

Stavba:

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1 Datum:

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

343 504,15283 887,73SO 02 ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO 

STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

16. 7. 2023

Ing. Karel Sehyl, K 

Noskovně 148, Praha 6
Jiří Večerník, Wolkerova 

1747/27, Jihlava

532 400,00440 000,00OVN Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 438 254,942 015 086,73SO 01 VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ

2 738 974,46 3 314 159,10
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