

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-19

**Stavba: VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA
V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE**

KSO:
Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel:
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ: 70837911
DIČ:

Zhotovitel: Decorum s.r.o.

IČ: 26421259
DIČ: CZ26421259

Projektant:
Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ: 69655260
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 738 974,46
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 738 974,46	575 184,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 314 159,10
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-19

Stavba: VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1

Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Projektant: Ing. Karel Sehyl, K
Noskovně 148, Praha 6
Jiří Večerník, Wolkerova

Zhotovitel:

Zpracovatel: 1747/27, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		2 738 974,46	3 314 159,10
SO 01	VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ	2 015 086,73	2 438 254,94
SO 02	ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA	283 887,73	343 504,15
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	440 000,00	532 400,00