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Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1 Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70837911

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26421259

DIČ: CZ26421259

Projektant: IČ: 15939006

Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69655260

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 262 265,88
Montáž 752 820,86

Cena bez DPH 2 015 086,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 015 086,73 21,00% 423 168,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 438 254,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1 Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

Ing. Karel Sehyl, K 

Noskovně 148, 

Praha 6

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Jiří Večerník, 

Wolkerova 1747/27, 

Jihlava

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 262 265,88 752 820,86 2 015 086,73

HSV - Práce a dodávky HSV 5 310,74 150 405,82 155 716,56

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 137 802,50 137 802,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 310,74 10 353,32 15 664,06

    998 - Přesun hmot 0,00 2 250,00 2 250,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 256 955,14 602 415,04 1 859 370,17

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 33 000,00 33 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 49 000,00 49 000,00

    752 - Klimatizace 1 221 568,50 412 163,04 1 633 731,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 737,16 48 724,22 52 461,38

    766 - Konstrukce truhlářské 8 200,65 13 418,15 21 618,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 448,83 46 109,63 69 558,45

SO 01 - VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1 Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

Ing. Karel Sehyl, K 

Noskovně 148, 

Praha 6

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Jiří Večerník, 

Wolkerova 1747/27, 

Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 015 086,73

D HSV Práce a dodávky HSV 155 716,56

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 137 802,50

1 K 11.1 Odpojení elektroinstalace včetně světel, reproduktorů, čidel EPS v trase vedení potrubí hod 1,500 0,00 900,00 1 350,00

PP Odpojení elektroinstalace včetně světel, reproduktorů, čidel EPS v trase vedení potrubí

2 K 11.2 Odstranění požárních ucpávek kus 18,000 0,00 600,00 10 800,00

PP Odstranění požárních ucpávek

3 K 11.3 Transport jednotky klimatizace o výkonu 28 kW jeřábem hod 2,000 0,00 15 000,00 30 000,00

PP Transport jednotky klimatizace o výkonu 28 kW jeřábem 

P
Poznámka k položce: 

z ul. Na Rejdišti

4 K 11.4 Ochrana čidel EPS proti pronikání prachu soubor 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00

PP Ochrana čidel EPS proti pronikání prachu

5 K 11.5
Demontáž a zpětné doplnění části desek včetně parotěsné izolace v místě předsazenek pro vstup potrubí ze 

střechy 
soubor 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

PP Demontáž a zpětné doplnění části desek včetně parotěsné izolace v místě předsazenek pro vstup potrubí ze střechy 

6 K 11.6
Provedení konstrukce pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná - kompletní provedení včetně likvidace 

stávající
soubor 2,000 0,00 20 000,00 40 000,00

PP Provedení konstrukce pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná - kompletní provedení včetně likvidace stávající

7 K 11.7 Průrazy a stavební přípomoci soubor 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00

PP Průrazy a stavební přípomoci

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci: 

 

- Začištění stěn  v místech dotčených rekonstrukcí 

- vybourání prostupů, zazdění a začištění, stavbu lešení,  vyvěšení kabelů apod. 

 

8 K 763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 27,700 0,00 250,00 6 925,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763132811

VV (8,8+0,75+1,05+2,15+10,45+1,6*2+4,25*2+3,65+2,4+2,2+2,15*2+2,7+4,65+0,6)*0,5 27,700

9 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 22,425 0,00 300,00 6 727,50
CS ÚRS 2022 

02
PP Demontáž obložení podhledů palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421821

P
Poznámka k položce: 

Demontáž provést opatrně a zodpovědně !!!

VV (1,25+2,15+2,8+2,25+7,15+2,4+4,3+3,2+7+11,6+0,75)*0,5 22,425

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 664,06

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

SO 01 - VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

10 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 250,625 21,19 41,31 15 664,06
CS ÚRS 2022 

02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV Stropy

VV "SDK" (8,8+0,75+1,05+2,15+10,45+1,6*2+4,25*2+3,65+2,4+2,2+2,15*2+2,7+4,65+0,6)*2,5 138,500

VV "palubky" (1,25+2,15+2,8+2,25+7,15+2,4+4,3+3,2+7+11,6+0,75)*2,5 112,125

VV Součet 250,625

D 998 Přesun hmot 2 250,00

11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1,500 0,00 1 500,00 2 250,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 1 859 370,17

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 000,00

12 K 721.1 Odvod kondezátu od vnitřních jenotek soubor 1,000 0,00 33 000,00 33 000,00

PP Odvod kondezátu od vnitřních jenotek

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 49 000,00

13 K 741.1 Elektroinstalace pro klimatizační jednotky soubor 1,000 0,00 49 000,00 49 000,00

PP Elektroinstalace pro klimatizační jednotky

P
Poznámka k položce: 

- připojení stávajícího elektro silnoproudu pro klimatizační jednotky

D 752 Klimatizace 1 633 731,54

14 M
AM040BXMDGR/

EU
venkovní kondenzační jednotka DVM S Eco2tr/3tr 2-vrtulová R410a 400V Qchl=12,1kW kus 1,000 155 000,00 155 000,00

PP venkovní kondenzační jednotka DVM S Eco2tr/3tr 2-vrtulová R410a 400V Qchl=12,1kW

15 M
AM120AXVDGH/

EU
venkovní kondenzační jednotka DVM S 2.0 Essential 2tr R410a 400V Qchl=33,5kW kus 1,000 310 000,00 310 000,00

PP venkovní kondenzační jednotka DVM S 2.0 Essential 2tr R410a 400V Qchl=33,5kW

16 M
AM015TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=1,5kW kus 2,000 32 144,50 64 289,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=1,5kW

17 M
AM022TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=2,2kW kus 5,000 33 284,00 166 420,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=2,2kW

18 M
AM028TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=2,8kW kus 1,000 34 000,00 34 000,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=2,8kW

19 M
AM036TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=3,6kW kus 1,000 37 000,00 37 000,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=3,6kW

20 M
AM045TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=4,5kW kus 1,000 38 584,00 38 584,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=4,5kW

21 M
AM056TNVDKH/

EU
nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=5,6kW kus 5,000 39 000,00 195 000,00

PP nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=5,6kW

22 M MXJ-YA1509M refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW kus 8,000 2 411,50 19 292,00

PP refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW

23 M MXJ-YA2512M refnet 2-trubka 15,0kW až 40,0kW kus 5,000 4 425,50 22 127,50

PP refnet 2-trubka 15,0kW až 40,0kW

24 M MWR-WG00JN kabelový ovladač kus 14,000 5 500,00 77 000,00

PP kabelový ovladač

25 M MCM-A300N centrální dotykový ovladač kus 1,000 24 000,00 24 000,00

PP centrální dotykový ovladač
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 72711104R Trubní ucpávka stěnou požární odolnost EI 30 kus 18,000 492,00 577,96 19 259,28

PP Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 65

VV 18 18,000

27 K 752.00 demontáž a likvidace jednotek soubor 1,000 0,00 37 890,00 37 890,00

PP demontáž a likvidace jednotek

28 K 752.01 demontáž a likvidace potrubí m 121,000 0,00 400,00 48 400,00

PP demontáž a likvidace potrubí

P
Poznámka k položce: 

potrubí s integrovanou tep. izolací – kaučuková izolace Kaiflex ST

29 K 752.02 montáž potrubí včetně komunikačních kabelů m 121,000 0,00 1 200,00 145 200,00

PP montáž potrubí včetně komunikačních kabelů

30 K 752.03 konzole pro venkovní jednotku - STAVBA kus 2,000 0,00 1 740,00 3 480,00

PP konzole pro venkovní jednotku - STAVBA

31 K 752.04 instalace drát. ovladače kus 14,000 0,00 1 290,00 18 060,00

PP instalace drát. ovladače

32 K 752.05 instalace a spuštění vnitřní jednotky kus 15,000 0,00 2 490,00 37 350,00

PP instalace a spuštění vnitřní jednotky

33 K 752.06 instalace a spuštění vnější jednotky kus 2,000 0,00 7 990,00 15 980,00

PP instalace a spuštění vnější jednotky

34 K 752.07 instalace refnetu kus 13,000 0,00 1 990,00 25 870,00

PP instalace refnetu

35 K 752.08 tlaková zkouška kus 2,000 0,00 2 590,00 5 180,00

PP tlaková zkouška

36 K 752.09 doplnění chladiva vč. zaregulování soubor 1,000 0,00 24 000,00 24 000,00

PP doplnění chladiva vč. zaregulování

37 K 752.10 doprava soubor 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00

PP doprava

38 M 752.11 drobný montážní materiál soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP drobný montážní materiál

39 M 752.12 Dálkový ovladač klimatizační jednotky kus 30,000 2 000,00 60 000,00

PP drobný montážní materiál

40 K 998751203 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 24 do 36 m % 16 428,190 0,00 0,63 10 349,76
CS ÚRS 2022 

02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 

do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751203

D 763 Konstrukce suché výstavby 52 461,38

41 K 763111921 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily kus 18,000 206,77 903,23 19 980,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka 

včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111921

P
Poznámka k položce: 

Na stěnách  modréi  SDK desky

42 K 763112901 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02 m2 kus 18,000 0,85 188,15 3 402,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112901

P
Poznámka k položce: 

Na stěnách  modréi  SDK desky

43 K 763132982 Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xDF 15 kus 27,700 900,00 24 930,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 15 mm protipožární DF

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763132982

P
Poznámka k položce: 

Zpětně osazení demontovaných částí s případným doplněním novými deskami SDK na podhledech GKFi tl. 15 mm 

VV (8,8+0,75+1,05+2,15+10,45+1,6*2+4,25*2+3,65+2,4+2,2+2,15*2+2,7+4,65+0,6)*0,5 27,700

44 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m % 472,594 0,00 8,78 4 149,38
CS ÚRS 2022 

02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763202

D 766 Konstrukce truhlářské 21 618,80

45 K 766421213 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 22,425 0,00 590,00 13 230,75
CS ÚRS 2022 

02
PP Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421213

P
Poznámka k položce: 

Osazení demontovaných palubek zpět. Předpoklad poškození palubek z 50%

VV (1,25+2,15+2,8+2,25+7,15+2,4+4,3+3,2+7+11,6+0,75)*0,5 22,425

46 M 6119115R palubky obkladové profil klasický tl. 19mm jakost A/B m2 11,885 690,00 8 200,65

PP palubky obkladové profil klasický tl. 19mm jakost A/B

P
Poznámka k položce: 

Poškozené palubky (předpoklad 50%) nahradit novými a opatřit povrchovou úpravou pro sjednocení vzhledu se stávajícími.

VV 22,425*0,53 'Přepočtené koeficientem množství 11,885

47 K 998766204 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m % 156,170 0,00 1,20 187,40
CS ÚRS 2022 

02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766204

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 558,45

48 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 709,925 7,00 15,65 16 079,80

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

VV Stropy

VV "SDK" (8,8+0,75+1,05+2,15+10,45+1,6*2+4,25*2+3,65+2,4+2,2+2,15*2+2,7+4,65+0,6)*2,5 138,500

VV Stěny

VV "SDK" (8,8+0,75+1,05+2,15+10,45+1,6*2+4,25*2+3,65+2,4+2,2+2,15*2+2,7+4,65+0,6)*2,85*2 315,780

VV "palubky" (1,25+2,15+2,8+2,25+7,15+2,4+4,3+3,2+7+11,6+0,75)*2,85*2 255,645

VV Součet 709,925

49 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 709,925 26,03 49,30 53 478,65

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
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