

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Objekt:

**OVN - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel:

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ:

70837911

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26421259

DIČ:

CZ26421259

Projektant:

Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6

IČ:

15939006

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ:

69655260

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			440 000,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>440 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 000,00	21,00%	92 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>532 400,00</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Objekt:

**OVN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1

Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Projektant: Ing. Karel Sehyl, K  
Noskovně 148,  
Praha 6

Zhotovitel:

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,  
Jihlava

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

**440 000,00**

**440 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

440 000,00

440 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Objekt:

**OVN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: NA REJDIŠTI 1/77, PRAHA 1

Datum: 16. 7. 2023

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Projektant: Ing. Karel Sehyl, K  
Noskovně 148,  
Praha 6

Zhotovitel:

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,  
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**440 000,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	440 000,00						
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	2,000	0,00	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
			Online PSC						<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000</a>
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	90 000,00	90 000,00	
	PP		Zařízení staveniště						
3	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	0,00	70 000,00	70 000,00	
	PP		Kompletační činnost						
	P		Poznámka k položce: - Každodenní kompletní úklid po provedených pracích						
4	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000	0,00	260 000,00	260 000,00	
	PP		Náklady na plánované vyklizení objektu						