
objednávka č ..207 Ze dne21.08.2023

Objednatel:
Město Tachov
Hornická 1695

347 0l Tachov

IČ : 0026023I
DIČ : CZO026O23I

Dodavatel:
Jan Kuví k, Stavební  a technický dozor
KoordinátorBOZP
Třeš ňová 1290

349 0l Stří bro
IČ : $547350

Č .ri. :  z0ssg7 0257 l0l00

Termí n dodání :  pruběž ně po dobu stavby předpoklad do 31. I0.2023
Přeprava: -

Nazev akce: Tachov - Ví tkov, Plánská ulice, mí sto pro přecházení  na křiž ovatce silnice
I I / 198 a MK 153b

objednáváme u Vás provedení  č innosti KoordinátoraBoZP a technické ho dozoru stavební ka

na staveniš  t i pÍ i realizaci výš e uvedené  stavby.

Práce budou provedeny v rozsahu Vaš ich nabí dek z28. 06.2023.

Cena prací  bude ú č tována prů běŽně nebo jednorázově nejpozději do 10 dnů  po dokonč ení
stavby. Splatnost faktury je 14 dnů  ode dne její ho doruč ení  objednateli.

Celková cena prací  nepřesáhne 32.500,- Kč  bez DPH (č innost koordinátoraBoZP).
Celková cenaprací  nepřesáhne 64'800,- Kč  bez DPH (č innost technické ho dozoru).

Celková cena prací  nepřesáhne (souč et celkem) 97.300,- Kč  bez DPH.

Smluvní  strany souhlasí  se zveřejnění m té to objednávky v plné m znění  vč etně vš ech

obsaž ených ú dajů  a informací  podle zž kona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) azátoveí  se dohodly, ž e zveŤ ejnění  v registru smluv provede město Tachov.

Pří loha:
Cenová nabí dka z28. 06.2023 č innost KoordinátoraBoZP
Cenová nabí dka z28.06.2023 č innost TDS

objednatel prohlaš uje, ž e předmět plnění  slouž í  objednateli výhradně k ýkonu veřejné  správy
(tzn. neslouž í  k ekonomické  č innosti).

Akceptace objednávky: objednávku akceptuji v plné m rozsahu.

Podpis :  viz. samostatná zptáv a

Město Tachov
Hornická 1695

347 01 Tachov

Fakturujte na adresu:

Mgr. Jan Straka, mí stostarosta



Jan Kuví k Koordinátor BOZP na staveniš ti

Třeš ňová L290,349 01 Stří bro

Na základě Vaš í ž ádosti ze dne 26.06.2023 Vám předkládáme

Cenovou nabí dku

na provedení č innosti koordinátora B1ZP na staveniš ti

při realizaci stavby:

,,TACHOV - VITKOV, Plónskó ulice, mí sto pro

p řechózení  nq křiž ovgtce silnice I l/ 198 a MK 753b"

Výkon funkce: dle 5 8 NV č .59t/2006 Sb.

Povinnosti koordinátora:dle 5 18zákona č .309/2006 Sb'

Zadavatel stavby: Město Tachov

Předpokládaný termí n realizace: (2 měsí ce) září - ří jen 2023

Zpracování plánu BOZP

Č innost koordinátora po dobu stavby

Celkem bez DPH

DPH 21.%

Celkem vč . DPH

8 500,- Kč

24 000,- Kč

32 500,- Kč

6 825,- Kč

39 325._ Kč

Ve stří bře 28.06.2023

Nabí dková cena je stanovena jako cena nejvýš e pří pustná po celou dobu plnění . Je to cena

maximální se započ tení m veš kerých nákladů  spojených s výkonem č innosti.



Jan Kuví k Technický dozor stavební ka

Třeš ňová t29o,349 01 stří bro

Na základě Vaš í ž ádosti ze dne 26.06,2023 Vám předkládáme

Cenovou nabí dku

na provedení  č innosti TDS (technické ho dozoru stavební ka)

při realizaci stavby:

,,TACHOV - VITKOV, Plánskó ulice, mí sto pro

přecházení  na křiž ovqtce silnice ll/ 198 q MK 753b'

Zadavatel stavby: Město Tachov

Předpokládaný termí n realizace (2 měsí ce)

Předpokládaná hodnota stavební ho dí la

Č innost TDS po dobu stavby

září  - Yí jen 2023

4 283 335,- Kč

64 800,' Kč

13 608,- KčDPH 21. %

Celkem vč . DPH 78 408 _Kč

Ve stří bře 28.06.2023

Nabí dková cena je stanovena jako cena nejvýš e pří pustná po celou dobu plnění . Je to cena

maximální se započ tení m veš kerých nákladů  spojených s výl< onem č innosti.


