

DODATEK Č. 1

k

Prováděcí smlouvě na dotační poradenství

č. 224/23

uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami:

A. OBJEDNATELEM

SAKO Brno SOLAR a. s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno

zastoupená: Ing. Petrem Nezvedou, ředitelem

IČO: 14103320

DIČ: CZ14103320

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 8651

kontaktní osoba: XXX

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

B. POSKYTOVATELEM

1. **Sdružení: ECOTEN s.r.o. a GRANT Garant s.r.o.**

se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00, Praha 2

Náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Praha 3, 130 00

IČO 29136440

271450561

DIČ CZ29136440

CZ27145051

bankovní spojení XXX

zastoupen/a Jiří Tencar, Ph.D. a Mgr. Karolína Řířpová, Ph.D.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 202460

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C99673

Kontaktní osoba XXX

na straně druhé jako „**Poskytovatel**“, společně jako „**Smluvní strany**“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle § 56 v návaznosti na § 131 a násl. ZZVZ na uzavření rámcové dohody pod názvem „Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna“ (dále jen "**Zadávací řízení**") realizovaného Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, byla s Poskytovatelem uzavřena rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna, a to dne 23. 2. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2. Účelem Rámcové dohody je sjednání podmínek, za kterých budou na základě Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na poskytování komplexní a systematické projektové a procesní podpory při přípravě a realizaci dotačních projektů (dále jako „**Služby**“) ve vztahu ke konkrétním (v dílčích výzvách specifikovaným) realizacím fotovoltaických elektráren (dále jen „**FVE**“), (dále jen „**Dílčí veřejné zakázky**“). Postupy uzavírání smluv k plnění Dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody jsou vymezeny v čl. 3 Rámcové dohody.
- 1.3. V souladu s čl. 2.1 Rámcové dohody ve spojení s čl. 3 téhož se Smluvní strany zavázaly realizovat Dílčí veřejné zakázky dle potřeb Objednatele na základě oboustranně podepsané smlouvy či objednávky/výzvy ze strany Objednatele a jejího potvrzení ze strany Poskytovatele, to vždy dle konkrétních potřeb Objednatele uvedených v rámci výzvy k podání nabídek na Dílčí veřejnou zakázku postupem dle čl. 3.2 a 3.3. Rámcové dohody, tedy postupem s obnovením soutěže ve smyslu § 135 a násl. ZZVZ (dále jen „**Minitendry**“).
- 1.4. V souladu s Rámcovou dohodou a v návaznosti na Dílčí veřejnou zakázku byla uzavřena Prováděcí smlouva na dotační poradenství č. 224/23 (dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy v jejím odst. 2.1. spočívající ve změně Nejzazšího termínu pro plnění dle Smlouvy a podání žádosti o dotaci (viz. plnění dle Přílohy č. 2 písm. b) Rámcové dohody), **které je nově do 29. 9. 2023.**
- 2.2. Změna Smlouvy sjednaná tímto dodatkem v jeho odst. 2.1. je v souladu s § 222 zákona č. 134,2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Objednatel:

Poskytovatel:

Dne dle elektronického podpisu

Dne dle elektronického podpisu

--	--

SAKO Brno SOLAR a.s.

GRANT GARANT- ECOTEN

Ing. Petr Nezveda, ředitel

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D., jednatelka