



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

„D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ
– Zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360, doplnění průzkumů

Číslo objednávky: 02PT-007675

ISPROFIN 500 125 0002.57093

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Křenová 538/22
602 00 Brno
IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
Kontaktní osoba: ██████████
ředitel společnosti

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Poskytovatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Poskytovatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Poskytovatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku na akci: „D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ – Zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360, doplnění průzkumů“

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín plnění: 10.10.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 244.400,- Kč /295.724- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Za Objednatele:

[REDACTED] vedoucí oddělení D1

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR

18.08.2023 09:44:37

Digitálně

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:
jednatel společnosti

Datum:
2023.08.21
11:56:43 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

D1 Modernizace - úsek 19, EXIT 141 V Meziříčí západ - EXIT 146 V.Meziříčí východ - Zvýšení kapacity příkopu podél PHS v km 145,627-146,360, doplnění průzkumů

<i>Práce</i>	<i>M.J.</i>	<i>počet M.J.</i>	<i>cena za M.J.</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dendrologický průzkum				
příprava průzkumu	hod.			
terénní práce	hod.			
vyhodnocení	hod.			
Příprava pro průzkum				
shromáždění podkladů	hod.			
archivní šetření	hod.			
konzultace s projektantem	hod.			
tvorba podkladů průzkumu	hod.			
Provedení průzkumu				
vrtné práce	hod.			
popis vzorků v terénu	hod.			
laboratorní zkoušky	hod.			
geodetické práce	hod.			
doprava	hod.			
zpracování dokumentace	hod.			
tisk				
<i>Cena celkem bez DPH</i>				244,400.00 Kč
DPH 21%				51,324.00 Kč
<i>Cena celkem vč.DPH</i>				295,724.00 Kč