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  Číslo smlouvy objednatele: 1/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/20/2023 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci 

 „SOU Valašské Klobouky – výměna osvětlení v dílnách OV, STK a školní 

kuchyni“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 

Sídlo : Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky 

Zástupce :  

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních :  

ve věcech technických :  

IČO : 00054771 

DIČ : CZ00054771 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu : 20735661/0100 

   

Zhotovitel : ELCOMAT SERVICE, s.r.o. 

Sídlo : Nedašov 300, 763 32 Nedašov 

Statutární orgán : u Krajského soudu v Brně 

Zapsán v obchodním rejstříku : C 82523 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních :  

b) ve věcech technických :  

IČO : 2815435 

DIČ : CZ02815435 

Bankovní ústav : ČSOB , a.s. 

Číslo účtu : 264058636/0300 

Telefon :  

E-mail :  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo s názvem „SOU Valašské Klobouky – výměna osvětlení v dílnách OV, STK a školní 

kuchyni“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 

provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy. Předmětem této smlouvy je výměna 

osvětlení částí budovy Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. 
 

Konkrétně se jedná o tyto místnosti (učebny): 
1) Hala 1 – oprava motorových vozidel 
2) Hala 2 – oprava motorových vozidel – stůl 
3) Měření emisí 
4) Kuchyň část 1 
5) Zkušebna TK 
6) Kuchyň část 2 
V rámci referenčního výpočtu je požadavek na průměrnou hodnotu osvětlenosti v jednotlivých 
prostorách min. 300 lx. Výjimkou je „hala 2 – stůl“ a „kuchyň část 2“, kde je požadavek na 
průměrnou osvětlenost min. 500 lx. 
Celkový příkon nově navržené soustavy nesmí překročit 3800W. 

 
Minimální požadavky na svítidla: 
1) Třída krytí: min. IP65 
2) Rázová pevnost: min. IK08 
3) Teplota chromatičnosti: 4000 K 
4) Garantovaná životnost svítidel při L90/B10: min. 50 000 hodin 
5) Záruka garantovaná výrobcem: min. 5 let 
6) Svítidla musí umožňovat instalaci: přisazenou, závěsnou 

 

Součástí předmětu smlouvy je také demontáž původních světel, jejich likvidace a doplnění 

kabelových rozvodů. 
 
Bližší rozsah předmětu smlouvy je uveden v oceněném položkovém rozpočtu, který je 
nedílnou přílohou této smlouvy 

 

1.2 V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel 

ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované 

položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel ve faktuře základ 

daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.  

1.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a nabídkou 

zhotovitele a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 

zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich 

nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na  žádné nedostatky vstupních údajů 

a podkladů neupozorní, berou smluvní strany na vědomí, že žádné nedostatky v  těchto 

podkladech nejsou. 

1.4 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru v souladu 
s  požadavky uživatele apod., 

 likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zněn, 
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění požární ochrany při provádění díla, 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 

díla, 
 zajištění realizace díla v souladu s ČSN, ČSN EN, nařízeními vlády, platnými zákony, 
 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby, 
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 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

 mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace 

1.5 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících 

konstrukcí a zařízení v místě provádění prací.  

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

2. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

2.1 Dílo bude provedeno na adrese objednatele: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, v 

budovách SOU Valašské Klobouky na parc. č. 1482, 864/5, 864/2 a 863/2. 

2.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 3.2 této smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště.  

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

3.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 

ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 

k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. 

Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva 

je uplynutím 5. dne doručena zhotoviteli. 

3.3 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2023. 

3.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem 

postupu prací a respektovat provozní podmínky objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. 

této smlouvy, která činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) Cena celkem v Kč s DPH 

534 576,00 112 261,96 646 836,96 

 

4.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem 

fakturace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 

dobu realizace díla. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
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nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

4.5 Cena díla podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

4.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem. 

4.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Cena díla bude uhrazena vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen 

„faktura“). 

5.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po 

částech, které odpovídají jednotlivým místnostem (učebnám).  

5.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5 Fakturace: 

 Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis 

provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). Bez těchto dokumentů je faktura neúplná. 

Součástí konečné faktury musí také odsouhlasený předávací protokol. 

 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu.  

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 

objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném 

odeslání pokládána za doručenou.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 

je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 

vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 

faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že 

v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 12.7 

této smlouvy. 

 Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 

platebních služeb zhotovitele.  

5.6 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
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 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 

hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 

daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.7 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 

výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny 

v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.8 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 

daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je 

povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 

daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

5.9 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných 

věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge 

od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH. 

6. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

6.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

6.4 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto 

jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
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stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

7.3  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi);  

zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.6 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby.  

7.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 

po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, 

resp. jím pověřeným pracovníkům, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit 

záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z 

přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 

stavby objednatelem. 

7.9 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 

zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

8.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby.  

8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

8.3 Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný 

certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě ve výši min. 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 

v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání 

a převzetí objednatelem.  

8.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy 

ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 

odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
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9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  

9.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 

potřeb stavby, a to na staveništi.  

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 

však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 

část i před termínem plnění. 

10.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele.  

10.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu je soupis vad a nedodělků s termíny odstranění. 

Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 

považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním 

předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

10.6 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude 

uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na svítidla záruku min. 5 let.. Záruční doba běží ode dne následujícího 

po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či 

nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

11.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

11.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu podle 12.3 této smlouvy. 

11.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 
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11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 

jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

12.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 

vady; 

12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení; 

12.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

od dohodnutého termínu odstranění vady; 

12.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

12.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

12.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 

smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

12.8 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. 

12.9 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut 

na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

12.10 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 

- jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 

vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 

o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 
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kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 

odstoupení od smlouvy. 

13.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 

dnů 

13.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

13.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, a zhotovitel 

přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

13.4.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

13.4.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 

zhotovitele 

13.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

13.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

13.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

13.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 1 měsíc. 

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

13.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 

takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v  jakosti 

obvyklé nebo očekávané.  

13.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 

náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 

v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 

porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 

smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 

záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 

odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 

zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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13.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

13.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 

a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

13.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

13.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

14. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

14.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

14.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

14.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 

bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně. 

16.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

16.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

16.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 

nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 

příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 

V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 

mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 

institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé 

klimatické podmínky namítá. 

17.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
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příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

17.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě.  

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 

a jeho poddodavateli díla. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. 

18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává 

jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 

osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 

údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 

Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech 

subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 

stránkách objednatele, v sekci GDPR. 

18.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních 

stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 

oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 

uvedených dokladů. 

18.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.7 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

18.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

18.10 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný položkový rozpočet. 

18.11 Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 
 

Ve Valašských Kloboukách dne  23.8.2023 V Nedašově dne 22.8.2023 

…………………………………………. …………………………………………. 
za objednatele za zhotovitele 
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