

DODATEK č. 1120

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika,
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

k podpisu dodatku pověřena Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva,

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

Název stavby: “Brno, ÚV Pisárky – rekonstrukce areálového plynovodu a regulační stanice”

Číslo stavby: 132560 (ORG 4130)

Vkládá se:

Inv. číslo: 18862

Identifikace stavby: 7304/14/N

Stavební povolení: Územní souhlas, ÚMČ Brno-střed č.j. MCBS/2015/0058216/POKP ze
dne 02.07.2015 (právní účinky 08.07.2015)

Název: Areál Pisárky – areálový plynovod

Pořizovací cena: 307 419,- Kč

Technický popis: NTL areálový rozvod plynu vnější ocel DN 150 – 16,91 m, PE 100, DN 160
– 34,77 m a vnitřní ocel DN 125 – 1,03 m, napojen na stávající rozvod plynu DN 125
v suterénu budovy A (Pisárcká č.p. 555/1a, Brno), končí před budovou C napojením
na stávající rozvod plynu DN 150. Před budovou C je areálový rozvod plynu veden nad zemí
na betonových patkách.

Umístění: Areál Pisárky – parcela p.č. 894/14 a p.č. 894/1 v k.ú. Pisárky

Inv. číslo: 18863

Identifikace stavby: 7304/14/N

Název: Areál Pisárky – regulační stanice plynu STL/NTL

Pořizovací cena: 287 540,- Kč

Technický popis: regulační stanice plynu – úprava STL a NTL rozvodu plynu, měření a regulace v místnosti 0.06a v suterénu budovy A od uzav. klapky DN 100 po uzav. klapku DN 125.

Umístění: Areál Pisárky - provozní budova A (Pisárecká č.p. 555/1a, Brno), místnost 0.06a

Částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 13971

Název: ÚV Pisárky – technologie centrální kotelny

Snížení pořizovací ceny o: 520 000,- Kč

Popis: zrušeno

- prodloužení plyn. přípojky DN 150210 000,- Kč
- regulační stanice plynu.....310 000,- Kč

| |
|--|
| Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 594.959 Kč |
|--|

| |
|---|
| (slovy: pětsetdevadesátčtyřtisícdevětsetpadesátdevět korun českých) |
|---|

| |
|---|
| Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 520.000 Kč |
|---|

| |
|---|
| (slovy: pětsetdvacet tisíc korun českých) |
|---|

| |
|-------------------------------------|
| Za dodatek celkem: 74.959 Kč |
|-------------------------------------|

| |
|---|
| (slovy: sedmdesátčtyřtisícdevětsetpadesátdevět korun českých) |
|---|

II.

V důsledku změn v soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2./A smlouvy „Dlouhodobý hmotný majetek“ nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1120 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavíráním a podepisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004, byla Radou města Brna na schůzi č. R7/018, bod č. 76 dne 21. 4. 2015 pověřena vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.

V Brně dne 11-05-2017

V Brně dne 16-05-2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTA BRNA
Městský úřad
67, Brno
3-

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Plešnická 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.