

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 0,6*(4,0+2*0,2) 1,0*(2,0+2*0,2)	m2	5,04000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				2,64000				
				2,40000				
2	113107518R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm 3*(3,6-0,7)*(3,8-0,7)	m2	26,97000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				26,97000				
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 3*(3,6-1,0)*(3,8-1,0) 0,6*4,0 1,0*2,0	m2	26,24000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				21,84000				
				2,40000				
				2,00000				
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 3*(3,6-0,5)*(3,8-0,5)	m2	30,69000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				30,69000				
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 0,6*4,0 1,0*2,0	m2	4,40000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				2,40000				
				2,00000				
6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 3*3,6*3,8	m2	41,04000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				41,04000				
7	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 12	h	12,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				12,00000				
9	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 21+14	den	35,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				35,00000				
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,1*4,0*(3,0-0,6)	m3	0,96000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,96000				
11	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 116,4894-78,3397	m3	38,14970	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				38,15000				
12	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$1,0*(1,2-0,4)*2,0$				1,60000		
13	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 $2,6*2,8*(4,65+4,45+4,03-3*0,48)-\text{Pi}*0,625*0,625*(4,65+4,45+4,03-3*1,05)-3*1,05*1,04*1,24$	m3	121,20440	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		$-3*(2,8-1,24)*\text{Pi}*0,4*0,5$				-2,94000		
		$4,0*3,0*5,7-\text{Pi}*0,625*0,625*(5,7-1,45)-1,45*1,5*1,5$				59,92000		
		$-(4,0-1,5)*\text{Pi}*0,5*0,675$				-2,65000		
		$-0,4*0,6*4,0$				-0,96000		
		$-0,1*2,4*4,0$				-0,96000		
14	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m $1,2*(2*1,0+2*2,0)$	m2	7,20000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						7,20000		
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,20000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
16	1518114nac1	Montáž pažic.rohového kluznicového pažení dl. 2,8m, š.2,6m, do hl.4,32m	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
17	1518114nac4	Montáž pažic.rohového kluznicového pažení dl. 4,0m, š.3,0m, do hl.5,7m	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
18	1518124nac5	Montáž pažic.rohového kluznicového pažení dl. 4,0m, š.3,0m, do hl.5,7m	den	14,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
19	1518134nac3	Dmtž pažic.rohového kluznicového pažení dl. 2,8m, š.2,6m, do hl.4,32m	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
20	1518134nac6	Montáž pažic.rohového kluznicového pažení dl. 4,0m, š.3,0m, do hl.5,7m	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m $1,0*(1,2-0,4-0,1-0,45)*2,0$	m3	0,50000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						0,50000		
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m $2,6*2,8*(4,03-0,48)-\text{Pi}*0,625*0,625*(4,03-1,05)-1,05*1,34*1,24$	m3	17,60310	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		$-(2,8-1,24)*\text{Pi}*0,4*0,5$				-0,98000		
		$-(2,8-1,24)*(1,4*1,3-\text{Pi}*0,4*0,5)$				-1,86000		
23	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m $2,6*2,8*(4,65+4,45-2*0,48)-\text{Pi}*0,625*0,625*(4,65+4,45-2*1,05)-2*1,05*1,34*1,24$	m3	84,85770	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		$-2*(2,8-1,24)*\text{Pi}*0,4*0,5$				-1,96000		
		$4,0*3,0*5,7-\text{Pi}*0,625*0,625*(5,7-3,3)-3,3*2,916*1,85$				47,65000		
		$-(4,0-2,9)*\text{Pi}*0,5*0,675$				-1,17000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,4*0,6*4,0				-0,96000		
		-0,1*2,4*4,0				-0,96000		
		-2*(2,8-1,24)*(1,4*1,3-Pi*0,4*0,5)				-3,72000		
		-(4,0-2,9)*(1,6*1,35-Pi*0,5*0,675)				-1,21000		
24	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m meziskládka tam a zpět : 2*(116,4894-78,3397+0,5)	m3	77,29940	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						77,30000		
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,6*2,8*(4,65+4,45+4,03-3*0,48)-Pi*0,625*0,625*(4,65+4,45+4,03-3*1,05)-3*1,05*1,04*1,24	m3	80,70690	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						68,79000		
		-3*(2,8-1,24)*Pi*0,4*0,5				-2,94000		
		4,0*3,0*5,7-Pi*0,625*0,625*(5,7-1,45)-1,45*1,5*1,5				59,92000		
		-(4,0*3,0*5,7-Pi*0,625*0,625*(5,7-3,3))-3,3*2,916*1,85)				-47,65000		
		(4,0-1,5)*Pi*0,5*0,675				2,65000		
		-(4,0-2,9)*Pi*0,5*0,675				-1,17000		
		1,0*(0,1+0,45)*2,0				1,10000		
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 116,4894+1,6	m3	118,08940	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						118,09000		
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,5+17,6031+84,8577	m3	102,96080	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						102,96000		
28	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 3*(2,8-1,24)*(1,4*1,3-Pi*0,4*0,5) (4,0-2,9)*(1,6*1,35-Pi*0,5*0,675) 1,0*0,45*2,0	m3	7,68680	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						5,58000		
						1,21000		
						0,90000		
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3*(2,6*2,8-1,04*1,24-0,5*(2,8-1,24)) 4,0*3,0-0,7*(4,0-2,9) 1,0*2,0	m2	28,86120	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
						15,63000		
						11,23000		
						2,00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 4,0*2,4	m2	9,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				9,60000				
32	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	9,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
33	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	9,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,70690	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
35	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 0,033kg/m2 : 0,033*9,6	kg	0,31680	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,32000				
36	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C 1,96t/m3 : 1,96*(99,1230-38,1497)	t	119,50770	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				119,51000				
37	1518124nac2	Pronájem pažic.rohového kluznicového pažení dl. 2,8m, š.2,6m, do hl.4,32m	den	21,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
38	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb 3*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,25)	m2	6,55100	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				6,55000				
39	233954131R00	Zřízení dočasného hrazení ocelového jednoduchého 3*1,1*(2*2,6+2*2,8) 1,1*(2*4,0+2*3,0-2*1,0) 1,1*(2*1,0+2*2,0)	m2	55,44000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				35,64000				
				13,20000				
				6,60000				
40	233954231R00	Odstranění dočasného hrazení ocel. jednoduchého	m2	55,44000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
41	273323611RT9	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 0,25*2,916*1,85	m3	1,34870	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				1,35000				
42	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,25*2*(2,931+1,85)	m2	2,39050	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				2,39000				
43	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,39050	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
44	273361214R00	Výztuž základových desek, do 12 mm z oceli 10505 (R) 0,000395*16*2,9*1,85	t	0,03390	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,03000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 1,3*0,0079*2*2,9*1,85	t	0,11020	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,11000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
46	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 0,2*(2,8*2*(2,916+1,45)-Pi*0,35*0,525-Pi*0,25*0,35)	m3	4,71950	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				4,72000				
47	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 2,8*2*(2,916+2,516+1,45+1,85)	m2	48,89920	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				48,90000				
48	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	48,89920	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
49	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 0,000395*16*3,3*(2*2,916+2*2,516+2*1,85+2*1,45)	t	0,36420	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,36000				
50	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 1,3*0,0079*3,3*(2*2,9+2*2,516+2*1,85+2*1,45)	t	0,59080	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,59000				
51	380932215R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta POXY 3*2*12*0,1	m	7,20000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				7,20000				
52	389381001RT3	Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 25/30 3*(2*0,15*1,24*1,05+0,3*(1,34*1,24-Pi*0,625*0,625))	m3	1,56280	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				1,56000				
53	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm 3*0,00089*2*12*0,2	t	0,01280	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				0,01000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
54	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 0,25*(2,916*1,85--Pi*0,5*0,5)	m3	1,54500	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				1,54000				
55	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm 0,25*2*(1,85+2,916)+1,45*2,516+Pi*1,0	m2	9,17280	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
				9,17000				
56	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	9,17280	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,05520	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,000395*16*(2,8*1,4-Pi*0,5*0,5)			0,02000			
		0,00158*2*8*1,4			0,04000			
58	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,11020	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		1,3*0,0079*2*2,9*1,85			0,11000			
59	451315115U00	Podklad vrstva -10cm beton C16/20	m2	12,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		4,0*3,0			12,00000			
60	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	0,20000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		1,0*0,1*2,0			0,20000			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
61	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	26,97000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(3,6-0,7)*(3,8-0,7)			26,97000			
62	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4,40000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		0,6*4,0			2,40000			
		1,0*2,0			2,00000			
63	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	21,84000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(3,6-1,0)*(3,8-1,0)			21,84000			
64	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	30,69000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(3,6-0,5)*(3,8-0,5)			30,69000			
65	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	4,40000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		0,6*4,0			2,40000			
		1,0*2,0			2,00000			
66	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	30,69000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(3,6-0,5)*(3,8-0,5)			30,69000			
67	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	41,04000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*3,6*3,8			41,04000			
68	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	41,04000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*3,6*3,8			41,04000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,04000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		0,6*(4,0+2*0,2)		2,64000				
		1,0*(2,0+2*0,2)		2,40000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
70	612433309R00	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 20 mm	m2	6,31530	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,35)		6,32000				
71	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	8,90010	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,35+1,34*1,24-0,8*1,0)		8,90000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Upřesnění povrchů vnější</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
72	627474111U00	Ochr. výztuže stěn san malta 1vr 1mm	m2	3,15770	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		25% plochy :						
		2 vrstvy : 3*(2*0,25*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,35))		3,16000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
73	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	2,86470	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		(2+2+1+1)*(Pi*0,425*0,425-0,3*0,3)		2,86000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
74	115201411R00	Demontáž potrubí DN 150	m	19,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		13,0+6,0		19,00000				
75	286136730	Trubka RC voda SDR17 160x9,5mm	m	13,19500	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		1,015*13,0		13,20000				
76	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do 100 mm	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		2+1+1		4,00000				
77	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
78	592243501	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
79	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	14,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
80	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
81	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	19,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		13,0+6,0		19,00000				
83	877314121U00	Mtž elektrotvar na PE potr DN 150	kus	8,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		2+6		8,00000				
84	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
85	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	19,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		13,0+6,0		19,00000				
86	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	19,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		13,0+6,0		19,00000				
87	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
88	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3+1		4,00000				
89	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	7,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
90	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
91	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
92	899104211U00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
93	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
94	899501211R00	Stupadla vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	8,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
95	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37 XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí	m3	1,04190	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		0,8*(1,45*2,516-0,768*0,5)		2,61000				
		-2,516*Pi*0,5*0,675/2		-1,33000				
		-0,75*Pi*0,4*0,5/2		-0,24000				
96	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
97	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	6,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
98	8-nc02	Dmtž šachtových skruží rovných, přechodových stropních	kus	20,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3+4+3+1+9		20,00000				
99	H-950112515001	Zemní souprava teleskopická DN125-150 0,85-1,05m	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	28653329.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 160 mm	kus	6,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
101	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
102	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
103	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
104	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
105	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
106	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
107	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
108	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	7,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
109	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
110	8-nc01	Poklop D 400 rexel CDRE60AU	kus	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
111	H-040015016016	Zákusná spojka pro PVC s přírubou D150 mm	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
112	H-165000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
113	H-339015000016	Ploché těsnění DN150	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
114	H-348100000000	Univerzální podkladová deska pro šoupátka	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
115	H-400215000016	Šoupátko E2 s přírubami DN150	kus	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
116	H-883001607000	Šrouby s maticí nerez M16/70	kus	24,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
117	H-887301600000	Podložky nerez M16	kus	48,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		<b>2*24</b>		<b>48,00000</b>				
118	H-nc1	Lemový nákrůžek DN150	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
119	H-nc2	Otočná příruba DN150	kus	2,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved</b>						<b>#HODNOTA!</b>		
120	005/01/2020	Odfрезování zinkrustů v potrubí	hod	40,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
121	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí před opravou	ks	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
122	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou 3x	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
123	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložování	hod	36,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
124	015/01/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	3,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
126	610451233Ra	Vnitřní omítky cem. kanálů - reprofilace	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
127	612401962Ra	Příplatek za práci v omez. prostoru - reprofilace	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
128	005/01/2018	Odfřezování zpevněných sedimentů v potrubí	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
129	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
130	01/09/2019	Betonová směs sanační	kg	1 100,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
131	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
132	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
133	014/01/2019	Vyložkování kanalizace DN 700/500 rukávem	m	125,10000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
134	016/01/2018	Zapravení konců rukávu	ks	6,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
135	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
136	018/01/2020	Zapravení přípojek	ks	4,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
137	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	10,50000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
138	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva bílá	m2	1,50000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
139	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	10,50000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
140	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,50000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
141	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	5,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
142	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	127,20000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		2*3*2*(3,6+3,8)			88,80000			
		3*2*(3,6+3,8-2*0,5)			38,40000			
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
143	931981015R00	Těsnění prostupů rour bentonit.páskou 20x5 mm	m	15,70800	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		4*Pi*1,25			15,71000			
144	021/01/2018	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
145	026/01/2018	Ztížené podmínky	kpl	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
146	nc-05	Dílenská dokumentace	soub	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
148	022/01/2018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
149	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového potrubí, dno šachty	m3	2,00610	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		2,5*0,15*Pi*0,5*0,675/2		0,20000				
		0,75*0,15*Pi*0,4*0,5/2		0,04000				
		0,2*(2*1,5*1,5-Pi*0,5*0,5+1,05*(2*1,5+2*0,95))		1,77000				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
150	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	13,04810	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		2*2,5+Pi*(1,5*(0,5+0,675)-sqrt(0,5*0,675))		8,71000				
		2*0,75+Pi*(1,5*(0,4+0,5)-sqrt(0,4*0,5))		4,34000				
151	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	72,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*2*12		72,00000				
152	978022151R00	Otlučení omítek stěn a stropů kanálů do 1,4 m	m2	1,57880	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		25% plochy :						
		3*0,25*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,35)		1,58000				
153	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	1,60000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		0,5*(2,8+2*0,2)		1,60000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
154	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	229,68811	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
155	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	6,31530	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
		3*(0,8*(1,0-0,5)+0,55*(2*0,8+2*1,0)-Pi*0,25*0,35)		6,32000				
156	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00796	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
157	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	43,56216	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
158	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	43,56216	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	15	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž
O:	01	Objekt
R:	1	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
159	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	43,56216	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
160	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,56216	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>#HODNOTA!</b>		
161	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
162	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
163	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
164	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
165	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
166	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
167	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní
168	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>#HODNOTA!</b>
---------------	------------------