
REKAPITULACE STAVBY
LESVKód: 2023-09

Stavba: Oprava LC Rýmařovská, R25

KSO: CC-CZ:
Místo: Javorník Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 45179255
Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jedná se o provedení oprav na části LC Rýmařovská (707582) na R25 - Suchá Rudná. V rámci prací bude opraven TP DN 600, dl. 12 m 
včetně opevnění votku a výtoku LK, čištění podélného příkopu, doplnění konstrukce sjezdu DKfr. 32/63 (průleh), pročištění výtoku zTP na 
obou stranách. Na přiléhlé svážnici bude provedeno srovnání povrchu a odvodnění pomocí zemních průlehů. Oceňované položky zahrnují 
všechny potřebné práce a dodávky (materiál, doprava, přesuny, koordinace zakázky, vytýčení, režijní náklady apod.) související s realizací a 
provedením zakázky dle zadání objednatele (popis zakázky, poznámky a W u položek, mapa se zákresem). Dodavatel byl seznámen se 
staveništěm a je schopen zakázku dle zadání realizovat.

Cena bez DPH 159 022,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 159 022,25 33 394,67

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 192 416,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
imv

Kód: 2023'09 n

i ^
Stavba: Oprava LC Rýmařovská, R25 1

Místo: Javorník Datum: 15.06.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 159 022,25 192 416,92

2023-09 Oprava LC Rýmařovská, R25 159 022,25 192 416,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Rýmařovská, R25

Místo: Javorník

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem

LESY*:

b
Datum: 13.4.2023

Projektant:
Zpracovatel: a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 022,25

D HSV Práce a dodávky HSV 159 022,25

D 1 Zemní práce 28 151,25

14 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 16,500 221,00 3 646,50 CS ŮRS 2023 01

w 5*((6*3*0,3/2)+(2*3*0,3/2))*0,5 "průleh s odtokem na přilehlé 
lesní svážnici" 9,000

w (15*4*0,5/2)*0,5 "průleh na sjezdu navazující na příkopu a vtok 
do TP" 7,500

w "50 %"
w Součet 16,500

3 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 16,500 471,50 7 779,75 CS ÚRS 2023 01

w 5*((6*3*0,3/2)+(2*3*0,3/2))*0,5 "průleh s odtokem na přilehlé 
lesní svážnici" 9,000

w (15*4*0,5/2)*0,5 "průleh na sjezdu navazujíc! na příkopu a vtok 
do TP"

7,500

w "50 %"
w Součet 16,500

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na

15 K 129253101 dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 15,000 872,00 13 080,00 CS ÚRS 2023 01

W 20*(1,5+1,5)*0,2 "část mezi hornim a spodním TP" 12,000
W 5*(1,5+1,5)*0,2 "část nad horním TP" 3,000
W Součet 15,000

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 450,000 8,10 3 645,00 CS ÚRS 2023 01

w 500*3*0,3 "úprava povrchu navazující svážnice, 30%" 450,000
w Součet 450,000

D 5 Komunikace pozemní 30 096,00

5 K 572211122
Doplnění konstrukce vozovky LC kamenivem hrubým 
drceným (fr. 32-63)

t 48,000 627,00 30 096,00

Poznámka k položce:
P Doplnění DK do konstrukce vozovky včetně rozpostření. Doloženo 

dodacím listem - vážním lístkem.
w 24 "doplnění vozovky nad TP" 24,000
w 24 "doplnění do průlehu na sjezdu" 24,000
w Součet 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 775,00

12 K 919R2.1
D+M, trubní propustek DN 600 mm, trouba HDPE 
flexibilní 8 kPA včetně podkladu a obsypu DK fr. 0/32

m 12,000 7 900,00 94 800,00

Poznámka k položce:
D+M, trubní propustek DN 600 mm, trouba HDPE flexibilní 8 kPA včetně
podkladu a obsypu DK fr. 0/32, včetně opevněni nátoku a výtoku z LK 80
- 200 v min. rozsahu pro zajištění stabilizace svahů a trubky (čela).

12 "demontáž stávajícího, montáž nového z PVC trubky Pecor
w Optima, opevnění votku a výtoku z LK +200 kg 

(v1,5*š3,0*h0,6) + dno vtoku a výtoku (1*1)"
12,000

w "obsyp trouby DK 0,32 v celé délce, spojení originálním 
prstencem"

w Součet 12,000

8 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s m 50,000 119,50 5 975,00 CS ŮRS 2023 01
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 
0,15 do 0,30 m3/m

W 50 "čištění přikopu nad sjezdem (průlehem)" 50,000
W Součet 50,000
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