

NABÍDKA

č. N4123

NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
NA AKCI:

**Projektová dokumentace pro provedení
stavby ZTV Jihozápad – IV., V., VI., VII. ul.**



1. Identifikační údaje k nabídce

1.1 NÁZEV A MÍSTO ZÁMĚRU: Projektová dokumentace pro provedení stavby
ZTV Jihozápad – IV., V., VI., VII. ul.

1.2 ZADAVATEL: **Město Moravská Třebová**
Nám. T.G.Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová
IČ: 002 77 037
DIČ: CZ00277037

kontaktní osoby: Ing. Pavel Charvát, starosta



1.3. ZHOTOVITEL: **APOLO CZ s.r.o.**
Tyršova 155
572 01 Polička
IČ: 27492851

statutární zástupce: Martin Kozáček – jednatel



2. Výchozí podklady

Vstupní podklady pro cenovou nabídku:


- Požadavek zadavatele na zpracování nabídky na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou za malého rozsahu ze dne 11. 7. 2023
- Zákon č. 183/2006 Sb. o Územní plánování a stavebním řádu, Vyhláška č. 503/2006 Sb.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Veřejně dostupné informace z ČÚZK apod

3. Složení pracovního týmu

Projektanti jednotlivých částí PD:

Architektonicko stavební řešení:
Hlavní projektant:

APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851
Ing. Martin Kozáček



Požárně bezpečnostní řešení:

Splašková a dešťová kanalizace, vodovod:



STL plynovod a přípojky:



Veřejné osvětlení:



Sadové úpravy:



Komunikace a zpevněné plochy:



4. Cenová nabídka revidovaná na DPS

Dokumentace pro provedení stavby

PD pro provedení stavby (DPS)	
Stavební část, koordinace, PBŘS	130.000,- Kč
Komunikace, chodníky, parkoviště	150.000,- Kč
Kanalizace splašková a dešťová, vodovod	120.000,- Kč
Technologická a technická zařízení stavby (JAFIS, Ducháček, datové sítě)	27.000,- Kč
Sadové úpravy	8.000,- Kč
Veřejné osvětlení	15.000,- Kč
Výkaz výměr, rozpočet	10.000,- Kč
Celková cena za DPS	460.000,- Kč
Tisk a kompletace	5.000,- Kč
Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení a vydání stavebního povolení	10.000,- Kč
CELKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	475.000,-
21% DPH	99.750,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně 21% DPH	574.750,- Kč

Výkon autorského dozoru v předpokládané délce výstavby, která činí 9 měsíců je **40.000,- Kč bez**

5. Termíny plnění

Termín plnění do 100 dnů ode dne podpisu smlouvy.

V Poličce dne 25.7.2023

