

**Položkový rozpočet**

Počet stran: 43 A4

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: [REDACTED]

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****2 942 055,18**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 942 055,18	617 831,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH****v CZK****3 559 886,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Hradec Králové

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu  
Oprava rozvodny ÚT, vody a oprava 1. NP část "A" (kanceláře, sklady, chodby)  
Oprava 1. NP část "B" (Hygienická zařízení)  
Výměna podzemní hydrantové sestavy  
Oprava náleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace  
Výměna okna, uzávěr vody  
Oprava keramických obkladů

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**██████████ - Oprava rozvodu vody v instalačním kanálu**

KSO:

Místo: ██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny UT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**██████████ - Oprava rozvodu vody v instalačním kanálu**

Místo:

██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava rozvodu vody v instalačním kanálu

Místo:

██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m <sup>2</sup> z výšky (hloubky) do 2 m "instalační kanál část A, B, C - sut (vyklizení - původní izolace, stavební sut, kovový šrot - kovový šrot je majetkem MO ČR a bude dopraven na místo určené objednatelem, ...)" 1.6	m3			
	vv						
2	K	997013009	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m <sup>2</sup> Příplatek k ceně -3002 za každých dalších i započatých 5 m výšky přes 10 m	m3			
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t			
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t			
D	998		Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
9	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G do 6/4 "uzávěry" (2+1+24+16+4+21)*2 "vypouštěcí ventily" 56+3+1 Součet	kus			
	vv						
	vv						
	vv						
10	K	722130826	Demontáž spoje na závit šroubení G přes 6/4 do 3 "uzávěry" (9+3+3)*2 "vypouštěcí ventily" 2 Součet	kus			
	vv						
	vv						
	vv						
11	K	722190901	Vypuštění a napuštění rozvodů SV, TUV a cirkulace pro provedení výměny armatur	kpl			
12	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 "A" 35 "C,B" 21 Součet	kus			
	vv						
	vv						
	vv						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4	kus			
	vv		"A" 3				
	vv		Součet				
14	K	722220853	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 1	kus			
	vv		"A" 1				
	vv		Součet				
15	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2	kus			
	vv		"A" 1				
	vv		Součet				
16	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus			
	vv		"A" 18				
	vv		"C,B" 6				
	vv		Součet				
17	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus			
	vv		"A" 11				
	vv		"C,B" 5				
	vv		Součet				
18	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1	kus			
	vv		"C, B" 7				
	vv		"A" 18				
	vv		Součet				
19	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus			
	vv		"A" 4				
	vv		"C,B" 5				
	vv		Součet				
20	K	722220865	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2	kus			
	vv		"A" 2				
	vv		"C,B" 1				
	vv		Součet				
21	K	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus			
	vv		"A" 2				
	vv		"C,B" 1				
	vv		Součet				
22	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor			
	vv		"A" 35				
	vv		"C,B" 21				
	vv		Součet				
23	K	722230113	Ventil výtokový G 1"	kus			
	vv		"A" 1				
	vv		Součet				
24	K	722230114	Ventil výtokový G 5/4"	kus			
	vv		"A" 3				
	vv		Součet				
25	K	722230116	Ventil výtokový G 2"	kus			
	vv		"A" 1				
	vv		Součet				
26	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 18				
	vv		"C,B" 6				
	vv		Součet				
27	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 14				
	vv		"C,B," 7				
	vv		Součet				
28	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 11				
	vv		"C,B" 5				
	vv		Součet				
29	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 4				
	vv		Součet				
30	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 4				
	vv		"C,B" 5				
	vv		Součet				
31	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
	vv		"A" 2				
	vv		"C,B" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	Součet				
32	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
		vv	"A" 2				
		vv	"C,B" 1				
		vv	Součet				
33	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus			
34	K	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus			
35	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor			
36	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor			
37	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			
38	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t			
39	K	722R1	Příplatek za práci v omezeném prostoru instalačních kanálů	kpl			
40	K	722R2	Příplatek za použití autogenu při demontáži armatur	kpl			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
41	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl.			
		vv	"instalační kanál (část "A" - 3 vlezy, část "B" a "C" 2 vlezy, nutno zajistit dohled na bezpečnost osob při pohybu v kanálu, řezání, svařování, zajistit případné odvětrání apod." 1				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**████████████████████ - Oprava rozvodny ÚT, vody a oprava 1. NP část "A" (kanceláře, sklady, chodby)**

KSO:

Místo: CE 05-15-51/001 Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt: ██████████ - Oprava rozvodny ÚT, vody a oprava 1. NP část "A" (kanceláře, sklady, chodby)

Místo: ██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**██████████ - Oprava rozvodny ÚT, vody a oprava 1. NP část "A" (kanceláře, sklady, chodby)**

Místo:

██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
	W		"124" 65,53		
	W		"121" 24,63		
	W		"147" 19,21		
	W		"148" 15,73		
	W		"149" 4,58		
	W		"149a" 2,97		
	W		"150" 12,33		
	W		"150a" 2,97		
	W		"136" 51,7		
	W		"137" 16,17		
	W		"138" 39,55		
	W		"139" 19,12		
	W		"140" 4,58		
	W		"141" 65		
	W		"142" 112,76		
	W		"143" 57,95		
	W		"167" 20,06		
	W		"168" 19,72		
	W		Součet		
3	K	953966112	Lepení ochranného rohového profilu na vyrovnaný podklad na stěnu (18 ks x 1,4 m)	m	
	W		"101" 20*1,5		
	W		"136" 18*1,4		
	W		Součet		
4	M	28342040	profil ochranný rohový hliníkový 40x40x1400mm	m	
	W		"101" 20*1,5*1,1		
	W		"136" 18*1,4*1,1		
	W		Součet		
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	
	W		5*0,8*2		
	W		Součet		
6	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	
	W		1,45*2*2 + 1,25*2		
	W		Součet		
7	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	
8	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	
9	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus	
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	
	W		"101 - spoj.krček" 12		
	W		Součet		
11	K	985311312	Reprofilace podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm (oprava prasklin podlahy PATIX)	m2	
	W		"141, 142" 3		
	W		Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			<b>Přesun hmot</b>				
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D HSV			<b>Práce a dodávky HSV</b>				
D 4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
13	K	411386611	<u>Zabetonování prostupů v instalacních sachtach ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2</u>	kus			
	W		"prostupy v 143 - Technické zhodnocení" 4				
	W		"prostupy v 137 - Technické zhodnocení" 2				
	W		Součet				
D 6			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
	W		"136" 177,54				
	W		Součet				
15	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2			
	W		"pod obklady" 38,99				
	W		Součet				
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	W		177,54				
	W		Součet				
17	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2			
	W		"zazdění vodovodního a kanalizačního připojovacího potrubí" 30,2*0,3				
	W		Součet				
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	W		"101" 12				
	W		Součet				
19	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
	W		177,54				
	W		Součet				
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
	W		"121" 24,63				
	W		"124" 65,53				
	W		"147" 19,21				
	W		"148" 15,73				
	W		"149" 4,58				
	W		"149a" 2,97				
	W		"150" 12,33				
	W		"150a" 2,97				
	W		"136" 51,7				
	W		"137" 16,17				
	W		"138" 39,55				
	W		"139" 19,12				
	W		"142" 112,76				
	W		"143" 57,95				
	W		"167" 20,06				
	W		"168" 19,72				
	W		Součet				
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2			
	W		15,0				
	W		Součet				
22	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
23	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus			
	W		"144" 1				
	W		"143" 1				
	W		"136" 1				
	W		Součet				
24	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus			
	W		"167" 1				
	W		"168" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"chodba před 167, 168" 1				
	WV		"150" 1				
	WV		"149" 1				
	WV		Součet				
25	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			
26	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus			
	WV		"142" 1				
	WV		"141" 1				
	WV		Součet				
27	M	55331759	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus			
	D	997	Přesun sutě				
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
	WV		"Kovový šrot je majetkem MO ČR a bude dopraven na místo určené objednatelem" 11,269				
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	WV		"Kovový šrot je majetkem MO ČR a bude dopraven na místo určené objednatelem" 56,34				
30	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t			
33	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t			
34	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t			
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
36	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m			
	WV		"143 je to Technické zhodnocení budovy" 7				
	WV		Součet				
37	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m			
	WV		"napojení na stávající stoupací a ležaté potrubí" 15,1				
	WV		Součet				
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
41	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m			
42	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m			
	WV		"137, 143 - odřezání a zaslepení potrubí - Technické zhodnocení" 5				
	WV		Součet				
43	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
44	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
	WV		"vč. napojení na stávající stoupací a ležaté potrubí" 30,2				
	WV		Součet				
45	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
46	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m			
47	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus			
48	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus			
49	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus			
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m			
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
52	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			
53	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus			
54	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus			
55	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			
56	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
57	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus			
58	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus			
59	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
60	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus			
61	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
62	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný pod omítku (světelný okruh)	m			
	VV		"Jedná se o technické zhodnocení budovy"				
	VV		"143, chodba - 24 m zasekáno a upraveno pod omítku" 25				
	VV		"136 a 121 - 52 m montáž nad podhled" 55				
	VV		Součet				
63	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm <sup>2</sup>	m			
	VV		"Jedná se o technické zhodnocení budovy" 81				
64	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
	VV		"143" 4				
	VV		"142" 1				
	VV		"140" 1				
	VV		"137" 1				
	VV		"150" 1				
	VV		"149" 2				
	VV		"148" 1				
	VV		"147" 1				
	VV		"146" 1				
	VV		"145" 1				
	VV		"144" 2				
	VV		"124" 1				
	VV		"chodba před 167, 168" 2				
	VV		"121" 3				
	VV		"136" 2				
	VV		Součet				
65	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
	VV		"167" 1				
	VV		"168" 1				
	VV		"142" 2				
	VV		"143" 2				
	VV		"148" 1				
	VV		"147" 1				
	VV		"144" 1				
	VV		Součet				
66	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus			
67	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
	VV		"např. ABB Tango"				
	VV		"143" 1				
	VV		"142" 1				
	VV		"140" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"137" 1				
	W		"150" 1				
	W		"149" 2				
	W		"148" 1				
	W		"147" 1				
	W		"146" 1				
	W		"145" 1				
	W		"144" 2				
	W		"124" 1				
	W		Součet				
68	M	ABB.355306289 B1	Přepínač střídavý, řazení 6 Classic	kus			
	W		"např. ABB Tango"				
	W		"143" 2				
	W		"136" 2				
	W		"121" 2				
	W		"Chodba" 2				
	W		Součet				
69	M	ABB.355307289 B1	Přepínač křížový, řazení 7 Classic	kus			
	W		"např. ABB Tango"				
	W		"143" 1				
	W		"121" 1				
	W		Součet				
70	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus			
	W		"např. ABB Tango"				
	W		"167" 1				
	W		"168" 1				
	W		"142" 2				
	W		"143" 2				
	W		"148" 1				
	W		"147" 1				
	W		"144" 1				
	W		Součet				
71	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			
	W		"167" 4				
	W		"168" 4				
	W		"143" 2				
	W		"142" 3				
	W		"121" 1				
	W		"138" 4				
	W		"137" 1				
	W		"chodba před 167, 168" 1				
	W		"149" 1				
	W		"148" 1				
	W		"147" 1				
	W		"146" 1				
	W		"144" 1				
	W		"124" 4				
	W		Součet				
72	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
	W		"např. ABB Tango" 29				
	W		Součet				
73	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
74	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus			
75	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
76	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus			
77	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus			
78	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus			
79	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	34814445	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x18W	kus			
	W		"136" 9				
	W		"chodba před 167, 168" 1				
	W		Součet				
81	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x36W, délka 1272mm	kus			
	W		"142" 4				
	W		"121" 1				
	W		"137" 3				
	W		"150" 2				
	W		"146" 1				
	W		"145" 1				
	W		"144" 1				
	W		"124" 7				
	W		Součet				
82	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			
	W		"Chodby a schodiště" 126				
	W		"101 - instalace svítidel vč. zářivek v majetku AČR /dodá objednatel ze 4.NP - dmt v rámci investiční akce 22 ks/" 22				
	W		"142, 121, 137,150,146,145,144,124" 20				
	W		Součet				
83	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus			
84	M	34814446	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W	kus			
	W		"167" 2				
	W		"168" 2				
	W		"139" 2				
	W		"138" 4				
	W		"148" 2				
	W		"147" 3				
	W		Součet				
85	M	34814448	svítidlo zářivkové stropní přímé, prachotěsné, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W	kus			
	W		"143" 6				
	W		"142" 12				
	W		"141" 6				
	W		"144" 4				
	W		Součet				
86	M	34751010	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	kus			
87	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus			
88	K	741371006	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus			
89	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus			
	W		"vč. 101 spoj. krček - 22 ks" 221				
90	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
	W		"pro celou stavební zakázku - tzn. všechny oddíly rozpočtu týkající se prací elektro + vystavení protokolu o funkční zkoušce nouzového osvětlení" 1				
91	K	R741a	Demontáž nefunkčních ovládacích prvků do suti	ks			
	W		"Jedná se o technické zhodnocení - dem. tlačítek VZT, rozhlasu, zvonků, el. krabic, které jsou mimo provoz - zaslepení a ukončení vodičů dle ČSN + např. víčko, případně omítka" 12				
	D	751	Vzduchotechnika				
92	K	751398024	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2	kus			
	W		"137" 1				
	W		"147" 3				
	W		Součet				
93	M	42972435	mřížka stěnová lamelová uzavíratelná 600x300mm	kus			
94	K	751398824	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
95	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 (kastlík na zakrytí vody a odpadu)	m2			
	W		"kastlík na zakrytí vody a odpadu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"149-sprcha" 0,96				
	WV		Součet				
96	K	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché (demontáž zatečením poškozeného SDK kastlíku)	m2			
	WV		"demontáž zatečením poškozeného SDK kastlíku" 0,96				
97	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2			
98	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
99	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
100	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
	WV		"142" 2				
	WV		"140" 1				
	WV		"139" 3				
	WV		"138" 2				
	WV		"123" 1				
	WV		"137" 1				
	WV		"chodba před 167, 168" 1				
	WV		"148" 1				
	WV		"147" 1				
	WV		"146" 1				
	WV		"145" 1				
	WV		"149a" 1				
	WV		Součet				
101	M	MSN.0027214.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197	kus			
102	M	MSN.0027213.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 70x197	kus			
103	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus			
	WV		"144" 1				
	WV		"143" 1				
	WV		"136" 1				
	WV		Součet				
104	M	61162043	dveře dvoukřídle voštinové povrch fóliový plné 1450x1970-2100mm	kus			
	WV		"143" 1				
	WV		"136" 1				
	WV		Součet				
105	M	61162042	dveře dvoukřídle voštinové povrch fóliový plné 1250x1970-2100mm	kus			
	WV		"144" 1				
	WV		Součet				
106	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			
	WV		"167" 1				
	WV		"168" 1				
	WV		"chodba před 167, 168" 1				
	WV		"150" 1				
	WV		"149" 1				
	WV		Součet				
107	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus			
108	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus			
	WV		"142" 1				
	WV		"141" 1				
	WV		Součet				
109	M	61165322	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus			
110	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
111	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
112	M	54916403	kování pro WC boxy nerez knoflík s ukazatelem naložené dveře	kus			
	WV		"149-sprcha" 1				
	WV		Součet				
113	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus			
114	M	54914123	kování dveřní klika/klika	kus			
	WV		"143" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"142" 2				
	WV		"141" 2				
	WV		"140" 1				
	WV		"139" 1				
	WV		"138" 1				
	WV		"chodba před 167, 168" 1				
	WV		"150" 1				
	WV		"149" 1				
	WV		"146" 1				
	WV		"145" 1				
	WV		"144" 1				
	WV		Součet				
115	M	54914124	<i>kovánídveřní koule/klika</i>		<i>kus</i>		
	WV		"136" 1				
	WV		"139" 1				
	WV		"142" 1				
	WV		"chodba před 167, 168" 1				
	WV		Součet				
116	M	54914110	<i>kování bezpečnostní koule/klika R1</i>		<i>kus</i>		
	WV		"167" 1				
	WV		"168" 1				
	WV		"148" 1				
	WV		"147" 1				
	WV		"139" 1				
	WV		"138" 1				
	WV		"137" 1				
	WV		Součet				
117	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		<i>kus</i>		
	WV		"Vyvěšení a zavěšení mříží se seřízením výšky mříží od podlahy" 1				
118	K	766691914R	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 včetně odvozu ze staveniště a ekologické likvidace		<i>kus</i>		
	WV		"Z křidel dveří provést demontáž kování, zámků, vložek a klik - kovový odpad - likvidaci zajišťuje objednatel" 26				
	WV		Součet				
119	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm		<i>kus</i>		
	WV		"167" 1				
	WV		"168" 1				
	WV		"142" 2				
	WV		"139" 3				
	WV		"138" 2				
	WV		"149" 1				
	WV		"148" 1				
	WV		"147" 1				
	WV		Součet				
120	M	61187141	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm</i>		<i>kus</i>		
	WV		"149-sprcha" 1				
	WV		Součet				
121	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>		<i>kus</i>		
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
122	K	767581802	Demontáž podhledů lamel		<i>m2</i>		
	WV		"136" 76,77				
	WV		"chodba před 167, 168" 7,79				
	WV		Součet				
123	K	767647915	Oprava a údržba dveří výměna samozavírače, se seřízením horního		<i>kus</i>		
124	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>		<i>kus</i>		
125	K	767896810	Demontáž kovových lišt - ochrana rohů		<i>m</i>		
	WV		"101" 20*1,5				
	WV		"136" 18*1,4				
	WV		Součet				
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				
126	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby		<i>m2</i>		
	WV		108,47				
	WV		Součet				
127	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu		<i>m2</i>		
	WV		108,47				
	WV		Součet				
128	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm		<i>m2</i>		
	WV		108,47				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
129	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
	W		"136" 53				
	W		"137" 15,44				
	W		"124" 6				
	W		"121" 7				
	W		Součet				
130	M	LSS.TR335061	dlaždice slinutá (např. TAURUS GRANIT 298x298x9m)	m2			
	W		"odstín dle výběru objednatele" 108,47*1,15				
	W		"sokly" 8,144				
	W		Součet				
131	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
	W		"136" 78,65				
	W		"137" 17,5				
	W		"chodba před 167, 168" 7,79				
	W		"149" 4,53				
	W		Součet				
132	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
	W		108,47				
	W		Součet				
133	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	W		"149-sprcha" 4,53				
	W		Součet				
134	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	W		84,61				
	W		Součet				
135	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m			
	W		"149" 6				
	W		Součet				
	D	776	Podlahy povlakové				
136	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
	W		"143" 57,95				
	W		Součet				
137	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
	W		"143" 57,95				
	W		Součet				
138	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
139	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
140	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			
141	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
142	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
143	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2			
	W		57,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		"např. NOVOFLOR EXTRA, tl. 2 mm"				
	W		Součet				
144	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	W		"143" 27				
	W		Součet				
145	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
146	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
147	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
	W		39				
	W		Součet				
148	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	W		"149-sprcha" 14,88				
	W		Součet				
149	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus			
	W		"149-sprcha" 15,1				
	W		Součet				
150	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"143" 3,04				
	W		"142" 3,69				
	W		"chodba před 167, 168" 14,24				
	W		"149" 14,88				
	W		"147" 3,15				
	W		Součet				
151	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	W		"143" 3,04				
	W		"142" 3,69				
	W		"chodba před 167, 168" 14,24				
	W		"149" 14,88				
	W		"147" 3,15				
	W		Součet				
152	M	59761001	obklad keramický hladký	m2			
	W		"Odstín dle výběru objednatele"				
	W		39*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
153	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
	W		"143" 3,04				
	W		"142" 3,69				
	W		"147" 3,15				
	W		Součet				
154	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
	W		31,2				
	W		Součet				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
155	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
	W		"vzduchotechnické potrubí" 13,27				
	W		"bezpečnostní mříž" 2,67*1,8				
	W		"kabelový rošt, 101 spoj. krček" 54				
	W		Součet				
156	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
	W		72,076				
	W		Součet				
157	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	W		"vzduchotechnické potrubí" 13,27				
	W		"bezpečnostní mříž" 2,67*1,8				
	W		"kabel. rošt, 101 spoj. krček" 54				
	W		Součet				
158	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	W		72,076				
	W		Součet				
159	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	W		72,076				
	W		Součet				
160	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2			
161	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
162	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2			
163	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
164	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
165	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
166	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
167	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2			
	W		279,78				
	W		Součet				
168	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2			
169	K	783801505	Omytí omítek soklů s odmaštěním před provedením nátěru	m2			
	W		"101 - spoj. krček" 177,04				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2			
171	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr soklů	m2			
	W		"136" 102,74				
	W		"101 - spoj. krček" 177,04				
	W		Součet				
172	K	783822111	Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m			
173	K	783932153	Lokální vyrovnaní betonové podlahy epoxidovým tmelem tl do 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 (oprava prasklin podlahy PATIX)	kus			
	W		"141, 142" 3				
	W		Součet				
174	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah (oprava prasklin podlahy PATIX)	m2			
	W		"141, 142" 3				
	W		Součet				
175	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (oprava prasklin podlahy PATIX)	m2			
	W		"141, 142" 3				
	W		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
176	K	784111001	Oprašení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"167" 61				
	W		"168" 61,66				
	W		"138" 82,36				
	W		"148" 22,54				
	W		"147" 75,5				
	W		Součet				
177	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"143" 152,31				
	W		"142" 188,35				
	W		"136" 73,31				
	W		"137" 68,8				
	W		"chodba před 167, 168" 10,82				
	W		"149" 13,33				
	W		"148" 10,52				
	W		"124" 199,45				
	W		"101" 268,4				
	W		"123" 43,36				
	W		Součet				
178	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
	W		13*4*3+87+4*3,5				
	W		Součet				
179	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
180	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"167" 61				
	W		"168" 61,66				
	W		"138" 82,36				
	W		"148" 22,54				
	W		"147" 75,5				
	W		"143" 152,31				
	W		"142" 188,35				
	W		"136" 73,31				
	W		"137" 68,8				
	W		"chodba před 167, 168" 10,82				
	W		"149" 13,33				
	W		"148" 10,52				
	W		"124" 199,45				
	W		"123" 43,36				
	W		"101" 268,4				
	W		Součet				
181	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"167" 61				
	W		"168" 61,66				
	W		"138" 82,36				
	W		"148" 22,54				
	W		"147" 75,5				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	WV		"143" 152,31				
	WV		"142" 188,35				
	WV		"136" 73,31				
	WV		"137" 68,8				
	WV		"chodba před 167, 168" 10,82				
	WV		"149" 13,33				
	WV		"148" 10,52				
	WV		"124" 199,45				
	WV		"123" 43,36				
	WV		"101" 268,4				
	WV		Součet				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
183	K	460941211	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			
	WV		"Jedná se o technické zhodnocení budovy"				
	WV		"143" 11				
	WV		"142" 5				
	WV		"136" 9				
	WV		Součet				
184	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			
	WV		"Jedná se o technické zhodnocení budovy"				
	WV		"143" 11				
	WV		"142" 5				
	WV		"136" 9				
	WV		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
185	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl.			
	WV		"Označení a zabezpečení vstupu na stavbu, zamezení šíření prachu do 2. NP" 1				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava 1. NP část "B" (Hygienická zařízení)

KSO:

Místo:

██████████

Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava 1. NP část "B" (Hygienická zařízení)

Místo:

██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava 1. NP část "B" (Hygienická zařízení)

Místo:

██████████ Budova učeben - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
	vv		7,68+6,05+2,33+6,8+4,36+2,39				
	vv		Součet				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
3	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m			
4	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m			
5	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3			
	vv		"vybourání kanalizačního potrubí" 8*0,2*0,3+0,02				
	vv		Součet				
6	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus			
	vv		"1.NP podlaha, 2.NP WC, úklidová místnost" 4				
	vv		Součet				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2			
	vv		"Kanalizační potrubí" 1,6				
	vv		Součet				
D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	411386611	Zabetonování prostupu v instalačních sachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus			
	vv		"1.NP podlaha, 2.NP WC, úklidová místnost" 4				
	vv		Součet				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
	vv		"133, 133a" 26,6				
	vv		"135, 135a, 135b" 26,11				
	vv		"134" 11,44				
	vv		Součet				
10	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2			
	vv		"133, 133a" 26,6				
	vv		"135, 135a, 135b" 26,11				
	vv		"134" 11,44				
	vv		Součet				
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	vv		"135, 135a, 135b" 49,1				
	vv		"133, 133a" 43,36				
	vv		"134" 9,07				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2			
	vv		"zazdění připojovacího vodovodního a kanalizačního potrubí" 6*0,2				
	vv		Součet				
13	K	612315215	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus			
14	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
	vv		"135, 135a, 135b" 49,1-26,11				
	vv		"133,133a" 43,36-26,6				
	vv		"134" 9,07				
	vv		Součet				
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
	D	997	Přesun sutě				
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
	vv		"Kovový šrot je majetkem MO ČR a bude dopraven na místo určené objednatelem" 8,171				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		"Kovový šrot je majetkem MO ČR a bude dopraven na místo určené objednatelem" 40,855				
18	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t			
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
22	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
23	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m			
	vv		"Včetně čistících kusů kanalizačního potrubí" 15				
	vv		Součet				
24	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			
25	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m			
	vv		"včetně čistících kusů kanalizačního potrubí - 2 ks" 15				
	vv		Součet				
26	M	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus			
27	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m			
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
31	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m			
32	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
33	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
34	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m			
35	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m			
36	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus			
37	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus			
39	M	WVN.SVEK020X XX	EKOPLASTIK - Kohout kulový plastový PPR D 20	kus			
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m			
		D 725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
41	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor			
	vv		"133a" 2				
	vv		"135a" 1				
	vv		Součet				
42	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			
43	K	725114921	Montáž WC sedátka	kus			
44	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus			
45	K	725121501	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání bez otvoru pro ventil	soubor			
46	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor			
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
48	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			
49	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus			
50	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			
51	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor			
	vv		"133a" 2				
	vv		"135" 1				
	vv		Součet				
52	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor			
53	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor			
	vv		"134" 1				
	vv		Součet				
54	K	725339111	Montáž výlevky	soubor			
55	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus			
56	M	64286251	mřížka plastová kulatá sklopná k výlevce 402x340mm	kus			
57	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus			
	vv		"133, 133a" 4				
	vv		"135, 135a, 135b" 3				
	vv		Součet				
58	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
	vv		"134" 1				
	vv		Součet				
60	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
61	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus			
62	M	55145611	baterie dřezová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou chrom	kus			
63	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
64	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
65	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
66	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				
67	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus			
	vv		"135" 1				
	vv		"133" 1				
	vv		Součet				
68	K	R 725b	Demontáž doplňků zařízení koupelen a WC	kpl.			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
69	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
	vv		"133, 133a, 134, 135, 135a, 135b" 2				
	vv		Součet				
70	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
	vv		"133, 133a, 134, 135, 135a, 135b" 2				
	vv		Součet				
71	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus			
	vv		"133, 133a, 134, 135, 135a, 135b," 4				
	vv		Součet				
72	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
	vv		"133, 133a, 134, 135, 135a, 135b" 2				
	vv		Součet				
73	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus			
	vv		"133, 133a, 134, 135, 135a, 135b" 2				
	vv		Součet				
74	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			
	vv		"zpětná montáž původní zásuvky 133, 135" 2				
	vv		Součet				
75	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
	vv		"nová zásuvka původní 133, 135" 2				
	vv		Součet				
76	K	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus			
77	K	R 725a	Demontáž osoušeče rukou	kpl.			
78	M	SNL.SLO02E	Nerezový bezdotykový osoušeč rukou (např. SANELA)	kus			
	vv		"133, 135" 2				
	vv		Součet				
79	M	34812112	svítidlo nástěnné LED 1x11W, IP20	kus			
80	K	741371845	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
81	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2			
	vv		"133a" 2,66				
	vv		Součet				
82	K	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché (demontáž zatečením poškozeného SDK)	m2			
	vv		"demontáž zatečením poškozeného SDK"				
	vv		"133a" 2,66				
	vv		Součet				
83	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2			
	vv		"135a" (2*1,5)+2+2-(2*0,6*2)				
	vv		Součet				
84	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus			
	vv		2				
	vv		Součet				
	D	766	Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
86	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
87	M	MSN.0027214.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 80x197	kus			
	vv		"133" 1				
	vv		"133a" 1				
	vv		"135" 1				
	vv		"135a" 1				
	vv		Součet				
88	M	MSN.0027212.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL standard, 60x197	kus			
	vv		"134" 1				
	vv		"135b" 1				
	vv		Součet				
89	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
90	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
91	M	54916403	kování pro WC boxy nerez knoflík s ukazatelem naložené dveře	kus			
92	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus			
93	M	54914123	kování dveřní klika/klika	kus			
94	K	766691914R	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včetně odvozu ze staveniště a ekologické likvidace	kus			
	vv		"Z křídel dveří provést demontáž kování, zámků, vložek a klik - kovový odpad - likvidaci zajišťuje objednatel" 6				
	vv		Součet				
95	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus			
96	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus			
97	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
98	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg			
	vv		"WC, m. č. 133a" 130				
	vv		Součet				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
99	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
100	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
101	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
102	M	LSS.TR335061	dlaždice slinutá (např. TAURUS GRANIT 298x298x9mm)	m2			
	vv		"Odstín dle výběru objednatele"				
	vv		"133, 133a" 13,73*1,15				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18*1,15				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
103	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
104	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				
	vv		"135, 135a, 135b" 11,18				
	vv		"134" 2,33				
	vv		Součet				
105	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	vv		"133, 133a" 13,73				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"135, 135a, 135b" 11,18				
	W		"134" 2,33				
	W		Součet				
106	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	W		"133, 133a" 13,73				
	W		"135, 135a, 135b" 11,18				
	W		"134" 2,33				
	W		Součet				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
107	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
	W		"133, 133a" 26,6				
	W		"135, 135a, 135b" 26,11				
	W		"134" 11,44				
	W		Součet				
108	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			
	W		"133, 133a" 26,6				
	W		"135, 135a, 135b" 26,11				
	W		"134" 11,44				
	W		Součet				
109	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	W		"133, 133a" 26,6				
	W		"135, 135a, 135b" 26,11				
	W		"134" 11,44				
	W		Součet				
110	M	56245720	dviřka vanová bílá 300x400mm	kus			
111	M	59761001	obklad keramický hladký	m2			
	W		"133, 133a" 26,6*1,15				
	W		"135, 135a, 135b" 26,11*1,15				
	W		"134" 11,44				
	W		Součet				
112	K	781491010	Demontáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	ks			
113	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	ks			
	W		"133" 1				
	W		"135" 1				
	W		Součet				
114	M	63465132	zrcadlo nemontované bronzové tl 3mm max rozměr 400x600mm	ks			
	W		"Přepočtené koeficientem množství" 2,2				
	W		Součet				
115	K	781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus			
116	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus			
117	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
118	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"135, 135a, 135b" 49,1				
	W		"133,133a" 43,36				
	W		"134" 9,07				
	W		Součet				
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"135, 135a, 135b" 49,1				
	W		"133,133a" 43,36				
	W		"134" 9,07				
	W		Součet				
120	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	W		"135, 135a, 135b" 49,1				
	W		"133,133a" 43,36				
	W		"134" 9,07				
	W		Součet				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - **Výměna podzemní hydrantové sestavy**

KSO:

Místo: ██████████ Sítě vodovodní - Nový areál FVZ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - **Výměna podzemní hydrantové sestavy**

Místo:

██████████ Sítě vodovodní - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Výměna podzemní hydrantové sestavy

Místo:

██████████ Sítě vodovodní - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3			
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
D 8 Trubní vedení							
3	K	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus			
4	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus			
VV "hydrant u bud. č. 002 zelená plocha" 1							
5	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus			
6	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m			
D 998 Přesun hmot							
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
8	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl.			
VV "Ohraničení výkopu vč. označení prov. prací" 1							
D VRN9 Ostatní náklady							
9	K	091204000	Zabezpečovací práce související se zastavením stavby	kpl.			
VV "Zastavení a spuštění areálové vodovodní sítě, koordinace s uživatelem," 1							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava máleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace

KSO:

Místo: ██████████ Ubytovací budova - Nový areál FVZ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**Oprava máleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace**

Místo:

Ubytovací budova - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**- Oprava máleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace**

Místo:

Ubytovací budova - Nový areál FVZ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	8		Trubní vedení				
1	K	877182001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 50	kus			
VV			"instal. kanál po budovou" 2				
2	M	31951245	spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro ocelovou trubku 2"	kus			
3	K	891211811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50	kus			
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
6	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t			
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t			
D	998		Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
9	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m			
VV			"instal. kanál po budovou" 6				
10	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m			
11	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m			
12	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m			
13	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus			
14	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus			
15	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus			
16	K	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722220875	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) přes 5/4 do G 2	kus			
18	K	722229106	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 2"	kus			
	vv		"instal. kanál po budovou" 2				
19	M	31943839	T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná DN 2"	kus			
20	K	722232046	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus			
	vv		"instal. kanál po budovou" 1				
21	K	722232047	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus			
	vv		"instal. kanál po budovou" 3				
22	K	722232048	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus			
	vv		"instal. kanál po budovou" 2				
23	K	722232050	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"	kus			
	vv		"instal. kanál po budovou" 1				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
24	K	741371006	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus			
	vv		"m. č. 301 a 302 - posilovna" 8				
25	M	34814446	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x36W	kus			
26	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
27	K	783801505	Omytí omítek soklů s odmaštěním před provedením nátěru	m2			
	vv		"POŠ a stomatologie - sokly" 195,54				
	vv		Součet				
28	K	783817401	Krycí dvojnásobný omyvatelný nátěr hladkých betonových povrchů	m2			
	vv		"POŠ a stomatologie - sokly" 195,54				
	vv		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		"POŠ a stomatologie" 441,19+93,06				
	vv		Součet				
30	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
31	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
32	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
33	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
	vv		213,36*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
35	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			
36	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		"POŠ a stomatologie 101 až 107, 115, 121, 122" 441,190				
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - **Výměna okna, uzávěr vody**

KSO:

Místo:

██████████ Hala zvířat - Radioizotopické laboratoře Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - **Výměna okna, uzávěr vody**

Místo:

██████████ Hala zvířat - Radioizotopické laboratoře Hradec Králov Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Výměna okna, uzávěr vody

Místo:

██████████ Hala zvířat - Radioizotopické laboratoře Hradec Králové Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
	vv		1,2*4				
	vv		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2			
	vv		1,2*1,2				
	vv		Součet				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t			
6	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t			
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
8	K	722220223	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním T - kusy D 32 x G 1" x D 32	kus			
	vv		"Hala zvířat bud. č. 006 - chodba přízemí levá část" 1				
9	M	31943837	T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitěm zinkovaná DN 5/4"	kus			
10	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus			
11	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus			
	vv		"Hala zvířat bud. č. 006 - chodba přízemí levá část" 1				
12	M	31951164	spojka svěrná litinová s vnějším závitěm pro ocelovou trubku 1 1/4"	kus			
D	766		Konstrukce truhlářské				
13	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus			
14	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2			
	vv		"m. č. 11" 1,44				
15	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m			
		vv	"m. č. 11" 1,2				
17	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
18	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
19	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
		vv	6,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
20	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			
21	K	784215001	Provedení malby ze standardních hmot jednonásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
		vv	"m. č. 11 - lokální oprava malby" 1,08				
		vv	Součet				
22	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá	litr			
		vv	1,08*0,095 *Přepočtené koeficientem množství				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava keramických obkladů

KSO:

CC-CZ:

Místo:

██████████ Budova pro zprac. radioaktiv. látek - Radioizotopické laboratoře Hradec Králové (objekt ve FN HK)

Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

**[REDAKCE] - Oprava keramických obkladů**

Místo: **[REDAKCE]** Budova pro prac. radioaktiv. látek - Radioizotopické l: Datum:

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v instalačním kanálu, oprava rozvodny ÚT, vody, oprava 1. NP část "A" a "B" (hygienická zařízení, kanceláře, sklady, chodby), výměna podzemní hydrantové sestavy, oprava maleb, nátěrů, osvětlení a vodoinstalace, výměna okna, uzávěru vody a keram. obkladů

Objekt:

██████████ - Oprava keramických obkladů

Místo:

██████████ Budova pro zprac. radioaktiv. látek - Radioizotopické lz Datum:

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2			
	vv		"WCM m. č. 126" 12,56				
	vv		Součet				
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2			
	vv		"WCM m. č. 126 - jenom lokální oprava nad obkladem" 0,8				
	vv		Součet				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
5	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t			
D	998		Přesun hmot				
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	781		Dokončovací práce - obklady				
7	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
8	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			
9	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2			
	vv		"WCM m. č. 126" 12,56				
10	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
12	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
13	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			
14	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	vv		"WCM m. č. 126 - jenom lokální oprava nad obkladem" 0,8				