
2 2 . zák ladna vr tu ln íko v ého l e t e c tva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, PSČ 675 71, datová schránka hjyaavk

Počet listů:

Výzva k plnění - Objednávka č. 25175/2023-2427/2
podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, pro smluvní strany:
Objednatel:
(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou

jejímž jménem jedná: Velitel útvaru brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA
Adresa pro doručování: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,

675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: 404881/0710
Telefon:
Vyřizuje

Zhotovitel:
Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

HAGEMANN a.s.
Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Ing. Jana HRUBCOVÁ
se sídlem: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 26826925
DIČ: CZ26826925

Bankovní spojení: 207138058/0300 ČSOB Opava

Telefon/fax :
Vyřizuje:

Objednáváme u Vás na základě uzavřené Rámcové dohody č. 25175/2023-2427 ze dne 25.
04. 2023 opravu 2 kusů hydraulického vozíku 6820 AR 3 ev. č. v rozsahu
uvedeném v příloze.

Požadovaná doba provedení díla: do 31. 10. 2023

Místo provedení díla:
provozovna zhotovitele
Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Doprava do místa plnění díla a zpět: zabezpečí objednatel

Cena za provedení díla bez DPH činí: 176 236,00Kč
DPH činí: 37 009,56Kč
Cena za provedení díla s DPH činí: 213 245,56Kč
Slovy: dvě stě třináct tisíc dvě stě čtyřicet pět korun

českých a padesát šest haléřů



Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, poskytuje záruku 24 měsíců na nové náhradní díly a 6 měsíců  
na provedené práce ode dne převzetí služby objednatelem. Objednatel uplatní právo 
zodpovědnosti zhotovitele za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na 
doručovací adrese zhotovitele. Případná reklamace bude řešena v místě plnění zakázky do 5 
pracovních dní od podání reklamace. 

 
Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění 

podle příslušné právní úpravy (zákon. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený 
dodacím (zakázkovým) listem, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových 
dokladů objednatele, a to nejpozději do 31. října 2023. 

Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 
takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, 
která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně.“ 

Objednatel zhotovené dílo zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), 
a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový 
doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo 
úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

 
V případě prodlení se zhotovením díla ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny opravy včetně DPH, a to za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové ceny opravy včetně DPH. Objednatel 
uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na doručovací adrese 
zhotovitele. Smluvní pokutu hradí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty 
upustit. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů 
stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 
předpisů také jednostranným odstoupením ze strany objednatele pro podstatné porušení 
zadávacích podmínek a smluvního ujednání zhotovitelem, kterým se rozumí prodlení 
zhotovitele s dodáním jakékoliv části služby, delší než 10 pracovních dnů. 

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají 
možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 21 326 Kč na účet 
druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen 
zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila. 

Závazek smluvní strany vyplývající z této objednávky se ruší okamžikem připsání 
odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo 
k jednostrannému odstoupení od smlouvy.   

 
Objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (https://smlouvy.gov.cz/). Zhotovitel zahájí 
plnění nejdříve okamžikem účinnosti této objednávky. Tento návrh objednatele ve formě 



objednávky zaniká, pokud nebude zhotovitelem (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou 
osobou plnou mocí) potvrzen elektronickým podpisem do 3 pracovních dnů. 

 
Cenová kalkulace opravy 2 ks hydraulických vozíků: 2. DP: 
 
Cenová kalkulace za 1 ks hydraulického vozíku: 

 
 
 
Celkem za 2 ks bez DPH………………………………………………………..176 236,00 Kč 
DPH 21%..…………………….………………………………………………….37 009,56 Kč 
Celkem vč. DPH za 2 ks………….……………………………………………..213 245,56 Kč 
 
 

Objednatel: 
Zadavatel veřejné zakázky 
Velitel 
brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA 

Zhotovitel: HAGEMANN s.r.o. 
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu 
Ing. Jana HRUBCOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jana 
Hrubcová

Digitálně podepsal 
Ing. Jana Hrubcová 
Datum: 2023.08.22 
09:25:27 +02'00'

Ing. Rudolf 
Straka

Digitálně podepsal 
Ing. Rudolf Straka 
Datum: 2023.08.22 
14:53:33 +02'00'


