



Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208,
příspěvková organizace

OBJEDNÁVKA Č.: GJ_132/2023

OBJEDNATEL:

Základní škola Ostrava – Mariánské
Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
709 00 Ostrava

IČ: 709 84 158
ÚČET: 24634761/0100
BANKA: Komerční banka, a. s.

DODAVATEL:

ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.
Františka Lýska 1599/6
700 30 Ostrava – Bělský Les

IČ 285 94 851

DATUM VYSTAVENÍ: 22. 8. 2023

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme zboží pro Základní školu Ostrava – Mar. Hory, Gen. Janka, 709 00 Ostrava –
stavební úpravy šaten – SDK kufry v rámci prováděné rekonstrukce v prostorách školy
v rozsahu dle přílohy a Vaší cenové nabídky.

LHŮTA PLNĚNÍ: 1. 9. 2023

CENA vč. DPH: 70 600,00 Kč

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Stavební úpravy šatny – SDK kufry	Dle přílohy			70 600,00 Kč

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Fakturu nám zašlete vč. příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na 15. den od data doručení včetně (razítko podatelny je rozhodující). Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VYŘIZUJE:



SCHVALUJE:



V Ostravě dne: 22. 8. 2023

M
ředitel školy

IČ: 709 84 158

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24634761/0100

Adresa:

Gen. Janka 1208
709 00 Ostrava



CENOVÁ NABÍDKA



Stavba: ŠKOLA MARIÁNSKÉ HORY
Objekt: Stavební úpravy šatny – SDK kufry

Objednatel: ZŠ OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava

Zhotovitel: ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.

Místo: Ostrava – Mariánské Hory

Zpracoval:

Datum: 16.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------

Stavební práce

70 600,00

1 Stavební úpravy šatny – SDK kufry

70 600,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
1		D+M SDK kufry	m	36,000	1 450,00	52 200,00	
2		Zámečnické práce, propojení konstrukcí, včetně doplňkových materiálů, bez nátěrů	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00	
3		Penetrační nátěr	m2	36,000	25,00	900,00	
4		Malba bílá	m2	36,000	65,00	2 340,00	
5		D+M Plastová dvířka 200x200 mm	ks	12,000	480,00	5 760,00	
6		Ostatní režie a koordinační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

Pozn.:

CELKEM

70 600,00

