

Smlouva o provedení přeložky

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Občanského zákoníku

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli podle následujících ujednání této smlouvy za úplatu následující dílo:

Realizace akce:

„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“

**SO 455.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 455.2 - Definitivní přeložka vedení TETA,
SO 456.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 456.2 - Definitivní přeložka vedení TETA**

1 Smluvní strany

- 1.1. Název** : **Ústecký kraj**
se sídlem : Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený : Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ : 70892156
DIČ : CZ70892156
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 3303912/0800
zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
zástupce pro věcná a technická jednání: Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
dále jen „o b j e d n a t e l“

a

- 1.2. Název** : **TETA s.r.o.**
se sídlem : Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 477 85 781
DIČ : CZ47785781
bank. spojení : ČSOB
číslo účtu : 315074303/0300
zastoupena : Ing. Zdeňkem Smržem, jednatelem
dále jen „z h o t o v i t e l“

2 Předmět smlouvy

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Dílem se rozumí realizace přeložek inženýrských sítí ve správě zhotovitele tj. stavebních objektů SO 455.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 455.2 - Definitivní přeložka vedení TETA, SO 456.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 456.2 - Definitivní přeložka vedení TETA stavby „**Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL**“ v souladu s rozhodnutím o umístění stavby Přeložky inženýrských sítí řady SO 300, 400, 500, 600 v rámci stavby Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem, č.j. MMUL/OÚPSŘ/S/66985/2022/Kk ze dne 21.2.2022, které nabylo právní moci dne 29.3.2022 a se schválenou projektovou dokumentací ve stupni PDPS zpracovanou v 01/2023 společností Valbek, spol. s r.o. Rozsah a předmět plnění je

vymezen oceněným výkazem výměr a je nedílnou součástí této smlouvy, viz. Příloha č.1 (dále jen „dílo“).

3 Termín a místo plnění smlouvy

- 3.1** Smluvní strany se dohodly na termínu plnění díla nejpozději do **30. 09. 2026**. Termín zahájení plnění posledního stavebního objektu musí být stanoven nejpozději do 30. 6. 2026.
- 3.2** Termín zahájení plnění jednotlivých stavebních objektů, oznámí objednatel zhotoviteli minimálně 30 dní před požadovaným zahájením provádění prací.
- 3.3** Dílo bude splněno dle ustanovení §§ 2604 až 2608 zák. 89/2012 Sb. dnem jeho dokončení a písemného předání a převzetí objednatelem. Předávány budou jednotlivé stavební objekty.
- 3.4** Místem plnění je Ústí nad Labem, most Eduarda Beneše.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1** Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu, a to: **3 354 918,- Kč bez DPH**. Dílčí ceny za jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny v rekapitulaci rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 4.2** Cenu sjednanou dle čl. 4.1 lze upravit:
- na základě změn daňových zákonů, případně jiných legislativních změn, které jsou smluvní strany povinny respektovat a které mají přímý dopad na cenu, úpravu ceny může provést zhotovitel jednostranně.
 - změnou rozsahu díla, úpravu ceny je možné provést pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 4.3** Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle čl. 4.1 na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturovány budou jednotlivé dokončené stavební objekty. Na faktuře bude uvedena cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena celkem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den písemného předání a převzetí díla objednatelem. Faktura bude vystavena do 15 dnů od písemného předání a převzetí díla objednatelem a to se splatností 30 dní od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání.

5 Ostatní povinnosti zhotovitele

- 5.1** Zhotovitel je povinen:
- vykonávat veškeré činnosti související s předmětem smlouvy s ohledem na dodržování předpisů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dále předpisů pro nakládání s odpady,
 - postupovat v souladu s normami ČSN a příslušnými předpisy výrobců technologie.
 - umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění smlouvy.

6 Ostatní povinnosti objednatele

- 6.1** Objednatel je povinen:
- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy.

7 Sankce

- 7.1** Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty z titulu nedodržení termínu dle čl. 3.1 ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

7.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty z titulu nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. 4.3 ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

7.3 Sankce jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

8 Odpovědnost a záruky

8.1 Zhotovitel odpovídá:

- za řádné a včasné plnění předmětu smlouvy,
- za škody způsobené jeho činností.

8.2 Zhotovitel neodpovídá:

- za škody vzniklé v důsledku vyšší moci,
- za škody vzniklé nezávisle na jeho vůli,

v takových případech je vyloučeno uplatnění smluvních sankcí.

8.3 Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců, na technologie dle záručních podmínek výrobců min. však 24 měsíců ode dne písemného předání a převzetí díla objednatelem.

9 Ukončení smlouvy

9.1 Smlouva bude ukončena zejména některým z těchto způsobů:

- uplynutím sjednané doby trvání smlouvy,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, přičemž výpověď je nutno prokazatelně doručit druhé smluvní straně.

10 Ostatní ujednání

10.1 Oprávněnou osobou objednatele ve věci provádění smlouvy je: paní Věra Píšová, tel.: 475 657 168, mail: pisova.v@kr-ustecky.cz.

10.2 Oprávněnou osobou zhotovitele ve věci provádění smlouvy je: p. Rostislav Zumr (technik), tel.: 478 571 118, mail: rostislav.zumr@teta.eu, Ing. Zdeněk Smrž (jednatel), tel.: 478 571 101, mail: zs@teta.eu.

10.3 Oprávněná osoba objednatele, případně další objednatelem písemně jmenované osoby, mohou kdykoli provádět kontrolu plnění smlouvy.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha č. 1: Rekapitulace rozpočtu.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,

kteř by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: a8m8v3x.

- 11.3** Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.
- 11.4** Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti, u kterých nebude prokázáno něco jiného, za doručené třetím pracovním dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.
- 11.5** Smluvní strany prohlašují výslovně, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí, že je tato smlouva výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že byla uzavřena dobrovolně a bez nucení, a to v žádném případě ne v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka

Smlouva byla uzavřena v souladu s Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 152/7R/2021 ze dne 27. 01. 2021.

V Ústí nad Labem 17. 08. 2023

V Ústí nad Labem 14. 08. 2023

.....
Oprávněný zástupce objednatele
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Oprávněný zástupce zhotovitele
Ing. Zdeněk Smrž
jednatel TETA s.r.o.

Příloha: rekapitulace rozpočtu

Rekapitulace rozpočtu na akci:

„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“

SO 455.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 455.2 - Definitivní přeložka vedení TETA

SO 456.1 - Provizorní přeložka vedení TETA, SO 456.2 - Definitivní přeložka vedení TETA

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: TETA s.r.o.

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
455.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	1 378 279 Kč	289 439 Kč	1 667 718 Kč
455.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	1 534 397 Kč	322 223 Kč	1 856 620 Kč
456.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	265 532 Kč	55 762 Kč	321 294 Kč
456.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	26 710 Kč	5 609 Kč	32 319 Kč
	Vypracování dokumentace na přepojení do provizorního stavu	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	Vypracování dokumentace na přepojení do definitivního stavu	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	Inženýrská činnost při realizaci stavby	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	Celková cena	3 354 918 Kč	704 533 Kč	4 059 451 Kč

Součástí ceny nejsou: zemní práce, obetonování potrubí (chrániček) v prostoru komunikací a náklady spojené se skládkovným. Dále není v ceně zahrnuto geodetické zaměření nových tras, včetně uzavření a zavkládování smluv na věčné břemeno do KN pro nové definitivní trasy.