

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_06_23

Stavba: DOZP - Oprava komunikací a teras, výstavba zastřešení, oprava vstupní branky a brány

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Severní Terasa

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:
DOZP UL, p.o.

IČ: 75149541
DIČ: CZ75149541

Zhotovitel:
North stav a.s.

IČ: 25045997
DIČ: CZ25045997

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZDEMAR ústí nad Labem s.r.o.

IČ: 25025589
DIČ: CZ25025589

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 421 044,53
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 421 044,53	508 419,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 929 463,88
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_06_23

Stavba: DOZP - Oprava komunikací a teras, výstavba zastřešení, oprava vstupní branky a brány

Místo: Ústí nad Labem - Severní Terasa

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: North stav a.s.

Zpracovatel:

ZDEMAR ústí nad Labem
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 421 044,53	2 929 463,88	
20_06_23	DOZP - Oprava komunikací a teras, výstavba zastřešení, oprava vstupní branky a brány	2 421 044,53	2 929 463,88	STA