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č. j.: MMP/136814/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 11 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě 
žádostí dodavatele ze dne 23.03.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném 
rozsahu: 
 
Žádost č. 1: 
 
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byla uchazečům sdělena koncentrace arsenu u položek „Poplatek za uložení 

na skládce nebezpečného odpadu (skládkovné) zeminy a kamení“ v rozmezí 5 – 40 mg/kg. Nicméně ve vyhlášce 

č.273//2021 Sb., v příloze vyhlášky v tabulce č. 5.4 je uveden mezní limit pro nejvýše přípustnou koncentraci škodlivin 

v sušině odpadů, kdy u arsenu je uveden mezní limit pro možnost zásypu 30 mg/kg sušiny. Zadavatel v položkovém 

rozpočtu tedy pravděpodobně počítal s množstvím na základě jeho sděleného údaje (kontaminace 5-40 mg/kg sušiny). 

Podle našeho názoru se však jedná o nebezpečný odpad v koncentraci pouze nad mezní hodnotu 30 mg/kg sušiny a 

uvedené množství nebezpečného odpadu je podle našeho názoru tedy stanoveno v položkovém rozpočtu chybně. V 

položce nebezpečného odpadu by mělo být uvedeno množství pouze nad mezní hodnotu 30 mg/kg sušiny. Do mezní 

hodnoty se o nebezpečný odpad nejedná. Upraví zadavatel výkaz výměr, aby odpovídal skutečnosti?   

 

Odpověď k žádosti č. 1: 

 

Zadavatel odkazuje na své odpovědi ve Vysvětlení č. 10 ze dne 22.03.2023, které též téhož dne bylo uveřejněno na 
profilu zadavatele. 
 
Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení č. 10 uveřejnil protokol o zkoušce (tato byla provedena dle přílohy č. 10, tabulky 

10.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb.), ze kterého vyplývá, že laboratorní výsledky nebezpečné látky v nadlimitních hodnotách 

nezjistily. Zadavatel však na základě svých předchozích zkušeností z již realizovaných stavebních zakázek nemůže 

vyloučit, že v průběhu provádění díla by dodavatel mohl zjistit právě výskyt např. těžkých kovů v nadlimitních hodnotách, 

a proto na základě svých znalostí určil procentuální podíl kontaminované zeminy.  

 
Zadavatel nebude provádět úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/127022/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 12 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 
základě žádostí dodavatelů ze dne 29.03.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 
uvedeném rozsahu: 
 
Žádost č. 1: 
 
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.03.2023 byly uchazečům sděleny výsledky analýzy zeminy, 

kterou nechal zadavatel vypracovat, s tím, že výskyt arsenu v místě stavby nebyl zjištěn. Zadavatel však stále 

ponechal ve výkazu výměr položku „Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu (skládkovné) 

zeminy a kamení“, z jakého důvodu takto učinil? Pokud analýza zeminy nepotvrdila přítomnost arsenu, uchazeči 

ocení položku cenou reflektující nepřítomnost arsenu. Nedává žádný smysl, aby uchazeči oceňovali riziko, které 

bylo analýzou vyvrácené, a aby na ně zadavatel přenášel zcela neúměrné riziko spojené s možnou přítomností 

arsenu v jiných úsecích stavby. Uchazeč samozřejmě chápe, že přítomnost arsenu může být v průběhu stavby 

zastižena, avšak nerozumí tomu, proč nebude v takovém případně postupováno jako tomu je standardně, tj. 

vícepráce a ocenění položky dle platných cenových soustav, případně dle návrhu zhotovitele. 

 

Je v rozporu se ZZVZ, aby uchazeči přebírali riziko neúplnosti zadávací dokumentace, zkoušek a v rozporu s 

poskytnutou analýzou zeminy přítomnost arsenu oceňovali, a to zcela bez uvedeného množství, naopak s 

informací, že přítomnost arsenu zjištěna nebyla. Nepředvídatelné fyzické podmínky jsou zcela v riziku 

objednatele. Rovněž nedává smysl ponechání původního znění položky ve VV, kvůli které (neurčitosti a 

nemožnosti řádného ocenění položky) se zadavatel rozhodl analýzu zeminy provést, avšak po obdržení 

výsledků, které přítomnost arsenu v rozmezí 5 – 40 mg/kg vyvrátily, ponechává původní znění VV. Na základě 

čeho tedy zůstává položka ve stejném znění, pokud bylo toto analýzou vyvráceno? 

 

Zadavatel ve VZD uvádí: „Naproti tomu nyní zadavatel definuje položku, jejíž obsah je určen mj. vyhláškou č. 

273/2021 Sb., která musí být dodavatelům známa, díky čemuž dodavatelé mohou zcela jednoznačně určit (po 

oslovení příslušných provozovatelů skládek) jednotkovou cenu položky“ – toto je zcela chybné tvrzení, uchazeči 

skutečně nemohou z poskytnutých informací zcela jednoznačně určit jednotkovou cenu položky, neboť položka 

jako taková není zadavatelem jednoznačně specifikována. Žádný provozovatel skládek nesdělí uchazečům, ani 

zadavateli, že je takováto položka dostatečně určena, a to způsobem, který umožňuje její jednoznačné ocenění 

(!), a to jak vzhledem k širokému rozmezí obsahu arsenu, tak vzhledem k výsledkům analýzy zeminy, jež výskyt 

arsenu vyvrátila. 
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Specifikace je tak zcela v rozporu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanovuje, že položky prací musí být 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací a umožňují 

porovnatelné ocenění. 

 

Nedostatečnou specifikací vzniká neúměrné přenesení rizika ze zadavatele na zhotovitele díla, tedy v rozporu 

s § 36 odst. 3 Zákona č. 

 

Uchazeč tímto žádá zadavatele o úpravu výkazu výměr dle výše uvedeného a tak, aby zadavatel nadále 

nepožadoval po uchazečích oceňovat přítomnost arsenu, která se nedá nijak určit, naopak byla analýzou 

vyvrácena a v průběhu realizace díla by mělo být postupováno dle skutečně zastiženého rozsahu formou změny 

během výstavby (vícepráce), pokud tak nastane. 

Stávající specifikace je v rozporu se zásadou transparentnosti, s § 36 odst. 3 ZZVZ, neumožňuje řádné ocenění 

a může mít za následek obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek uchazečů, případně jejich neúčast v 

zadávacím řízení. 

 

Odpověď k žádosti č. 1: 

 

Zadavatel předně odkazuje na Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 10 ze dne 22. 3. 

2023, kde několikrát zopakoval, že přestože výskyt arsenu na místě stavby nebyl analýzou zeminy zjištěn, 

zadavatel přesto z důvodu svých předchozích zkušeností předmětnou položku s názvem „Poplatek za uložení 

na skládce nebezpečného odpadu (skládkovné) zeminy a kamení znehodnoceného arsenem“ v soupisu prací 

ponechává, neboť nelze vyloučit, že nakonec bude třeba nebezpečný odpad ze staveniště odstranit. Zadavatel 

připomíná, že analýza zeminy je prováděna bodově odebráním reprezentativních vzorků, tudíž nelze s ohledem 

na dotčenou plochu automaticky předpokládat, že má analýza stoprocentní přesnost. Možný budoucí nález 

arsenu v nadlimitních hodnotách ostatně připouští i dodavatel. 

 
Zadavatel se ovšem rozhodl nepostupovat dodavatelem uvažovanou „standardní“ cestou skrze následné 

sjednávání víceprací, nýbrž s uvedeným rizikem předem počítat a zahrnout jej do předmětu veřejné zakázky. 

Takovou možnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nevylučuje, a naopak výslovně 

připouští skrze institut vyhrazené změny závazku uvedené v ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Podle tohoto ustanovení 

si zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud 

jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. 

 

Skrze využití uvedeného ustanovení se může zadavatel (dobrovolně) připravit na některé budoucí nejisté 

události, které mohou závazkový vztah ovlivnit a takto si předem vyhradit jeho možnou budoucí změnu. Díky 

uvedenému postupu se pak cena za takto předem vyhrazené změny předmětu plnění nezapočítává do limitů 

uvedených v § 222 ZZVZ, nýbrž se dle odst. 2 tohoto ustanovení automaticky nepovažuje za podstatnou změnu. 

To má samozřejmě příznivý dopad na plnění zakázky, neboť v průběhu stavebních prací pravidelně dochází 

k potřebě sjednávání víceprací, ovšem zákonné limity jsou v tomto ohledu neúprosné.  

 

Zadavatel proto striktně odmítá, že by dodavatelé přebírali jakékoliv riziko neúplnosti zadávací dokumentace, 

zkoušek a v rozporu s poskytnutou analýzou zeminy přítomnost arsenu oceňovali, a to zcela bez uvedeného 

množství, jak uvádí dodavatel. Naopak zadávací dokumentace je úplná a není v rozporu se ZZVZ, pokud 

dodavatelé oceňují položky s materiály či pracemi, které se nakonec nemusí realizovat (což je ostatně 

oprávnění zadavatele u všech položek – viz čl. 9 návrhu smlouvy o dílo). U všech uvažovaných položek jsou 

uvedena množství, tudíž podmínky platí pro všechny dodavatele stejně a nabídky tak jsou porovnatelné.  

 

Zadavatel si stojí za svým předchozím vyjádřením, že pro nacenění nabídky, resp. opatření cenové kalkulace 

od provozovatelů skládek, je zásadní, zda je příslušná zemina a kamení kategorizována jako nebezpečný 

odpad či nikoliv. Určení tohoto vychází právě z vyhlášky č. 273/2021 Sb., kde jsou stanoveny limitní hodnoty 

přítomnosti nebezpečných látek v zemině. Pokud jsou limitní hodnoty překročeny, jedná se o nebezpečný 

odpad, nehledě na to, o jakou konkrétní míru se jedná. 
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Zadavatel proto zásadně odmítá, že by specifikace byla v rozporu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., neboť 

předmětná položka je pro účely porovnatelného ocenění popsána podrobně a je z ní zřejmé, čeho se týká. 

Vůbec tak nedochází k porušení ust. § 36 odst. 3 ZZVZ, zásady transparentnosti či jiného ustanovení zákona. 

 

Nadefinování obchodních podmínek je jednoznačným oprávněním zadavatele, a to včetně možnosti podchytit 

různá budoucí rizika vzniklá na stavbě skrze nacenění prací tím vyvolaných. Naopak se uvedený postup jeví 

jako transparentnější a hospodárnější, když budou všichni dodavatelé nuceni si předmětnou položku nacenit 

předem a zahrnout do celkové ceny díla, a tímto ji „prohnat“ zadávacím řízením. Zadavatel splňuje podmínky 

ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, když podmínky pro změnu jsou jednoznačně vymezeny (neboli práce předpokládané 

v příslušné položce budou realizovány v případě, že se v průběhu plnění smlouvy vyskytne zemina obsahující 

arsen, překračující limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 273/2021 Sb.), stejně jako je jednoznačně vymezený 

obsah změny (práce popsané v příslušné položce se sjednanou jednotkovou cenou a stanoveným množstvím). 

Změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota dle ust. § 16 odst. 3 

ZZVZ je zahrnuta do předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 
S ohledem na skutečnost, aby byla shora popsaná vyhrazená změna závazku dodavatelům zřejmá, doplňuje 
zadavatel zadávací dokumentaci takto: 
 

 
Doplnění zadávacích podmínek: 

 
Původní znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 
dílo. 
 
 
Nové znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
Zadavatel si s ohledem na skutečnost, že analýzou zeminy nebyla zjištěna přítomnost arsenu v místě stavby, 
avšak zároveň přítomnost této látky v nadlimitní hodnotě nelze vyloučit, vyhrazuje, že v případě, kdy bude 
dodavatelem či jinou osobou v místě stavby zjištěna zemina či kamení znehodnocené arsenem v nadlimitních 
hodnotách dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, bude dodavatel realizovat 
činnosti vymezené v položce s názvem „Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu (skládkovné) 
zeminy a kamení znehodnoceného arsenem“, a to za jednotkovou cenu uvedenou v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, který dodavatel předloží ve své nabídce. Předpokládaná hodnota této 
vyhrazené změny je zahrnuta v předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené v čl. VII. zadávací 
dokumentace. 
 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 
dílo. 
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Zadavatel sděluje účastníkům, že doplnění zadávacích podmínek není takovou změnou, která by zakládala 
nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel nicméně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den. 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.04.2023 v 10:00 hodin. 

 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/127022/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 13 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 
základě žádostí dodavatelů ze dne 11.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 
uvedeném rozsahu: 
 
Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže uvedený dotaz 
účastníka odpovědět. 
 
 
Žádost č. 1: 
 
 
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 03.04.2023 bylo uchazečům sděleno, že Zadavatel upravuje 

zadávací podmínky tak, že případné zastižení arsenu bude administrováno institutem výhrady změny dle § 100 

odst. 1 ZZVZ. Uchazeč by takovou úpravu uvítal, pokud se rovněž promítla do výkazu výměr, což je bohužel 

stěžejní a nestalo se tak. Nadále tedy zůstává položka „Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu 

(skládkovné) zeminy a kamení“ ve zcela stejném znění a uchazeči nemají k dispozici položku, která reflektuje 

zeminu bez obsahu arsenu. Nelze tedy použít výše uvedenou položku pouze v případě zastižení arsenu, ale 

tato bude použita na odvoz zeminy i v případě, že se o nebezpečný odpad nejedná, což potvrdila analýza 

zadavatele. Nadále uchazeči tak nesou riziko, které po celý průběh tohoto zadávacího řízení namítají a 

zadavatel neupravil výkaz výměr tak, aby přidal položku na odvoz zeminy na skládku (bez obsahu arsenu), 

tudíž ji uchazeči s ohledem na hodnotící kritérium – nejnižší nabídkovou cenu, ocení ve snaze o vítěznou 

nabídku, avšak především na základě analýzy tak, že arsen zemina neobsahuje, avšak v případě jeho zastižení 

bude použita ta stejná položka, což nedává žádný smysl. Uchazeč nerozumí tomu, proč tedy zadavatel nepřidá 

do VV položku odvoz zeminy na skládku (bez obsahu arsenu), kterou uchazeči řádně dle předpokládaného 

množství nacení a položku citovanou v této žádosti mohou uchazeči ocenit jednotkovou cenou, avšak jako 

množství uvedou „0“, neboť výskyt arsenu nebyl potvrzen. 

 

Je v rozporu se ZZVZ, aby uchazeči přebírali riziko neúplnosti zadávací dokumentace, zkoušek a v rozporu s 

poskytnutou analýzou zeminy přítomnost arsenu oceňovali. Rovněž nedává smysl ponechání původního znění 

položky ve VV, kvůli které (neurčitosti a nemožnosti řádného ocenění položky) se zadavatel rozhodl analýzu 

zeminy provést, avšak po obdržení výsledků, které přítomnost arsenu v rozmezí 5 – 40 mg/kg vyvrátily, 

ponechává původní znění VV. Na základě čeho tedy zůstává položka ve stejném znění, pokud bylo toto 

analýzou vyvráceno? 
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Specifikace je tak zcela v rozporu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanovuje, že položky prací musí být 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací a umožňují 

porovnatelné ocenění. 

 

Nedostatečnou specifikací vzniká neúměrné přenesení rizika ze zadavatele na zhotovitele díla, tedy v rozporu 

s § 36 odst. 3 Zákona č. 

 

Uchazeč tímto žádá zadavatele o úpravu výkazu výměr dle výše uvedeného a tak, aby zadavatel nadále 

nepožadoval po uchazečích oceňovat přítomnost arsenu, která se nedá nijak určit, naopak byla analýzou 

vyvrácena a v průběhu realizace díla by mělo být postupováno dle skutečně zastiženého rozsahu formou změny 

během výstavby (vícepráce), pokud tak nastane. Uchazeč vítá zadavatelovu úvahu ohledně použití položky 

pouze v případě výskytu arsenu, ale v tom případě musí výkaz výměr obsahovat položku, která se použije pro 

odpad, který není nebezpečný. V případě, že bude nadále postupováno v rozporu se ZZVZ a výše uvedenou 

vyhláškou, je uchazeč připraven brojit proti nezákonnému postupu Zadavatele prostřednictvím námitek proti 

zadávací dokumentaci a případně dále u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

 

Odpověď k žádosti č. 1: 

 

Zadavatel poskytuje dodavateli objasnění, kde v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je k nalezení 

položka na odvoz zeminy na skládku (bez obsahu arsenu), kterou dodavatel v soupisu prací nenalezl. Jedná 

se o položku s názvem „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“. Tato položka je v soupisu prací uvedena na několika 

místech, např. položka DSO 101.1 Stavební část pol. p.č. 281. Dále je zde uvedena i položka pro odvoz této 

„nekontaminované“ zeminy (pol.p.č.21 DSO 101.1). 

 

Zadavatel tedy potvrzuje, že soupis prací je úplný, předmětná položka zahrnující poplatek za odvoz i uložení 

odpadu bez obsahu arsenu (v nadlimitních hodnotách dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.) na skládce je v soupisu 

prací obsažena, a proto mohou být podány porovnatelné nabídky. Zároveň tak jsou naplněny podmínky pro 

využití vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, kterou dodavatel kvituje, když soupis prací 

obsahuje jak shora uvedené položky, tak položky týkající se odvozu a skládkovného odpadu obsahujícího arsen 

v nadlimitních hodnotách. Tím pádem nic nebrání dodavatelům ocenit všechny shora uvedené položky a 

v závislosti na charakteru zeminy v průběhu stavebních prací následně s touto zeminou patřičným způsobem 

naložit. Primárně tedy předmětnou zeminu odvážet na skládku v režimu bez arsenu v nadlimitních hodnotách 

a v případě, že arsen v nadlimitních hodnotách bude v průběhu plnění identifikován, pak s takovou zeminou 

naložit dle příslušných položek (tj. zejména „Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu 

(skládkovné) zeminy a kamení znehodnoceného arsenem“). Podmínky pro aplikaci ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 

jsou tedy jednoznačně stanoveny a jsou promítnuty i v soupisu prací. 

 

Zadavatel dodává, že analýza zeminy, která nepotvrdila zvýšené hodnoty arsenu, byla vyhodnocena na základě 

standardně provedeného vrtu do 1m v hornině tř. 3-4. Výkopy stavební jámy a rýh budou prováděny až do hl. 

5m, kde složení zeminy může vykazovat nadlimitní hodnoty „parametrů“, což před výstavbou nelze zcela 

vyloučit, neboť žádná organizace neodebere vzorek z hloubky 5m. Zadavatel navíc připomíná, že obchodní 

podmínky zahrnující vyhrazenou změnu jsou naformulovány na základě jeho vlastních zkušeností z realizace 

stavebních prací, kdy byl výskyt arsenu v nadlimitních hodnotách identifikován až v průběhu plnění. Proto je 

postup v rámci vyhrazené změny závazku odůvodnitelný zadavatelovými vlastními potřebami. 

 

Nutno dodat, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) sice může přezkoumávat zadávací podmínky, 

nikoliv však z hlediska jejich vhodnosti či správnosti po stránce obchodního řešení. Pokud jsou tedy zadávací 

podmínky vypracovány v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb. a umožňují tak podat porovnatelné 

nabídky, což v řešeném případě bylo prokázáno, když zadavatel dodavateli objasnil, jaký je název položky 
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v soupisu prací, kterou dodavatel nenalezl, končí zde přezkumná pravomoc ÚOHS. Viz rozhodnutí ÚOHS, sp 

zn. R0205/2018/VZ, ze dne 18. 2. 2019: 

 

„Obchodní podmínky představují specifickou část zadávacích podmínek, která vychází z potřeb zadavatele a 

působí zpravidla vůči všem dodavatelům stejně. S tím souvisí i omezená přezkumná pravomoc Úřadu ve vztahu 

k obchodním podmínkám. Úřad při výkonu své pravomoci přezkoumává soulad postupu zadavatele v 

zadávacím řízení se zákonem, není však jeho úkolem hodnotit vhodnost a správnost stanovených obchodních 

podmínek nebo kontrolovat či korigovat vyváženost těmito podmínkami definovaného smluvního vztahu. Úřad 

také nemůže suplovat úlohu právního poradce při interpretaci té které (soukromoprávní) obchodní podmínky.“ 

 

Zadavatel proto zásadně odmítá jakoukoliv úpravu soupisu prací z důvodů uvedených dodavatelem, když 

soupis prací umožňuje řádné nacenění jak pro případ, kdy arsen v nadlimitních hodnotách v zemině přítomen 

je, tak pro případ, že zde přítomen není. Tím pádem není relevantní argument, že by dodavatelé přebírali riziko 

neúplnosti zadávací dokumentace, neboť dodavatelé budou oceňovat všechny relevantní položky na základě 

rovných podmínek, což zaručuje předložení porovnatelných nabídek. Ba dokonce, jak zadavatel uvedl již ve 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 3. 4. 2023, skutečnost, že je dodavateli oceněna i alternativa 

výskytu arsenu v nadlimitních hodnotách, je ještě transparentnějším a hospodárnějším řešením, než pokud by 

se položky související s výskytem arsenu v nadlimitních hodnotách oceňovaly až v průběhu plnění v rámci 

sjednávání víceprací (neboli, nyní je jednotková cena víceprací „prohnána“ zadávacím řízení). 

 

Zadavatel dále uvádí, že právě ve skutečnosti, že dodavatelé nacení položku, která se při realizaci stavebních 

prací aplikovat může, ale také nemusí, a to s určitým předpokládaným množstvím, představuje podstatu 

vyhrazené změny závazku. Pokud by tedy dodavatelé tuto položku oceňovali, avšak bylo by zde uvedeno 

nulové množství, jak uvádí dodavatel, nedává takový postup smysl, resp. nebyly by splněny podmínky pro 

aplikaci ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel připomíná, že pokud by ve výsledku byla přítomnost arsenu 

v nadlimitních hodnotách v zemině ještě vyšší, než kolik si zadavatel vyhrazuje, pak samozřejmě bude 

postupováno v rámci sjednávání víceprací dle § 222 ZZVZ (byť s využitím předem sjednané jednotkové ceny). 

 

Na podporu svého řešení zadavatel cituje i odbornou komentářovou literaturu: „Nebo může být vyhrazená 

změna formulována tak, že zadavatel (objednatel) má právo doplnit předmět veřejné zakázky o další služby či 

zboží, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace veřejné zakázky a nebylo možno je předem předvídat.“1 

Zadavatel připomíná, že tím spíše může být vyhrazená změna závazku aplikována na případy, které předem 

předvídat lze. 

 

 

 

Zadavatel tedy shrnuje, že soupis prací a zadávací podmínky jako takové jsou stanoveny v souladu 

s právními předpisy, potřebné položky, které dodavatel nenalezl, jsou v soupisu prací obsaženy, a proto 

nebude k úpravě zadávacích podmínek přistoupeno. S ohledem na skutečnost, že tázající dodavatel sám 

postup v rámci vyhrazené změny závazku kvituje a jediné nedorozumění spočívalo ve skutečnosti, že potřebné 

položky v soupisu prací nenalezl, je zadavatel přesvědčen, že na základě tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace, kde zadavatel na dotazované položky odkázal, již nebude nutné další skutečnosti objasňovat. 

Ve zbytku zadavatel odkazuje zejména na Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 10 ze 

dne 22. 3. 2023 a na Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 12 ze dne 3. 4. 2023.  

 
 

 

 

                                                           
1 DĚDEK, V., JELÍNEK, K., STAŇO, R., ŠLESINGER, J. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář. [Systém 
ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2023-4-18]. ASPI_ID KO134_p12016CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 
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Zadavatel sděluje účastníkům, že vysvětlení zadávacích podmínek nemění zadávací podmínky ve 
smyslu ust. § 99 ZZVZ, a proto nebude lhůta pro podání nabídek prodlužována. 

 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/178453/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 14 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ sděluje účastníkům, že 

v současné době na základě doručených námitek do podmínek zadávacího řízení prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek, a to následovně: 

 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.04.2023 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
 

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 20.04.2023 odeslal k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, ve kterém 

uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 

 
Zadavatel dále též sděluje účastníkům, že v případě, že do stanovené doby nebudou námitky dodavatele 
vypořádány, bude lhůta pro podání nabídek opětovně prodloužena. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/ 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 15 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto na základě obdržených námitek proti zadávacím podmínkám 

provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“). 

 

Zadavatel provedl úpravu soupisu u položky: Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu 

(skládkovné) zeminy a kamení znehodnoceného arsenem a zároveň provedl úpravu soupisu u všech položek, 

které s výše jmenovanou položkou souvisí. Zároveň zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, 

že údaj o rozmezí koncentrace arsenu na stavbě 5-40 mg/kg, který byl uveden ve Vysvětlení, změně a doplnění 

zadávací dokumentace č. 7, se pro předmětnou položku nevztahuje. Zásadní je údaj, že se předmětná položka 

týká nebezpečného odpadu, tj. takového odpadu, u něhož množství škodlivin přesahuje příslušné limitní 

hodnoty dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. Účastníci jsou povinni jako 

součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

Zároveň zadavatel upravuje znění vyhrazené změny závazku v zadávací dokumentaci takto: 

 

Doplnění zadávacích podmínek: 
 

Původní znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
Zadavatel si s ohledem na skutečnost, že analýzou zeminy nebyla zjištěna přítomnost arsenu v místě stavby, 
avšak zároveň přítomnost této látky v nadlimitní hodnotě nelze vyloučit, vyhrazuje, že v případě, kdy bude 
dodavatelem či jinou osobou v místě stavby zjištěna zemina či kamení znehodnocené arsenem v nadlimitních 
hodnotách dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, bude dodavatel realizovat 
činnosti vymezené v položce s názvem „Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu (skládkovné) 
zeminy a kamení znehodnoceného arsenem“, a to za jednotkovou cenu uvedenou v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, který dodavatel předloží ve své nabídce. Předpokládaná hodnota této 
vyhrazené změny je zahrnuta v předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené v čl. VII. zadávací 
dokumentace. 
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Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 
dílo. 
 
 
Nové znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
 
Zadavatel si s ohledem na skutečnost, že analýzou zeminy v místě stavby nebyla zjištěna přítomnost škodlivých 
látek v nadlimitních hodnotách, pro které se jedná o nebezpečný odpad, avšak zároveň přítomnost těchto látek 
nelze vyloučit, vyhrazuje, že v případě, kdy bude dodavatelem či jinou osobou v místě stavby zjištěna zemina 
či kamení znehodnocené arsenem či jinou škodlivou látkou v nadlimitních hodnotách dle vyhlášky č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zakládající povinnost naložit s takovou kontaminovanou zeminou 
jako s nebezpečným odpadem, bude dodavatel realizovat činnosti vymezené v položkách s názvem  

1. „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
zatříděné pod kódem 17 05 03* katalogu odpadů“, 

2. „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m“, 

3. „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m“, 

4. „Třídění a oddělení znehodnocených hornin arsenem“ 

a to dle skutečně zastiženého objemu za jednotkovou cenu uvedenou v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který dodavatel předloží ve své nabídce. V soupisu prací jsou uvedené položky označeny 
mj. údajem „Vyhrazená změna závazku“, přičemž množství zde uvedené nemusí být vyčerpáno, zároveň je 
maximální a nepřekročitelné s tím, že překročení tohoto množství je možné realizovat pouze za splnění 
podmínek dle § 222 ZZVZ. Tyto položky budou v případě faktického výskytu nebezpečného odpadu použity 
namísto položek „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“ a dalších položek týkajících se tohoto druhu odpadu 
pod kódem 17 05 04, tj. takové množství odpadu a prací s tím spojených, jaké byly realizované na základě 
vyhrazené změny závazku, již nebudou realizované v rámci položky „Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“. 
Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny je zahrnuta v předpokládané hodnotě veřejné zakázky 
stanovené v čl. VII. zadávací dokumentace. 

 
 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 

dílo. 
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Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99  ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.05.2023 v 10:00 hodin. 
 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
 

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 26.04.2023 odeslal k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, ve kterém 

uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 

 
 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: (018)-08_2022_DI_VZZ

Stavba: DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa (SP)

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 26.04.2023

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň-Odbor investic města Plzně DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z
cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

(018)-
08_2022_DI
_VZZ

DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa (SP)

01-04 SO 101 - Vodojem

01 DSO 101.1 - Stavební část

02 DSO 101.2 - Elektrostavební část

03 DSO 101.3 - Vzduchotechnika

04  DSO 101.4 - Spojovací potrubí

05-011 ostatní stavební objekty

05 SO 102 - Vodovodní řady

06 SO 103 - Příjezdová komunikace

07 SO 104 - Trafostanice + VN

08 SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

09 SO 106 - Vegetační clona

010 SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

011 PS 01 - Strojně-technologická část

012-014 PS 02 - Elektrotechnologická část

012 DPS 02.1 - Elektrotechnologická část

013 DPS 02.2 - ASŘ a MaR

014 DPS 02.3 - Slaboproud

015 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

016 ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/01 - DSO 101.1 - Stavební část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 15.08.2022

CZ-CPA: 41.00.26 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45232153-9

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - POKOSENÍ

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 111151133
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - POKOSENÍ

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 114203301R Třídění a oddělení znehodnocených hornin (VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU) m3 356,550 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SKLADBA POLOŽKY:
- Chemická analýza vod a zemin - agresivita zemin a hornin
- hodinová sazba nekvalifikovaný kopáč
- příplatek k zásypu za prohození sypaniny sítem

4 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 891,374 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

"plocha nejdelšího výkopu dle řezu 1-1="151,1m2

"z toho v hor.tř.3 (hl.0,2-1,0m)"37,2"m2

"z toho v hor.tř.4 (hl.1,0-3,0m)"83,5"m2

"z toho v hor.tř.5 (hl.3,0-5,0m)"30,4"m2

Mezisoučet

tzn.:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství

5 K 131351106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 961,023 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,55 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 131451106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 713,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,2 " Přepočtené koeficientem množství

7 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 267,413 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 30% dle tab.č.5"3565,500*0,25*0,3

Součet

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

8 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 802,238 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4-5

"celková výměra výkopku x 75% ve tř.4-5 x 30% dle tab.č.5"3565,500*0,75*0,3

Součet

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
do 500m na pozemek 291/1

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 661,623 CS ÚRS 2022 02

11 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT ZE STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA
STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ORNICE Z OSTATNÍCH SO ZE STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

STROP AKUMULACE

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu x tl.vrstvy ornice"669,8*0,15

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice"51,6*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice "51,6*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"68,4*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"69*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"171,51*1,202*0,15

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1 x tl.ornice"47,8*1,202*0,15

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"167,1*1,202*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"5,9*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"7,5*1,202*0,15

Mezisoučet

Součet

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

13 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost do 500m
na pozemek 291/1

14 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT ZE STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA
STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na pozemek 291/1 na
vzdálenost do 500m

15 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

16 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 69,880 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU Z OSTATNÍCH SO Z MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

viz BILANCE VÝKOPKU

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)=2852,40m3

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"(1002,85+1661,25+258,18)
=2922,28m3

"potřebujeme doplnit z jiných stav.objektů"2922,28-2852,40"m3

Součet

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 782,752 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

445,688 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 782,752 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

445,688 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 162751135
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

m3 713,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.5 NA SKLÁDKU

"celková výměra výkopku x 20% ve tř.5 "3565,500*0,20

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.5 na vzdálenost 8km ( dle
požadavku Odboru investic)

21 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
(VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU)

m3 356,550 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

22 K 162751139V

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m  (VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU)

m3 41 003,250 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 922,052 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
5km

980,513 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 922,052 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
5km

980,513 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 891,376 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 PRO ODVOZ ZPĚT Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 PRO ODVOZ ZPĚT ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

Součet

26 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 285,815 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PRO ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ORNICE Z OSTATNÍCH SO ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

STROP AKUMULACE

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu x tl.vrstvy ornice"669,8*0,15

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice"51,6*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice "51,6*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"68,4*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"69*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"171,51*1,202*0,15

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1 x tl.ornice"47,8*1,202*0,15

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"167,1*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"5,9*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"7,5*1,202*0,15

Mezisoučet

NALOŽENÍ PRO ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU Z OSTATNÍCH SO Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

viz BILANCE VÝKOPKU

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)=2852,40m3

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"(1002,85+1661,25+258,18)
=2922,28m3

"potřebujeme doplnit z jiných stav.objektů"2922,28-2852,40"m3

Mezisoučet

Součet

27 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1 961,026 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 PRO ODVOZ ZPĚT Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Mezisoučet

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 PRO ODVOZ ZPĚT ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

28 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 1 661,248 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYPY SVAHŮ OKOLO VODOJEMU

NÁSYP SVAHŮ VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"násyp východ - plocha svahu v řezu 2-2 (bez 150mm ornice) x délka
svahu"28,285*5,65

"násyp západ - plocha svahu v řezu 2-2 (bez 150mm ornice) x délka
svahu"28,285*5,65

Mezisoučet

NÁSYP SVAHŮ V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A
NÁDRŽÍ AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x výška násypu průměrná"(67,16*3,55)

"svah západ - půdorysná plocha x výška násypu průměrná"(67,7*3,70)

Mezisoučet

NÁSYP SVAHU PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - plocha v řezu B-B (bez 150mm ornice) x délka svahu"(12,4*31,9)

"svah východ - plocha v řezu B-B (bez 150mm ornice) x délka svahu"(12,4*31,9)

"svah jih - plocha v řezu 1-1 (bez 150mm ornice) x délka svahu"(2,4*22,0)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

NÁSYP SVAHŮ V ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x výška násypu průměrná"(4,1*1,1)

"svah západ - půdorysná plocha rohu x výška násypu průměrná"(3,9*1,1)

Mezisoučet

Součet

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 852,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

ULOŽENÍ VÝKOPKU ZE TŘ.1-4 NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25+55% ve tř.3+4 x 1/2 objemu"3565,500*0,80*0,5

Mezisoučet

ULOŽENÍ VÝKOPKU ZE TŘ.1-4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25+55% ve tř.3+4 x 1/2 objemu"3565,500*0,80*0,5

Mezisoučet

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost do 500m
na pozemek 291/1 -staveništní mezideponii

POZN.: + uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 2km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození
sypaniny sítem

m3 258,181 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYP NA STROPĚ VODOJEMU VE TL.500-650mm (vč.ohumusování)

ODSTRANĚNÍ KAMENŮ ZE ZÁSYPOVÉ ZEMINY

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky - půdorys x tl.zásypu (bez tvarovek a
lože)"21,73*0,25

"půdorysná plocha násypu (mimo chodníky) x prům.výška zásypu (bez ornice)
"594,7*0,425

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

31 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 002,892 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZÁSYP VÝKOPOVÉ JÁMY DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO TERÉNU

ZÁSYP SVAHŮ VÝKOPŮ KOLEM MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah jih - půdorysná plocha x výška/2"(23,105*2,991)/2

"svah východ - půdorysná plocha x výška/2"(15,76*3,45)/2

" svah západ - půdorysná plocha x výška/2"(15,73*3,45)/2

Mezisoučet

ZÁSYP KOLEM STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"jáma jih - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška" 8,75*0,55

"jáma východ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"6,35*0,55

"jáma západ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"6,35*0,55

"jáma jih - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"13,413*2,455

"jáma východ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"9,41*2,81

"jáma západ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"9,41*2,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ZÁSYP SVAHŮ VÝKOPŮ KOLEM NÁDRŽÍ AKUMULACE

"svah severovýchod - půdorysná plocha x výška/2"(2,8*1,46)/2

"svah severozápad - půdorysná plocha x výška/2"(2,8*1,46)/2

"svah východ - půdorysná plocha x výška prům./2"(53,31*3,555)/2

"svah jih - půdorysná plocha x výška prům./2"(48,45*3,8)/2

"svah západ - půdorysná plocha x výška prům./2"(53,32*3,6)/2

Mezisoučet

ZÁSYP KOLEM STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"jáma severovýchod - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"(2,75*0,75)

"jáma severozápad - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(2,75*0,75)

"jáma východ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(22,75*0,75)

"jáma jih - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška po sedlo"
(15,55*0,75)

"jáma západ- plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(22,75*0,75)

"jáma severovýchod - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu -
půdorys x prům. výška"(5,2*0,75)

"jáma severozápad - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu -
půdorys x prům. výška"(5,2*0,75)

"jáma východ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
prům. výška"(38,4*2,75)

"jáma jih - plocha zásypu od základové desky do úrovně sedla - půdorys x prům.
výška"(27,104*4,65)

"jáma západ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
prům. výška"(37,7*2,75)

Mezisoučet

ZÁSYP PLOCHY NAD SEDLEM

"jáma východ - plocha nad sedlem x výška prům."(13,52*0,96)

"jáma jih - plocha nad sedlem x výška prům."(28,4*1,73)

"jáma východ - plocha nad sedlem x výška prům."(13,52*0,89)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZÁSYP SVAHU OD PŮVODNÍ TERÉNU PO VÝKOPOVÉ SEDLO

"jih - půdorys x výška prům./2"(59,3*1,85)/2

"východ - půdorys x výška prům./2"(8,745*1,3)/2

"západ - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,45)/2

Mezisoučet

Součet

32 K 174211101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 258,181 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYP NA STROPĚ VODOJEMU VE TL.500-650mm (vč.ohumusování)

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky - půdorys x tl.zásypu (bez tvarovek a
lože)"21,73*0,25

"půdorysná plocha násypu (mimo chodníky) x prům.výška zásypu (bez ornice)
"594,7*0,425

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

BILANCE VÝKOPKU

"celkem objem vykopaný ="3565,500"m3

"z toho rovnou odvezeme na skládku ze třídy 5 = "3565,500*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"na mezideponii na pozemku 291/1 uložíme 50% zbylého výkopku"(3565,500-
713,100)/2

"potřeba zeminy na strop vodojemu"258,180"m3

"potřeba zeminy pro obsyp svahů"1661,25"m3

"potřeba zeminy pro zásyp do úrovně terénu" 1002,85"m3

tzn.:

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"1002,85+1661,25+258,18

"potřebujeme doplnit z ostatních SO "2852,4-2922,28"m3

33 K 181351113R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm za použití pouze lehké techniky

m2 669,800 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

OHUMUSOVÁNÍ NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU VE TL.150mm

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

34 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

35 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,047 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

669,8 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

37 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 11,547 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

769,773 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

38 K 181951111R
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění í za použití pouze lehké techniky

m2 691,530 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ÚPRAVA PLÁNĚ DO POŽADOVANÉHO SKLONU

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky"21,73

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: na ploše stropu není možno používat jakoukoliv těžkou mechanizaci!

39 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 859,000 CS ÚRS 2022 02

32 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ÚPRAVA PLÁNĚ DNA VÝKOPOVÉ JÁMY DO POŽADOVANÉ ROVINNOSTI

"plochy dna výkopu"712,2+146,8

Součet

40 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

SVAHOVÁNÍ NÁSYPY SVAHŮ OKOLO VODOJEMU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu "51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

33 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

41 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA SVAHOVY NÁSYPŮ OKOLO VODOJEMU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

34 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

42 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - VYPLETÍ
TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

43 K 185804243 Vypletí na svahu přes 1:2 do 1:1 trávníku po výsevu m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - VYPLETÍ TRÁVNÍKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

44 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 50,385 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - ZALÉVÁNÍ
TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Mezisoučet

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

1439,573 * 0,035 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU -
VBYHRABÁNÍ TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8
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[CZK]
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soustava

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

46 K 185811213 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - VYHRABÁNÍ
TRÁVNÍKU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 2 Zakládání

47 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 124,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZALOŽENÍ STAVBY

PODKLADNÍ BETON TL.150mm POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

BETON "M9" C12/15 X0

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 pod akumulačními nádržemi - půdorysná
plocha x tl.podkladu"704,226*0,150

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 pod odtokovými jímkami - půdorysná
plocha x tl.podkladu"2,5*5,5*0,15

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha x tl.podkladu"112,685*0,15

Součet

48 K 278382541
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním,
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I

m3 3,062 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení
se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této
části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr
cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly –
zděné a monolitické.
2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje
cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

BLOKY POD POTRUBÍ

Z BETONU "M7" C 20/25 XC2

MANIPULAČNÍ KOMORA

"1x velký blok v suterénu - v jihozápadním rohu - půdorys x výška"1,65*1,60*0,51

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,8*0,6*0,324

"2.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"3.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"4.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"5.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"6.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"7.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,8*0,6*0,324

"2.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"3.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"4.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"5.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"6.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"7.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

Mezisoučet

Součet

49 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva
drceného frakce 0 - 63 mm

m3 1,426 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes
20 t.
2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení
cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

LOŽE ZE ŠTĚRKU 8/16 POD OPĚRNÉ STĚNY

"stěna západ - lože pod patky opěrných stěn"3,1*1,15*0,2

"stěna východ - 3x dílec opěrné stěny"3,1*1,15*0,2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

50 K 311234201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na
pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

m2 31,410 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC
311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp
dutin zdiva z děrovaných cihel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ BLOKY V MÍSTNOSTECH V MANIPULAČNÍ
KOMOŘE

"stěna mezi m.č.05 DÁVKOVÁNÍ a m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."3,55*3,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - podél m.č.05 DÁVKOVÁNÍ a m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."
(4,85*3,03)-(2*1,0*2,4)

"stěna jih - podél m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."3,55*3,03

Součet

51 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1250 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

"3" KERAMOBETONOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ VESTAVBĚ V MK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - dvojice vysokých překladů nad dveřmi D2 a D3" 2*2

Součet

52 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,126 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z
hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

53 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

0,126 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

54 M 13611228R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,008 R-položka

Poznámka k položce:
Hmotnost 64kg/m2

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,2*0,28*64,0/1000

Součet

0,007 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

55 K 317998131
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky
přes 30 do 50 mm

m 2,500 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

"3" KERAMOBETONOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ VESTAVBĚ V MK

"stěna západ - izolant mezi dvojici vysokých překladů nad dveřmi D2 a D3"
2*1,25

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 327121111
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu
železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 5
t

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní vrstvy z betonu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 27* 31- . . Základy z
betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické,
b) na dodávku dílců; tyto se ocení ve specifikaci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

"stěna západ - 3x dílec opěrné stěny"3

"stěna východ - 3x dílec opěrné stěny"3

Součet

57 M 59339001R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 1,3m, šířka 0,25
-0,15m, výška 2,7m, s patou 1,3x0,25x0,75m

m3 1,892 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

NEJVYŠŠÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - nejvyšší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,72743*1,3

"stěna východ - nejvyšší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,72743*1,3

Součet

58 M 59339002R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 0,75m, šířka
0,25-0,172m, výška 2,1m, s patou 0,75x0,25x0,75m

m3 0,946 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

STŘEDNÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - střední dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,63074*0,75

"stěna východ - střední dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,63074*0,75

Součet

59 M 59339003R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 0,85m, šířka
0,25-0,19m, výška 1,6m, s patou 0,85x0,25x0,75m

m3 0,918 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

NEJNIŽŠÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - nejnižší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,539981*0,85

"stěna východ - nejnižší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x
délka"0,539981*0,85

Součet

60 K 342311511
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky
prostého tř. C 12/15

m3 31,317 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZALOŽENÍ STAVBY

VÝPLŇOVÝ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

BETON "M9" C12/15 X0

"betonová výplň pod základovou deskou  akumulačních nádrží - pravidelný tvar -
půdorys x výška"6,269*1,6

"betonová výplň pod základovou deskou  akumulačních nádrží - šikmý tvar -
půdorys x výška/2"(11,675*1,6)/2

"betonová výplň pod základovou deskou s s.h.na kótě 376,13 - 2x pravidelný
tvar"2*(2,4*0,525*2,07)

"betonová výplň pod základovou deskou s s.h.na kótě 376,13 - 2x nepravidelný
tvar"2*(2,5*1,035*2,07)/2

"betonová výplň mezi deskou na kótě 376,60 a 376,28"(0,25)*5,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 380326121M1
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC2, vodostavební tl. přes 80 do 150 mm

m3 5,588 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M1" C25/30 XC2 VODOSTAVEBNÍ

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

MANIPULAČNÍ KOMORA

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x tl."7,1*1,05*0,12

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x plocha v řezu x šířka schodiště"2*(2,357*0,9)

"2x podesta na kótě 384,40 -  dl. x š. v."2*(1,25*0,9*0,2)

Mezisoučet

Součet

62 K 380326121M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 80 do 150 mm

m3 3,090 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M3" C25/30 XC3

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy desky x tl.desky"((3,85*1,75)+(3,85*2,2)+(3,85*0,3)+
(4,85*0,7)+(5,45*1,1))*0,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

63 K 380326122M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 150 do 300 mm

m3 5,580 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - horní část - dl.x š. x v."11,3*0,3*1,07

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(0,3*0,3*2,220)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x š. x v."6,9*0,3*0,27

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x š. x v."
(3,85*0,3*0,32)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x plocha v řezu"
(3,85*0,162)

Mezisoučet

Součet

64 K 380326123M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 300 mm

m3 135,773 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"základová deska (h.h. na kótě 376,68) ve tl.400mm"8,4*12,3*0,4

"stěna sever - suterén+nadzemní část s odečtem otvoru vrat - dl.x š. x v."
(11,5*0,4*2,49)+(11,3*0,4*3,03)-(1,8*0,4*2,43)

"stěna východ - suterén - dl. x š. x v."7,4*0,6*2,37

"stěna západ - suterén - dl. x š. x v."7,4*0,6*2,37

"stěna východ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š."45,61*0,5

"stěna západ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š."45,61*0,5

"severovýchodní stěna - horní část - dl. x š. x v."1,925*0,4*2,73

"severozápadní stěna - horní část - dl. x š. x v."1,925*0,4*2,73

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x délka x 2strany"((0,4*0,33)+
(0,325*0,27)+(0,25*0,6))*0,25*2

Mezisoučet

Součet

65 K 380326123M1
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC2, vodostavební tl. přes 300 mm

m3 764,366 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M1" C25/30 XC2 VODOSTAVEBNÍ

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(0,4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(0,4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(0,4*0,4*5,7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(0,4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - dl. x š. v."21,2*0,5*5,45

"stěna východ - dl. x š. v."29,8*0,5*5,45

"stěna západ - dl. x š. v."29,8*0,5*5,45

"stěna severovýchod - dl.x š. x v."4,95*0,5*5,45

"stěna severozápad - dl.x š. x v."4,95*0,5*5,45

"stěna sever - mezi NA a MK - horní část stěny -  dl x š. x v."11,3*0,5*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x
v."2,4*0,5*2,07

"stěna severozápad- mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v."2,4*0,5*2,07

"stěna sever- mezi NA a MK - rozšířená spodní část stěny -  dl x š. x
v."5,5*0,7*2,07

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"stěna v místě odtokové jímky (po kótu 378,75) - dl. x š. x v."2,5*0,5*1,55

"stěna po celé délce akumulace (od kóty 378,75 po strop 384,40)- dl. x š. x
v."29,8*0,5*5,65

Mezisoučet

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK OBOU NÁDRŽÍ AKUMULACE TL.450-550mm

"dno jímky -půdorysná plocha x tl.desky"2,5*5,5*0,45

"dorovnání spádu na dně odtokových jímek"2*((2,0*2,0)-(0,35*0,35))*0,075

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěna východ - dl. x š. v."2,5*0,5*1,55

"stěna západ - dl. x š. v."2,5*0,5*1,55

"stěna jih - u komory I.  - dl.x š. x prům.v."2,0*0,5*1,69

"stěna jih - u komory II.  - dl.x š. x prům.v."2,0*0,5*1,69

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"půdorysná plocha x tl.desky max."679,80*0,6

"odečet kanálku východ  v nádrži I - plocha v řezu x délka"-0,3655*29,3

"odečet kanálku západ v nádrži I vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka"-
0,177*2,2

"odečet kanálku západ v nádrži I - plocha v řezu x délka"-0,3805*27,10

"odečet kanálku východ v nádrži II - plocha v řezu x délka"-0,3805*27,10

"odečet kanálku východ v nádrži II vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka"-
0,177*2,2

"odečet kanálku západ v nádrži II - plocha v řezu x délka"-0,3655*29,3

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži I - dl. x š. x v."-7,35*0,5*0,2

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži II - dl. x š. x v."-7,35*0,5*0,2

Mezisoučet

Součet

66 K 380326241M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 80 do 150 mm

m3 2,352 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*
(1,4*1,4*0,15)

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*
(1,4*1,4*0,15)

Součet

67 K 380326242M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 150 do 300 mm

m3 165,576 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"stěna jih vstupního nástavce - dl. x š. x v."6,45*0,25*2,60

"stěna východ vstupního nástavce - dl. x š. x v."5,1*0,25*2,48

"stěna západ vstupního nástavce - dl. x š. x v."5,1*0,25*2,48

"strop nad nádržemi akumulace - půdorysná plocha x tl.stropu"620,236*0,25

Součet

68 K 380326243M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 300 mm

m3 12,012 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"dělící středová stěna mezi jednotlivými vstupy - dl. x š. x v."5,1*0,5*2,65

"stěna nástavce sever s odečty prostupů pro dveře"(6,45*0,4*2,65)-
(2*0,965*0,4*2,05)

Součet

69 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných zřízení

m2 3 051,662 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BEDNĚNÍ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."21,2*5,7

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna mezi MK a odtokovou jímkou akumulace - spodní část stěny - vnitřní líc
AK - dl.x v."(2,0+2,0)*2,48

"stěna mezi MK a NA - celá stěna - vnitřní líc MK - dl.x v."5,5*7,72

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnější líc"2,7*2,0

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"1,95*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnější líc"5,5*1,6

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnější líc"2,7*1,6

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi komorami horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"obvod základové desky - stěna jih - dl. x v."22,20*0,6

"obvod základové desky - stěna východ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna západ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna severovýchod - dl. x v."5,45*0,6

"obvod základové desky - stěna severozápad - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"nádrž akumulace I. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

"nádrž akumulace II. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace II. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*29,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

Mezisoučet

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hlavice v akumulaci I. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

"hlavice v akumulaci II. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

Mezisoučet

STĚNY VSTUPNÍHO NÁSTAVCE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."6,45*2,60

"stěny jih - vnitřní líc - dl. x v."(2,725+2,725)*2,65

"stěny jih - vnitřní líc střešní atiky - dl. x v."(6,15)*0,205

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"dělící stěna mezi oběma vstupy - z obou stran dl. x v."2*(5,1*2,65)

"stěny sever - vnější líc"6,45*2,65

"stěny sever - vnitřní líc"2*(2,725*2,65)

"dvojice dveří skrz severní stěny"(2*2*0,4*2,05)+(2*2*0,4*0,95)

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA - PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"spodní líc podesty - dl. x š."7,1*1,05

"čela podesty - dl. x v."(7,1+1,05)*0,12

Mezisoučet

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - celá výška - vnější líc - dl.x v."11,3*6,625

"stěna sever - spodní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*5,52

"stěna sever - horní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*1,065

"stěna sever - bednění vstupních dveří"(2*0,4*2,43)+(2*0,4*1,8)

"stěna západ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna západ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna východ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna východ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna západ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna východ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna západ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna východ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna jihovýchod - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihozápad - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihovýchod - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"stěna jihozápad - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x 2strany"(0,4)*2

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(4*0,3*2,22)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x v. - spodní líc + boční stěny"
(6,9*0,3)+(2*4,85*0,15)+(2*2,05*0,25)
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"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x v. - spodní líc +
boční stěny"(3,85*0,3)+(2*3,85*0,2)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x rš"(3,85*0,98)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy stropní desky mimo průvlaky"(1,75*3,85)+(2,2*3,85)+
(0,3*3,85)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1)

Mezisoučet

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"obvod základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"obvod základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - jih - již započítáno do stěn"0,000

Mezisoučet

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ VYNECHANÝCH V ŽLB STĚNÁCH

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)
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"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,4)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDŽEMI
AKUMULACE (vzduch/vzduch)

"2x VZT prostup UP3 - d350 (0,096m2), (k.=386,83) ve stěně nad dveřmi
tl.400mm pro potrubí  d225mm"2*(2*pi*0,175*0,40)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15*0,4)

Mezisoučet

Součet

70 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných odstranění

m2 3 051,662 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BEDNĚNÍ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."21,2*5,7

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12
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"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna mezi MK a odtokovou jímkou akumulace - spodní část stěny - vnitřní líc
AK - dl.x v."(2,0+2,0)*2,48

"stěna mezi MK a NA - celá stěna - vnitřní líc MK - dl.x v."5,5*7,72

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnější líc"2,7*2,0

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"1,95*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnější líc"5,5*1,6

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnější líc"2,7*1,6

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi komorami horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"obvod základové desky - stěna jih - dl. x v."22,20*0,6

"obvod základové desky - stěna východ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna západ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna severovýchod - dl. x v."5,45*0,6

"obvod základové desky - stěna severozápad - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"nádrž akumulace I. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*27,6
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"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

"nádrž akumulace II. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace II. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

Mezisoučet

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hlavice v akumulaci I. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

"hlavice v akumulaci II. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

Mezisoučet

STĚNY VSTUPNÍHO NÁSTAVCE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."6,45*2,60

"stěny jih - vnitřní líc - dl. x v."(2,725+2,725)*2,65

"stěny jih - vnitřní líc střešní atiky - dl. x v."(6,15)*0,205

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"dělící stěna mezi oběma vstupy - z obou stran dl. x v."2*(5,1*2,65)

"stěny sever - vnější líc"6,45*2,65

"stěny sever - vnitřní líc"2*(2,725*2,65)

"dvojice dveří skrz severní stěny"(2*2*0,4*2,05)+(2*2*0,4*0,95)

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA - PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"spodní líc podesty - dl. x š."7,1*1,05

"čela podesty - dl. x v."(7,1+1,05)*0,12

Mezisoučet
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SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - celá výška - vnější líc - dl.x v."11,3*6,625

"stěna sever - spodní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*5,52

"stěna sever - horní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*1,065

"stěna sever - bednění vstupních dveří"(2*0,4*2,43)+(2*0,4*1,8)

"stěna západ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna západ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna východ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna východ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna západ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna východ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna západ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna východ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna jihovýchod - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihozápad - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihovýchod - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"stěna jihozápad - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x 2strany"(0,4)*2

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(4*0,3*2,22)

Mezisoučet
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PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x v. - spodní líc + boční stěny"
(6,9*0,3)+(2*4,85*0,15)+(2*2,05*0,25)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x v. - spodní líc +
boční stěny"(3,85*0,3)+(2*3,85*0,2)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x rš"(3,85*0,98)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy stropní desky mimo průvlaky"(1,75*3,85)+(2,2*3,85)+
(0,3*3,85)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1)

Mezisoučet

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"obvod základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"obvod základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - jih - již započítáno do stěn"0,000

Mezisoučet

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ VYNECHANÝCH V ŽLB STĚNÁCH

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,4)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDŽEMI
AKUMULACE (vzduch/vzduch)

"2x VZT prostup UP3 - d350 (0,096m2), (k.=386,83) ve stěně nad dveřmi
tl.400mm pro potrubí  d225mm"2*(2*pi*0,175*0,40)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15*0,4)

Mezisoučet

Součet
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[CZK]
Cenová
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71 K 380356240R Profily 20x20mm do bednění pro zkosení hran m 482,570 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz TZ D.1.2.1 - 6) PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE SANACÍ A
BETONŮ

viz POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ

PROFILY KE ZKOSENÍ VIDITELNÝCH HRAN 20x20mm

platí pro betony: "M1"; "M2"; "M3"; "M4"; "M7"

BLOKY POD POTRUBÍ

Z BETONU "M7" C 20/25 XC2

MANIPULAČNÍ KOMORA

"1x velký blok v suterénu - v jihozápadním rohu"(1*1,65)+(1*1,60)+(1*0,51)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) "(2*0,8)+(2*0,6)+(4*0,35)

"2.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"3.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"4.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"5.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"6.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"7.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) "(2*0,8)+(2*0,6)+(4*0,35)

"2.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"3.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"4.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"5.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"6.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

MANIPULAČNÍ KOMORA

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x spodní a horní líc"(2*7,1)+(2*1,05)+(1*0,15)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x délka horní hrany schodiště"2*(13,2)

"2x délka spodní hrany schodiště"2*(9,55)

"2x podesta na kótě 384,40 -  2x boční hrana + 2x spodní hrana"(2*0,9)+(2*0,65)
+(4*0,35)

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hrany ve vstupních objektech na kótě 384,40"2*2,725

"stěna východ+západ vstupního nástavce - dl.hrany"2*5,1

"dveře ve stěně sever"(4*2,1)+(4*0,95)

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*4*(2,220)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný "2*6,9

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný "(2*3,85)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný"(1*3,85)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - ostění a nadpraží vrat - vnitřní strana"(2*2,4)+(1*1,8)

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny východ + západ - 2x stěny x délka čtyř hran"4*2,0

"stěna sever + jih - 2x stěna x délka čtyř hran"4*2,0

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*((4*1,4)+
(4*0,15))

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*((4*1,4)+
(4*0,15))

Mezisoučet

Součet

72 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 134,293 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x tl. x hm.výztuže"7,1*1,05*0,12*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x plocha v řezu x šířka schodiště  x hm.výztuže"2*(2,357*0,9)*0,120

"2x podesta na kótě 384,40 -  dl. x š. v.  x hm.výztuže"2*(1,25*0,9*0,2)*0,120

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy desky x tl.desky x hm.výztuže"((3,85*1,75)+(3,85*2,2)+
(3,85*0,3)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1))*0,12*0,120

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

OBVODOVÉ STĚNY KOMORY

"stěna sever - horní část - dl.x š. x v.  x hm.výztuže"11,3*0,3*1,07*0,090

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm x hm.výztuže "2*
(0,3*0,3*2,220)*0,140

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x š. x v. x
hm.výztuže"6,9*0,3*0,27*0,140

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"(3,85*0,3*0,32)*0,140

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x plocha v řezu x
hm.výztuže"(3,85*0,162)*0,140

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"základová deska (h.h. na kótě 376,68) ve tl.400mm x
hm.výztuže"8,4*12,3*0,4*0,110

"stěna sever - suterén+nadzemní část s odečtem otvoru vrat - dl.x š. x v. x
hm.výztuže"((11,5*0,4*2,49)+(11,3*0,4*3,03)-(1,8*0,4*2,43))*0,110

"stěna východ - suterén - dl. x š. x v. x hm.výztuže"7,4*0,6*2,37*0,110

"stěna západ - suterén - dl. x š. x v. x hm.výztuže"7,4*0,6*2,37*0,110

"stěna východ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š. x
hm.výztuže"45,61*0,5*0,110

"stěna západ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š. x
hm.výztuže"45,61*0,5*0,110

"severovýchodní stěna - horní část - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"1,925*0,4*2,73*0,110

"severozápadní stěna - horní část - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"1,925*0,4*2,73*0,110

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x délka x 2strany"((0,4*0,33)+
(0,325*0,27)+(0,25*0,6))*0,25*2*0,110

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm x hm.výztuže"4*
(0,4*0,4*5,3)*0,140
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Cena celkem

[CZK]
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"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm x hm.výztuže"4*
(0,4*0,4*5,3)*0,140

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm x
hm.výztuže"1*(0,4*0,4*5,7)*0,140

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm x
hm.výztuže"1*(0,4*0,4*5,7)*0,140

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - dl. x š. v. x hm.výztuže"21,2*0,5*5,45*0,120

"stěna východ - dl. x š. v. x hm.výztuže"29,8*0,5*5,45*0,120

"stěna západ - dl. x š. v. x hm.výztuže"29,8*0,5*5,45*0,120

"stěna severovýchod - dl.x š. x v. x hm.výztuže"4,95*0,5*5,45*0,120

"stěna severozápad - dl.x š. x v. x hm.výztuže"4,95*0,5*5,45*0,120

"stěna sever - mezi AK a MK - horní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"11,3*0,5*5,65*0,120

"stěna severovýchod - mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"2,4*0,5*2,07*0,120

"stěna severozápad- mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"2,4*0,5*2,07*0,120

"stěna sever- mezi AK a MK - rozšířená spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"5,5*0,7*2,07*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"stěna v místě odtokové jímky (po kótu 378,75) - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna po celé délce akumulace (od kóty 378,75 po strop 384,40)- dl. x š. x v. x
hm.výztuže"29,8*0,5*5,65*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK OBOU NÁDRŽÍ AKUMULACE TL.450-550mm

"dno jímky -půdorysná plocha x tl.desky x hm.výztuže"2,5*5,5*0,45*0,110

"dorovnání spádu na dně odtokových jímek x hm.výztuže"2*((2,0*2,0)-(0,35*0,35)
)*0,075*0,110

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěna východ - dl. x š. v. x hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna západ - dl. x š. v. x hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna jih - u komory I.  - dl.x š. x prům.v. x hm.výztuže"2,0*0,5*1,69*0,120

"stěna jih - u komory II.  - dl.x š. x prům.v. x hm.výztuže"2,0*0,5*1,69*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"půdorysná plocha x tl.desky max. x hm.výztuže"679,80*0,6*0,120

"odečet kanálku východ  v nádrži I - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3655*29,3*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži I vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka x
hm.výztuže"-0,177*2,2*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži I - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3805*27,10*0,120

"odečet kanálku východ v nádrži II - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3805*27,10*0,120

"odečet kanálku východ v nádrži II vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka x
hm.výztuže"-0,177*2,2*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži II - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3655*29,3*0,120

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži I - dl. x š. x v. x hm.výztuže"-
7,35*0,5*0,2*0,120

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži II - dl. x š. x v. x hm.výztuže"-
7,35*0,5*0,2*0,120

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3
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AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm x
hm.výztuže"4*(1,4*1,4*0,15)*0,100

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm x
hm.výztuže"4*(1,4*1,4*0,15)*0,100

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"stěna jih vstupního nástavce - dl. x š. x v. x hm.výztuže"6,45*0,25*2,60*0,090

"stěna východ vstupního nástavce - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"5,1*0,25*2,48*0,090

"stěna západ vstupního nástavce - dl. x š. x v. x hm.výztuže"5,1*0,25*2,48*0,090

"strop nad nádržemi akumulace - půdorysná plocha x tl.stropu x
hm.výztuže"620,236*0,25*0,150

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"dělící středová stěna mezi jednotlivými vstupy - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"5,1*0,5*2,65*0,120

"stěna nástavce sever s odečty prostupů pro dveře x hm.výztuže"((6,45*0,4*2,65)
-(2*0,965*0,4*2,05))*0,120

Mezisoučet

Součet

POZN.: Tonáž výztuže definována hlavním statikem!

73 K 3881294NR Montáž ŽB dílců prefabrikovaných trámů  hmotnosti do 10t kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

P1 - PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK MEZI STŘECHOU ŠIKMOU A PLOCHOU

"1x nosník tvarovaný pro uložení filigránových panelů"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

74 M 59341040R
trám stropní prefabrikovaný tvarovaný pro uložení filigránových stropů r.cca 200-
400x1200x10800mm (3,996m3)

m3 3,996 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

P1 - PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK MEZI STŘECHOU ŠIKMOU A PLOCHOU

"1x nosník tvarovaný pro uložení filigránových panelů - plocha v řezu x délka"1*
(0,37*10,8)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

75 K 411121131
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200
do 1800 mm a délky do 3800 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž
stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve
specifikaci..

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8

"F3 - dl.3,075m x š.1,60m - 2kusy"2

"F4 - dl.2,325m x š.1,60m - 2kusy"2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"F5 - dl.2,9m x š.1,25m - 2kusy"2

"F5a - dl.2,9m x š.1,25m - 1kus"1

"F6 - dl.2,05m x š.1,25m - 2kusy"2

"F6a - dl.2,05m x š.1,25m - 1kus"1

Mezisoučet

Součet

76 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 69,053 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8*(3,075*1,35)

"F3 - dl.3,075m x š.1,60m - 2kusy"2*(3,075*1,6)

"F4 - dl.2,325m x š.1,60m - 2kusy"2*(2,325*1,6)

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"F5 - dl.2,9m x š.1,25m - 2kusy"2*(2,9*1,25)

"F5a - dl.2,9m x š.1,25m - 1kus"1*(2,9*1,25)

"F6 - dl.2,05m x š.1,25m - 2kusy"2*(2,05*1,25)

"F6a - dl.2,05m x š.1,25m - 1kus"1*(2,05*1,25)

Mezisoučet

Součet

POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem
na tolerance a skladebnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 411121135
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200
do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž
stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve
specifikaci..

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"F1 - dl.6,6m x š.1,25m - 9kusů"9

Součet

78 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 74,250 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"F1 - dl.6,6m x š.1,25m - 9kusů"9*(6,6*1,25)

Součet

POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem
na tolerance a skladebnost

79 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
20/25

m3 14,339 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez
vzhledových kazů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění nad filigrány F2+F3+F4 - půdorysné plochy x tl.desky"((5,6*6,45)+
17,8)*0,07

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - půdorysná plocha x tl.desky"
(4,95*3,75)*0,07

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - délka x šířka x tl.desky"(6,833*11,3)*0,120

Mezisoučet

Součet

80 K 4113502R
Integrovaná výstelka na spodním líci prefabrikovaných filigránových panelů z
vodo a parotěsné membrány z PE a PP folie

m2 33,210 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.:
Na spodní líc desek nad vstupními nástavci se vloží do bednění vodo a parotěsná
membrána z fólie tvořené článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného
polyetylenu a polypropylenu. Fyzikální a mechanické parametry viz specifikace...

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- montáž a uchycení folie
- folie viz specifikace
- doprava folie

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

BETON "M4" C30/37 XC3

VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

FILIGRÁNY NAD AKUMULACÍ

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8*(3,075*1,35)

Součet

81 K 4113503R
Integrovaná výstelka na spodním líci monolitického stropu nad akumulací z vodo
a parotěsné membrány z PE a PP folie

m2 566,530 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: viz specifikace betonu M2:
Na spodní líc stropní desky včetně hlavic a jejich boků se vloží trvalá vodo a parotěsná
membrána z fólie tvořené článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného
polyetylenu a polypropylenu. Fyzikální a mechanické parametry viz specifikace M2

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- montáž a uchycení folie
- folie viz specifikace
- doprava folie

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STROP AKUMULACE

BETON "M2" C30/37 XC3, FX3

VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI STROPU

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ

"spodní plochy a boky hlavic v nádrži I."((1,4*1,4)+(4*1,4*0,15))*4

"spodní plochy a boky hlavic v nádrži II."((1,4*1,4)+(4*1,4*0,15))*4

Mezisoučet

Součet

82 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 10,202 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly
rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění
desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic.
Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem
cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se
určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje
m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená
průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů
na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

BEDNĚNÍ DESEK

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění na filigrány F2+F3+F4 - obvod desek x výška bednění"(1,8+2,425+
5,2+6,45+5,2+2,425+1,8)*0,1

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - obvod desky ze dvou stran x výška
bednění"(4,95+3,75)*0,10

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - obvod desky ze tří stran x výška bednění"
(2*6,9*0,15)+(11,3*0,15)

Mezisoučet

BETON "M6" C20/25 X0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

STŘECHA MK A VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna jih - dl. x v.prům."6,45*0,055

"manipulační komora - stěna západ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - stěna východ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - 2x stěna jih - dl. x v.prům."2*(2,425*0,155)

Mezisoučet

Součet

83 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 10,202 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly
rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění
desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic.
Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem
cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se
určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje
m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená
průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů
na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

BEDNĚNÍ DESEK

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zmonolitnění na filigrány F2+F3+F4 - obvod desek x výška bednění"(1,8+2,425+
5,2+6,45+5,2+2,425+1,8)*0,1

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - obvod desky ze dvou stran x výška
bednění"(4,95+3,75)*0,10

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - obvod desky ze tří stran x výška bednění"
(2*6,9*0,15)+(11,3*0,15)

Mezisoučet

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA MK A VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna jih - dl. x v.prům."6,45*0,055

"manipulační komora - stěna západ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační komora - stěna východ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - 2x stěna jih - dl. x v.prům."2*(2,425*0,155)

Mezisoučet

Součet

84 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,129 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VÝZTUŽ ZMONOLITNĚNÍ

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění nad filigrány F2+F3+F4 - půdorysné plochy x tl.desky x
hm.výztuže/m3"((5,6*6,45)+17,8)*0,07*0,090

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - půdorysná plocha x tl.desky x
hm.výztuže/m3"(4,95*3,75)*0,07*0,090

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - délka x šířka x tl.desky x hm.výztuže/m3"
(6,833*11,3)*0,12*0,090

Mezisoučet

Součet

POZN.: Tonáž výztuže specifikována hlavním statikem

1,291 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství

85 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze
suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou
vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

86 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní
nanášená ručně stěn

m2 19,578 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÁ VODOVZDORNÁ MRAZUVZDORNÁ OMÍTKA S VRCHNÍ
MOZAIKOU

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 0,1m pod terén)"11,5*0,3

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén )"2,425*0,4

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"2,425*0,4

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"6,61*0,4

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

Mezisoučet

Součet

87 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10
mm vápenocementovou stěn

m2 1,386 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy;
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04,
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u
novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná
tloušťka vrstvy omítky.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UZAVŘENÍ PROSTUPŮ VZT MALTOU VÁPENO-CEMENTOVOU - VNITŘNÍ LÍC

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,31*0,31)-(pi*0,16*0,16))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,31*0,31)-(pi*0,16*0,16))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,9*0,65)-(2*0,25*0,45))

Součet

88 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 62,900 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO (NaClO)

"stěna sever - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna východ - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(1,85*3,0)-(1,0*2,05)

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnější líc"(1,85*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna východ - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnější líc"3,75*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnější líc"(3,0*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

89 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 51,678 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,5*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,9

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,9

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,43*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,61*1,0

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,43*1,0

Mezisoučet

Součet

90 K 62221103R
Montáž mechanicky upevněné pozinkované sítě jádrové omítky pro pěnové sklo
do kosntrukce stěn

m2 119,174 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

OCELOVÁ PZ VÝZTUŽNÁ SÍŤ MECHANICKY KOTVENÁ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

91 M 59051210
hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI
8x60x135mm

kus 500,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÉ KOTVY

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 4,19555 " Přepočtené koeficientem množství

92 M 5905120R2
Samozávrtná hmoždinka do izolačních stavebních materiálů dl.85mm, vyrobená
z nylonu, teplotní odolnost –40°C až +60°C, užitečné zatížení od 20N do 230N,
montáž bez předvrtání díry, vhodná i na spojování dvou izolačních panelů

kus 500,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

SAMOZÁVRTNÉ HMOŽDINKY

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 4,19555 " Přepočtené koeficientem množství

93 M 5905120R3 ocelová pozinkovaná výztužná síť oka 16/16 mm, průměr drátu 1,1 mm m2 150,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

OCELOVÁ PZ VÝZTUŽNÁ SÍŤ MECHANICKY KOTVENÁ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 1,25866 " Přepočtené koeficientem množství

94 M 590712841R
Těsnící  systémy fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní butylové
a bitumenové tmely

kus 24,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: spočtená spotřeba cca 0,15kusu/m2

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

TMEL BUTYLOVÝ DO PŘEVRTANÝCH OTVORŮ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 0,20139 " Přepočtené koeficientem množství

95 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných
hmoždinkami

m 52,280 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze
stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK

ZAKLÁDACÍ LIŠTA TEPELNÉ IZOLCE STĚN

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. 0,2m nad terénem "11,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna východ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna jihovýchod - dl. 0,3m nad terénem"2,425

"stěna jihozápad - dl. 0,3m na terénem"2,425

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. 0,3m nad terénem"5,35

"stěna jih - dl. 0,3m nad terénem"6,69

"stěna východ - dl. 0,3m nad terénem "5,35

Mezisoučet

Součet

96 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 56,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK

ZAKLÁDACÍ LIŠTA TEPELNÉ IZOLCE STĚN

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. 0,2m nad terénem "11,54

"stěna západ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna východ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna jihovýchod - dl. 0,3m nad terénem"2,425

"stěna jihozápad - dl. 0,3m na terénem"2,425

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. 0,3m nad terénem"5,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jih - dl. 0,3m nad terénem"6,69

"stěna východ - dl. 0,3m nad terénem "5,35

Mezisoučet

Součet

52,28 * 1,07115 " Přepočtené koeficientem množství

97 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 119,174 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ JÁDROVÁ A VRCHNÍ OMÍTKA TL.15mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

98 K 622323111
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na
neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

m2 119,174 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo
pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části
katalogu,
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu,
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku
629 99-9001 této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

VRSTVA OMÍTKY TL.5mm NA PĚNOVÉ SKLO A POZINKOVANOU SÍŤ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

99 K 622511122
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková hrubozrnná stěn

m2 19,578 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÁ VODOVZDORNÁ MRAZUVZDORNÁ OMÍTKA S VRCHNÍ
MOZAIKOU

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 0,1m pod terén)"11,5*0,3

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén )"2,425*0,4

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"2,425*0,4

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"6,61*0,4

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

Mezisoučet

Součet

100 K 627991002R Těsnění prostupů pásem bobtnající pryže m 86,467 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pásek bobtnavý vč. dopravy
- práce dělníka
- příplatek za náročnost u malých prostupů
- očištění, pomocné a čistící prostředky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

93 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BOBTNAJÍCÍ PRYŽ

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*((2*4*0,45)+(2*2*pi*0,075))

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*((4*0,45)+(2*pi*0,075))

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*((2*pi*0,075)+(2*pi*0,05))

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*((4*0,6)+(2*pi*0,15))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

Mezisoučet

Součet

POZN.: UP1 = BOB.PÁS 2x po obvodu otvoru + 2x po obvodu potrubí

POZN.: UP2 = BOB.PÁS 1x po obvodu otvoru + 1x po obvodu potrubí

POZN.: Pro ztratné a prořezy přidáno 10% viz koeficient
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78,606 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

101 K 627991038R Těsnění prostupů potrubí stěnami trvale pružným tmelem m 25,229 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- kartuše tmelu vč.dopravy
- práce dělníka
- očištění, pomocný materiál apod.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(2*2*pi*0,075)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*pi*0,075)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,05)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*pi*0,15)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

Mezisoučet

Součet

POZN.: UP1 = TPT při obou lících, UP2 = TPT pouze při vnitřním líci

POZN.: Pro ztratné a prořezy přidáno 10% viz koeficient

22,935 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

102 K 629992101R
Zatmelení spar dilatačních mezi žlb konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým
tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru pro spáry šířky
přes 10 do 20 mm

m 52,300 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.2" - TRVALE PRUŽNÝ TMEL

"2x vnější líc stěn"2*(10,6)

"2x vnitřní líc stěn"2*(10,4)

"1x vrchní líc podlahové desky"(10,30)

Součet

103 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x prům.tl.desky"66,2*0,07

Součet

104 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do
240 mm tř. C 20/25

m3 8,088 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."5,6*6,45*0,15

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."17,8*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

105 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 50 do 80 mm

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x prům.tl.desky"66,2*0,07

Mezisoučet

Součet

106 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 120 do 240 mm

m3 8,088 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."5,6*6,45*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."17,8*0,15

Mezisoučet

Součet

107 K 631319111
Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně
kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ŽLÁBKU PODÉL SEVERNÍ STĚNY

"délka žlábku"10,0

Součet

108 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

VÝZTUŽ MAZANINY KARI-SÍTÍ 6/150mm

"půdorysná plocha podlahy x prům.tl.desky"66,2*0,07

Součet

POZN.: Výztuž kar-sítí definována hlavním statikem

109 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,520 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V SEVEROZÁPADNÍM ROHU SUTERÉNU

"stěny jímky"4*(0,3*0,2)

Mezisoučet

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V ODTOKOVÝCH JÍMKÁCH AKUMULACE

"stěny jímky"2*2*(0,35*0,2)

Mezisoučet

Součet

110 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,520 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V SEVEROZÁPADNÍM ROHU SUTERÉNU

"stěny jímky"4*(0,3*0,2)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V ODTOKOVÝCH JÍMKÁCH AKUMULACE

"stěny jímky"2*2*(0,35*0,2)

Mezisoučet

Součet

111 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 0,229 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ STROPNÍ DESKOU

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4*((2*pi*0,13)*0,07)

Součet

112 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 0,229 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ STROPNÍ DESKOU

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4*((2*pi*0,13)*0,07)

Součet

113 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,217 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 -
Výztuž základu (podezdívky) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

VÝZTUŽ MAZANINY KARI-SÍTÍ 6/150mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x hm.kari-
sítě"66,2*3,03333/1000

Součet

POZN.: Výztuž kar-sítí definována hlavním statikem

0,201 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

114 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 20 do 30 mm

m2 20,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků,  apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože
při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

CEMENTOVÝ POTĚR TL.30mm

MANIPULAČNÍ KOMORA

"m.č.04 - MANIPULAČNÍ KOMORA-PŘÍZEMÍ - půdorysná plocha podlahy na
kótě 379,20" 11,92

"m.č.06 - ROZVODNA - půdorysná plocha podlahy na kótě 379,20"(2,6*3,55)-
(3*0,5*0,2)

Součet

115 K 632451032
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 20 do 30 mm

m2 618,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL.30mm

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Součet

116 K 632451034
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 40 do 50 mm

m2 618,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm (dilatovaný po cca 2,5 x 2,5m)

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Součet

117 K 632481301R Dodávka + montáž + demontáž drenážní folie do bednění m2 1 044,151 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: Na návodních lících betonu bez další povrchové úpravy se použije drenážní fólie a
po odbednění se připouští přítomnost pouze ojedinělých dutin a pórů do max. velikosti 2x2
mm a hl. dDRENo 3 mm. Vlastnosti fólie - drenážního potahu bednění viz specifikace betonu
M1

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- práce dělníků
- materiál vč.dopravy

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

DRENÁŽNÍ FOLIE DO BEDNĚNÍ

NÁVODNÍ LÍC BETONU "M1"

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi MK a NA (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12

"stěna severozápad - mezi MK a NA (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"2,0*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

"stěny odtokové jímky - sever - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,7

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi nádržemi horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

Součet

118 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např.
pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po
osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se
osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem
profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené
výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve
specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení
jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

119 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

ZÁRUBEŇ BĚŽNÁ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

120 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce
zámečnické - montáž.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VSTUP Z MANIPULAČNÍ KOMORY DO AKUMULACE

"A3/P" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"dveře pro vstup do nádrže akumulace I."1

Mezisoučet

"A3/L" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

"dveře pro vstup do nádrže akumulace II."1

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

121 M 553LTC-A3-R
Dveře 800/1970mm interiérové nerezové jednokřídlé levé-pravé tř.oceli 1.4571,
prachotěsné, pro styk s pitnou vodou vč.zárubně, kování, kliky a cylindrické
vložky

kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Jednokřídlé dveře 800/1970mm do komor vodojemu, ocelové nerezové, otočné, levé a
pravé, požadavek na styk s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005, plné, bez prahu, vč.nerezové
zárubně do železobetonové stěny, prachotěsné, s vrchním kováním, vč. zámkové cylindrické
vložky.
Materiál tř.1.4571. povrchová úprava - odmaštění.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dodávka dveřního křídla
- dodávka zárubně prachotěsné
- kování, klika a cylindr.vložka

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VSTUP Z MANIPULAČNÍ KOMORY DO AKUMULACE

"A3/P" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"dveře pro vstup do nádrže akumulace I."1

Mezisoučet

"A3/L" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

"dveře pro vstup do nádrže akumulace II."1

Mezisoučet

Součet

122 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce
zámečnické - montáž.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D3/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do rozvodny"1

Součet

123 M 55341LTC3R
dveře 900x2100mm ocelové plné, protipožární EW 30 DP3, jednokřídlé, pravé
vč.zárubně, prahu, kování, vložky a kliky, barva dle požadavku investora

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vnitřní 0,9x2,1m
- pozinkování křídla
- práh
- izolace protipožární EW
- zárubeň protipožární EW 30
- pozinkování zárubně 0,9x2,1x0,2m
- vložka
- kování klika plech
- nátěr křídla i zárubně
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D3/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do rozvodny"1

Součet

124 K 662301106R Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů m2 25,535 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: Jako příklad uveden nátěr se spotřebou 0,65-1,0kg/m2
- materiál + doprava + práce dělníků
- pracovní+ ochran.pomůcky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

REKRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR BETONU STĚN PROSTUPŮ

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,47)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15)

Mezisoučet

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 K 93199011TR Zřízení těsnění pracovní spáry ve stěně - těsnící EPDM pás m 25,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP A"

"2x pás ve svislé stěně podélné"2*6,25

"2x pás ve svislé stěně příčné"2*6,25

Součet

126 K 93199101TR Zřízení těsnění pracovní spáry ve dně těsnícím EPDM pásem m 52,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm + profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP A"

"podélný pás"30,8

"příčný pás"21,2

Součet

127 K 9319LTC1.1R

Zřízení periferního těsnění dilatační spáry ve stěnách a ve dně - těsnící PVC-P
pás tl.320mm.
Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných
betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".

m 29,500 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pás 320/30
- natavení pásu na hydroizolaci
- pomocné prostředky
- doprava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.1" - PERIFERNÍ DILATAČNÍ PÁS PVC-P Š.320mm

"2x ve svislých stěnách na výšku do úrovně terénu"2*(9,1)

"1x pod podlahou MK"(11,30)

Součet

128 K 9319LTC1.2R

Zřízení integrovaného těsnění dilatační spáry ve stěnách a ve dně - těsnící PVC-
P pás tl.320mm.
Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných
betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".

m 32,900 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pás D320/9
- osazení pásu doprostřed konstruce
- pomocné prostředky
- doprava

111 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.2" - INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS PVC-P Š.320mm

"2x ve svislých stěnách na celou výšku "2*(10,8)

"1x pod podlahou MK"(11,30)

Součet

129 K 933901112
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží
k výrobě kalového plynu.
2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění
vody z nádrže po skončení zkoušky.
4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro
zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro
oceňování přesunu hmot.
5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu
a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;
b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke
předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební
hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

viz PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

130 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 3 157,146 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

viz PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

3006,806 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

131 K 933901312
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací
(proplachovací) o obsahu přes 1000 m3

m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží
k výrobě kalového plynu.
2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění
vody z nádrže po skončení zkoušky.
4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro
zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro
oceňování přesunu hmot.
5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu
a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;
b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke
předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební
hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PROPLÁCHNUTÍ NÁDRŽE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

132 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 50,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových
desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - délka žlabu"7,3

"podél západní stěny - délka žlabu"5,4

"podél východní stěny - délka žlabu"5,4

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.žlabu"3,0

"podél stěny východní - dl.žlabu v rovině"1,6

"podél stěny severozápadní - dl.žlabu"3,0

"podél stěny západní - dl.žlabu v rovině"1,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní - dl.žlabu ve svahu"11,5

"podél stěny západní - dl.žlabu ve svahu"11,5

Mezisoučet

Součet

133 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 50,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - délka zaokr."8,0

"podél západní stěny - délka zaokr."5,0

"podél východní stěny - délka zaokr."5,0

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.zaokr."3,0

"podél stěny východní - dl.zaokr."1,5

"podél stěny severozápadní - dl.zaokr."3,0

"podél stěny západní - dl.zaokr."1,5

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní - dl.žlabu ve svahu zaokr."11,5

"podél stěny západní - dl.žlabu ve svahu zaokr."11,5

Mezisoučet

Součet

134 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm
tloušťky lože přes 100 mm

m2 408,360 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových
desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C12/15 X0 TL.100mm

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - dl. x š."8,3*0,82

"podél západní stěny - dl. x š."4,55*0,82

"podél východní stěny - dl.x š."4,55*0,82

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.x š."3,25*0,82

"podél stěny východní - dl.x š."1,3*0,82

"podél stěny severozápadní - dl.x š."3,25*0,82

"podél stěny západní - dl.x š."1,3*0,82

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní -  dl.x š."11,5*0,82

"podél stěny západní  - dl.x š."11,8*0,82

Mezisoučet

Součet

40,836 * 10 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

135 K 936311111R
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech  ve dně nebo ve
stěnách nádrží, z betonu samozhutnitelného, vodostavebného SCC 25/30 XC4 o
ploše otvoru do 0,25 m2

m3 0,588 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem
otvoru, náklady na očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 betonu dle projektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ KOLEM POTRUBÍ

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*((0,45*0,45*0,7)-(pi*0,075*0,075*0,7))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*((0,45*0,45*0,6)-(pi*0,075*0,075*0,6))

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*((pi*0,075*0,075*0,6)-(pi*0,05*0,05*0,6))

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*((pi*0,15*0,15*0,4)-(pi*0,05*0,05*0,4))

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

136 K 936311112R
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve stěnách nádrží, z
betonu samozhutnitelného, vodostavebného SCC 25/30 XC4 o ploše otvoru přes
0,25 do 2,00m2

m3 1,938 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem
otvoru, náklady na očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 betonu dle projektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ POTRUBÍ VE STĚNÁCH

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,7)-(pi*0,2*0,2*0,7))

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,5)-(pi*0,2*0,2*0,5))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,5)-(pi*0,2*0,2*0,5))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,6)-(pi*0,2*0,2*0,6))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,6)-(pi*0,2*0,2*0,6))

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*((0,6*0,6*0,4)-(pi*0,15*0,15*0,4))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,4)-(pi*0,2*0,2*0,4))

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

137 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody
použité k dezinfekci.
2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a
vyprázdnění nádrže této části ceníku.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 dezinfekčního roztoku v nádrži.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DEZINFEKCE NÁDRŽÍ AKUMULACE

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

138 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 544,203 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

139 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1121

m2 16 326,090 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

544,203 * 30 " Přepočtené koeficientem množství

140 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 544,203 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

141 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 547,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

142 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 32 828,160 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

547,136 * 60 " Přepočtené koeficientem množství

143 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 547,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

144 K 946113114
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

145 K 946113214
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -3114

kus 84,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet

4 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

146 K 946113814
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet

147 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

148 K 949111211
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

sada 360,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

4 * 90 " Přepočtené koeficientem množství

149 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2
m

sada 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

150 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a
objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 214,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané
vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb,
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění
okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x
zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

MANIPULAČNÍ KOMORA

"suterén"7,8*11,5

"přízemí"7,4*11,55

Mezisoučet

VSTUPNÍ OBJEKT

"půdorys vnější"5,9*6,7

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

151 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky
prostoru do 3,5 m

m2 652,960 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU AKUMULACE PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

NÁDRŽE AKUMULACE I.+II.

"vnější obrys"30,8*21,2

Součet

152 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k
ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

m2 652,960 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU AKUMULACE PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

NÁDRŽE AKUMULACE I.+II.

"vnější obrys"30,8*21,2

Součet

153 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 15,664 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.1 + 1.2" - XPS TL.20mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x ve svislých stěnách na celou výšku"2*((2,37*0,6)+(8,3*0,5))

"1x ve vodorovné spáře pod podlahou MK"(11,30*0,4)

Součet

154 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 101,900 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP B"

"přechod podlahové desky na svislé stěny po celém obvodě komory"(2*30,3)+
(2*20,65)

Součet

155 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 kotvy M16"2*4

Součet

156 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 1,123 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 závitová tyč M16 dl.=0,13"2*4*0,13

Součet

1,04 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

157 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 kus 0,080 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 podložky na závitové tyče M16"(2*4) /100

Součet

158 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 0,080 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 matice na závitové tyče M16"(2*4) /100

Součet

159 K 985311313
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2 59,366 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu
vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21
Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985
32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k
vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami
souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

SANAČNÍ REPROFILAČNÍ MALTA TL.10-40mm

KANÁLKY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"kanálek západ - dl. x š."29,3*0,5

"kanálek východ - dl. x š."(29,3*0,5)+(1,7*0,225)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"kanálek západ - dl. x š."(29,3*0,5)+(1,7*0,225)

"kanálek východ - dl. x š."29,3*0,5

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

160 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 3 561,265 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami
části A 03 tohoto ceníku.

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

161 K 33001LTC1R Jeřáb kolový, pojízdný s nosností min.10tun na výšku min.9m kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- doprava jeřábu na místo
- práce jeřábu vč.obsluhy
- práce jeřábníka specialisty
- doprava jeřábu ze staveniště
- přepravní poplatek
+ rezerva na nespecifikované výkony

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

MOBILNÍ JEŘÁB PRO MONTÁŽ FILIGRÁNŮ, PREFABRIKOVANÉHO
PRŮVLAKU A OPĚRNÝCH PREFA.STĚN

KOLOVÝ JEŘÁB

"jako jeden komplet"1

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

162 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 488,290 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÁ PENETRACE

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace"8,6*12,55

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."8,2*0,4

"přesah základové desky - sever - dl. x š."11,5*0,4

"přesah základové desky - západ - dl. x š."8,2*0,4

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - východ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky - jih - dl. x š."21,2*0,5

"přesah základové desky - západ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky jihozápad - dl. x š."4,95*0,5

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x š."4,95*0,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "689,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5

Mezisoučet

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

NÁTĚR NA VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Mezisoučet

Součet

163 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 446,487 CS ÚRS 2022 02

1488,29 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství

164 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

m2 47,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - východ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky - jih - dl. x š."21,2*0,5

"přesah základové desky - západ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky jihozápad - dl. x š."4,95*0,5

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x š."4,95*0,5

Součet

165 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,047 CS ÚRS 2022 02

47,35 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství

166 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 777,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÁ PENETRACE

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"přesah základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(3,4*2,07)+(5,9*0,48)+(3,4*2,07)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."7,8*2,47

"stěna sever - dl x v."11,5*2,62

"stěna západ- dl x v."7,8*2,47

"stěna jih viz základová deska výše"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

"stěna západ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"stěna východ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jih - dl. x v."21,2*5,7

"stěna západ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna severovýchod - dl.x v."4,95*5,7

"stěna jihovýchod - dl.x v."4,95*5,7

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY PŘESAHU ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"přesah základové desky - východ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky - jih - dl. x v."22,2*0,6

"přesah základové desky - západ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky jihozápad - dl. v."5,45*0,6

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."5,5*1,6

"stěna východ - dl. x v."2,5*1,6

"stěna západ - dl. x v."2,5*1,6

Mezisoučet

Součet

167 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 310,920 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÁ PENETRACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"přesah základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(3,4*2,07)+(5,9*0,48)+(3,4*2,07)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."7,8*2,47

"stěna sever - dl x v."11,5*2,62

"stěna západ- dl x v."7,8*2,47

"stěna jih viz základová deska výše"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

"stěna západ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"stěna východ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jih - dl. x v."21,2*5,7

"stěna západ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna severovýchod - dl.x v."4,95*5,7

"stěna jihovýchod - dl.x v."4,95*5,7

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY PŘESAHU ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"přesah základové desky - východ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky - jih - dl. x v."22,2*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - západ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky jihozápad - dl. v."5,45*0,6

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."5,5*1,6

"stěna východ - dl. x v."2,5*1,6

"stěna západ - dl. x v."2,5*1,6

Mezisoučet

Součet

777,3 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství

168 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

m2 586,410 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR

OBVODOVÉ STĚNY NÁDRŽÍ AKUMULACE

"stěna východ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jih - dl. x v."21,2*5,7

"stěna západ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jihovýchod - dl. x v."4,95*5,7

"stěna jihozápad - dl. x v."4,95*5,7

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY PŘESAHU ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"přesah základové desky - východ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky - jih - dl. x v."22,2*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - západ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky jihozápad - dl. v."5,45*0,6

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

Součet

169 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,645 CS ÚRS 2022 02

586,41 * 0,0011 " Přepočtené koeficientem množství

170 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

m2 107,701 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

PENETRAČNÍ NÁTĚR EMULZÍ Z ASFALTOVÉHO LEPIDLA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,4)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,0

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,0

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,65

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

171 M 11162550 emulze asfaltová spojovací kg 32,310 CS ÚRS 2022 02

107,701 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství

172 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše
vodorovné V

m2 1 406,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha x2"(689,5)*2

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha x2"(2,5*5,5)*2

Mezisoučet

Součet

173 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze
skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 1 617,475 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha x2"(689,5)*2

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha x2"(2,5*5,5)*2

Mezisoučet

Součet

1406,5 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

174 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše
svislé S

m2 65,930 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(5,5*1,6)*2

"stěna východ - dl. x v. x 2pásy"(2,7*1,6)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(2,7*1,6)*2

Mezisoučet

SVISLÉ SPODNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY SMĚREM K AKUMULACI

"stěna jihovýchod - dl. x v. x 2pásy"(3,75*2,07)*2

"stěna jihozápad- dl. x v. x 2pásy"(3,75*2,07)*2

Mezisoučet

Součet

175 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze
skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 79,116 CS ÚRS 2022 02

65,93 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

176 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 1 466,060 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace x2 pásy"(8,6*12,55)*2

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x š. x 2pásy"(11,5*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65 x 2pásy"(613,94)*2

Mezisoučet

Součet

177 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 1 685,969 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace x2 pásy"(8,6*12,55)*2

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x š. x 2pásy"(11,5*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65 x 2pásy"(613,94)*2

Mezisoučet

Součet

1466,06 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

178 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 483,235 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v. x 2pásy"(7,8*2,47)*2

"stěna sever - dl x v. x 2pásy"(11,5*2,62)*2

"stěna západ- dl x v. x 2pásy"(7,8*2,47)*2

"stěna jih viz nemodifikovaný asfaltový pás volně přichycený"0,000

141 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x v. x 2pásy"(12,3*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x v. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - dl. x v. x 2pásy"(5,5*0,47)*2

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - po 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu x 2pásy"
(38,60)*2

"stěna západ - po 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu x 2pásy"
(38,60)*2

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA NAD NÁDRŽEMI AKUMULACE

PŘETAŽENÍ IZOLACE NA SVISLÉ STĚNY NÁDRŽÍ

"stěna východ - dl x v. x 2pásy"(30,8*0,65)*2

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(21,2*0,65)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(30,8*0,65)*2

"stěna jihovýchod - dl.x v. x 2pásy"(4,95*0,65)*2

"stěna jihozápad - dl.x v. x 2pásy"(4,95*0,65)*2

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

VYTAŽENÍ PÁSŮ NA STĚNY

"stěna východ - dl. x v. x 2pásy"(5,35*1,0)*2

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(6,45*0,95)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(5,35*1,0)*2

Mezisoučet

STĚNA MANIPULAČNÍ KOMORY JIH - SMĚREM K AKUMULACI

VYTAŽENÍ PÁSŮ NA STĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jihovýchod - dl. x v. x 2pásy"(2,425*0,95)*2

"stěna jihozápad - dl. x v. x 2pásy"(2,425*0,95)*2

Mezisoučet

Součet

179 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 579,882 CS ÚRS 2022 02

483,235 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

180 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 1 458,810 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy
vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha geotextilie"9,0*12,7

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x š."(11,5*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "695,30

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65"(624,3)

Mezisoučet

Součet

181 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 531,751 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha geotextilie"9,0*12,7

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x š."(11,5*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "695,30

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65"(624,3)

Mezisoučet

Součet

1458,81 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

182 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 257,478 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy
vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x v. x"(12,3*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x v. x"(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(5,5*0,47)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."(7,8*2,47)

"stěna sever - dl x v."(11,5*2,62)

"stěna západ- dl x v."(7,8*2,47)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jih"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 100mm pod UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

"stěna západ - 100mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."(5,5*1,6)

"stěna východ - dl. x v."(2,7*1,6)

"stěna západ - dl. x v."(2,7*1,6)

Mezisoučet

SVISLÉ SPODNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY SMĚREM K AKUMULACI

"stěna jihovýchod - dl. x v."(3,0*2,07)

"stěna jihozápad- dl. x v."(3,0*2,07)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

PŘETAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY

"stěna východ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna jih - dl. x v."21,2*0,65

"stěna západ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna severovýchod - dl. x v."4,95*0,65

"stěna severozápad - dl. x v."4,95*0,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

VYTAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY (po UT)

"stěna jih - dl. x v."6,45*0,65

"stěna východ - dl. x v."5,35*0,7

"stěna západ- dl. x v."5,35*0,7

"stěna severovýchod - dl. x v."2,425*0,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna severozápad - dl. x v."2,425*0,65

Mezisoučet

Součet

183 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 283,226 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x v. x"(12,3*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x v. x"(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(5,5*0,47)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."(7,8*2,47)

"stěna sever - dl x v."(11,5*2,62)

"stěna západ- dl x v."(7,8*2,47)

"stěna jih"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 100mm pod UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

"stěna západ - 100mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."(5,5*1,6)

"stěna východ - dl. x v."(2,7*1,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - dl. x v."(2,7*1,6)

Mezisoučet

SVISLÉ SPODNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY SMĚREM K AKUMULACI

"stěna jihovýchod - dl. x v."(3,0*2,07)

"stěna jihozápad- dl. x v."(3,0*2,07)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

PŘETAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY

"stěna východ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna jih - dl. x v."21,2*0,65

"stěna západ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna severovýchod - dl. x v."4,95*0,65

"stěna severozápad - dl. x v."4,95*0,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

VYTAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY (po UT)

"stěna jih - dl. x v."6,45*0,65

"stěna východ - dl. x v."5,35*0,7

"stěna západ- dl. x v."5,35*0,7

"stěna severovýchod - dl. x v."2,425*0,65

"stěna severozápad - dl. x v."2,425*0,65

Mezisoučet

Součet

257,478 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

184 K 711511101
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely
za studena nátěrem penetračním

m2 3,611 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA POTRUBÍ PROSTUPŮ V ZEMINĚ

PENETRAČNÍ NÁTĚR

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*pi*0,075*0,5)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,05*0,5)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*pi*0,15*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,05*0,5)

Mezisoučet

Součet

185 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 CS ÚRS 2022 02

3,611 * 0,0035 " Přepočtené koeficientem množství

186 K 711541164
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením
NAIP

m2 7,226 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA POTRUBÍ PROSTUPŮ V ZEMINĚ

2x MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*2*pi*0,075*0,5)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*2*pi*0,05*0,5)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*2*pi*0,15*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*2*pi*0,05*0,5)

Mezisoučet

Součet

187 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 8,671 CS ÚRS 2022 02

7,226 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

188 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 22,739 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

189 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 54,900 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ROVNÉ STŘECHY VSTUPNÍHO OBJEKTU A MANIPULAČNÍ KOMORY

"střecha vstupního objektu dl. x š."5,752*6,45

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"17,8

Součet

190 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ROVNÉ STŘECHY VSTUPNÍHO OBJEKTU A MANIPULAČNÍ KOMORY

"střecha vstupního objektu dl. x š."5,752*6,45

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"17,8

Součet

54,9 * 0,0003 " Přepočtené koeficientem množství

191 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 116,460 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"střecha vstupního objektu dl. x š. x 2 pásy"(5,90*6,70)*2

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha x 2pásy"(18,7)*2

Součet

192 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 66,965 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL.4mm

"střecha vstupního objektu dl. x š. - spodní pás"(5,9*6,7)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha - spodní pás"(18,7)

Součet

58,23 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

193 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 66,965 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLICOÝM POSYPEM
TL.4,5mm

"střecha vstupního objektu dl. x š. - vrchní pás"(5,9*6,7)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha - vrchní pás"(18,7)

Součet

58,23 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

194 K 712611102
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° natěradly a tmely za
studena na dřevěném podkladě s lištami nátěrem lakem asfaltovým

m2 77,066 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 69-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ŠIKMÉ PLOCHY ZKOSENÉ STŘECHY

"délka x šířka plochy stropních panelů"6,82*11,3

Součet

195 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,058 CS ÚRS 2022 02

77,066 * 0,00075 " Přepočtené koeficientem množství

196 K 712641559
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na
dřevěném podkladě s lištami NAIP

m2 80,780 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 69-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM

"šikmá střecha - dl. x š. - 2x natavení pásu"7,0*11,54

Součet

197 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 100,975 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS TL.4mm

"šikmá střecha - dl. x š. - spodní pás"7,0*11,54

Součet

80,78 * 1,25 " Přepočtené koeficientem množství

198 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 100,975 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLICOVÝM POSYPEM
TL.4,5mm

"šikmá střecha - dl. x š. - horní pás"7,0*11,54

Součet

80,78 * 1,25 " Přepočtené koeficientem množství

199 K 712811102
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem lakem asfaltovým

m2 12,148 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA NA STĚNY PREFABRIKOVANÉHO
NOSNÍKU P1

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,57

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,255

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*0,25

Součet

200 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

12,148 * 0,0005 " Přepočtené koeficientem množství

201 K 712821132
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
za horka na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

m2 12,148 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

HORKÝ ASFALT PRO PŘILEPENÍ PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2) NA STĚNY
PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,57
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,255

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*0,25

Součet

202 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

12,148 * 0,002 " Přepočtené koeficientem množství

203 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 24,295 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

LEPENKY VYTAŽENÉ NA STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM

"svislá stěna směr sever - dl. x v. x 2 pásy"(11,3*0,57)*2

"svislá stěna směr jih - dl. x v. x 2 pásy"(11,3*0,255)*2

"vodorovná horní plocha - dl. x š. x 2 pásy"(11,3*0,25)*2

Součet

204 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 13,975 CS ÚRS 2022 02

12,1525010292301 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

205 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 13,975 CS ÚRS 2022 02

12,1525010292301 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

206 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,186 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

207 K 713131141R
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci a bez lepidla) lepením celoplošně

m2 92,928 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.80mm NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,43)

Mezisoučet

Součet

208 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 557,568 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEPIDLO ASFALTOVÉ PRO PŘILEPENÍ DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA (6kg/m2)

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,43)

Mezisoučet

Součet

92,928 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

209 M 63482275
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 120mm

m2 80,780 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA tl.120mm

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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210 M 63482273
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 80mm

m2 7,653 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.80mm NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Součet

7,289 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

211 M 63482001R spádová deska tepelně izolační z pěnového skla λ=0,041 tl 75-95mm m3 0,413 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š.xprům.tl."11,3*(0,43)*0,085

Součet

212 K 713131141R
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci a bez lepidla) lepením celoplošně

m2 109,287 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

LEPIDLO ASFALTOVÉ PRO PŘILEPENÍ DESEK PĚNOVÉHO SKLA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet

213 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 437,148 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

LEPIDLO ASFALTOVÉ (4kg/m2)

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet

109,287 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

214 M 63482238
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 600kPa λ= 0,040-0,042 tl
120mm

m2 113,227 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

PĚNOVÉ SKLO TL.120mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

107,835 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

215 M 63482231
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 600kPa λ= 0,040-0,042 tl
50mm

m2 1,525 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

PĚNOVÉ SKLO TL.50mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

Součet

1,452 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

216 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 50,718 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce
truhlářské.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

DESKY XPS 80mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,3*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,45*1,0

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

Mezisoučet

Součet

217 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 58,602 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

DESKY XPS 80mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,5*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,45*1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

Mezisoučet

Součet

50,958 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

218 K 713141111R
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá
(bez lepidla)

m2 57,970 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

219 M 63482275
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 120mm

m2 60,869 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

57,97 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

220 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 347,820 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

LEPIDLO ASFALTOVÉ (6kg/m2)

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

57,97 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

221 K 713492816R Montáž těsnění potrubí v prostupech vyplněním montážní pěnou m3 0,285 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací
potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UTĚSNĚNÍ POTRUBÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,8*0,55*0,62)-(2*0,25*0,45*0,62))

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

222 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 5,182 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UTĚSNĚNÍ POTRUBÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,8*0,55*0,62)-(2*0,25*0,45*0,62))

Součet

0,285 * 18,18181 " Přepočtené koeficientem množství

223 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 6,885 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

224 K 725211617
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové
uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se
oceňují cenami 766693411 až 766693422
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí
zdroj

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

"4" - UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ Š.600mm

"1x umyvadlo v m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO"1

Součet

225 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

"4" - UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ Š.600mm

BATERIE UMYVADLOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROMOVÁ

"1x umyvadlo v m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO"1

Součet

226 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,024 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské

227 K 762341675
Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a
žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo
dřevoštěpkových na pero a drážku

m2 5,085 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

OSB DESKA TL.18mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,45)

Součet

228 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 6,000 CS ÚRS 2022 02

5,085 * 1,1799 " Přepočtené koeficientem množství

229 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,062 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

167 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 764 Konstrukce klempířské

230 K 764011611 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm m 23,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

Poznámka k souboru cen:
1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K2" - ATIKOVÉ PODKLADNÍ PLECHY Z OBOU STRAN ATIKY RŠ.=150mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY / ROVNÁ STŘECHA
MANIPUL.KOMORY

"podkladní plech oplechování atiky na prefabrikovaném průvlaku P1 - 2x délka z
obou stran"11,60+11,6

Součet

231 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

m 23,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RALl 9007 šedá hliníková.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s
upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K4" - OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÝCH HRAN NAD OKAPOVÝMI ŽLABY
RŠ.=250mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - délka"11,6

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - délka"2,5

"průčelí jihozápad - délka"2,5

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - délka"6,8

Mezisoučet

Součet

232 K 764215607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm

m 11,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

169 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K3" - ATIKOVÝ PLECH ULOŽENÝ NA PODKLADNÍ PLECHY RŠ.=630mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY / ROVNÁ STŘECHA
MANIPUL.KOMORY

"krycí plech oplechování atiky na prefabrikovaném průvlaku P1 - délka"11,60

Součet

233 K 764311615
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní
rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 29,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K1" - LEMOVÁNÍ S OKAPNICÍ BOKŮ STŘECH RŠ.=400mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"lemování východní stěny - délka"7,45

"lemování západní stěny - délka"7,45

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"lemování východní stěny - délka"2,0

"lemování západní stěny - délka"2,0

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"lemování východní stěny - délka"5,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"lemování západní stěny - délka"5,35

Mezisoučet

Součet

234 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový rš 330 mm

m 22,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K5" - OKAPOVÉ ŽLABY Š.150mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - délka žlabu"10,8

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - délka žlabu"2,4

"průčelí jihozápad - délka žlabu"2,4

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - délka žlabu"6,7

Mezisoučet

Součet

235 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K5" - OKAPOVÉ ŽLABY Š.150mm  - KOTLÍKY PRO SVODY

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - 1x kotlík"1

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - 1x kotlík"1

"průčelí jihozápad - 1x kotlík"1

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - 1x kotlík"1

Mezisoučet

Součet

236 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 120 mm

m 10,700 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K6" - SVODNÉ OKAPOVÉ ROURY Š.120mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"svod severního průčelí - celá délka svodu"4,2

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"svod průčelí jihovýchod - celá délka svodu"2,15

"svod průčelí jihovýchod - celá délka svodu"2,15

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"svod průčelí jih - celá délka svodu"2,20

Mezisoučet

Součet

237 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,333 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

238 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a
držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního
pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního
pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

DVEŘE BĚŽNÉ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

239 M 55341LTC2R
dveře 900x2100mm ocelové plné,  DP1, levé, jednokřídlé bez prahu, vč. kování,
vložky a kliky, barva dle požadavku investora

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vnitřní 0,9x2,1m
- pozinkování křídla a zárubně 0,9x2,1m
- (zárubeň v samostatné položce)
- vložka
- kování klika plech
- nátěr křídla i zárubně
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

DVEŘE BĚŽNÉ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

240 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,054 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

241 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného
do betonu

m 30,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE SCHODIŠŤ NA DNO AKUMULACÍ

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

DVOJICE ODTOKOVÝCH JÍMEK V PODLAZE AKUMULACE

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

Součet

242 M 5536A1-R
zábradlí z nerezové oceli tř.1.4571 šikmé a vodorovné vč.madla, sloupků, výplně,
okopového plechu, kotevních ploten a všech kotevních prvků

m 30,100 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
ocelové nerezové zábradlí výšky 1,1 m s dvěma výplněmi, materiál 1.4571.
madlo - trubka d50/3, sloupek - plochá ocel r.60/10mm, vodorovná příčel - trubka d32/3mm,
okopový plech - 150/3mm. svislé sloupky budou po 1,5 m.
kotvení sloupků pomocí svařeného L-profilu 150/150/100mm z plechu tl.5 mm. sloupek bude
k L-profilu přivařen,
L-profil bude přikotven 3x chemickou kotvou M8 do betonového podkladu.
Konstrukce zábradlí bude svařovaná, svary zabroušeny.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- madla (TR48,3/3,6mm): 30,1m
- sloupky: (pásovina 60/10mm): 30x1,1m
- příčle (TR33,7/3,2mm): 60,2m
- plechy zarážky:30,1m
- úhelníky 30x2kusy pl.0,3x0,1m
- kotvy M8 30x 3 kusy
- Svařování 2x svářeč
- Zabroušení a kartáčování
- Doprava materiálu
- pomocné, montážní a spojovací prostředky

POZN.: HMOTNOST ZÁBRADLÍ:
- madla (TR50/3mm): 30,1m x 3,532kg/mb = 106,3Kg
- sloupky: (pásovina 60/10mm): 30x1,1m x 4,71Kg/m = 155,4Kg
- příčle (TR30/3mm): 60,2m x 2,178Kg/mb = 131,1Kg
- plechy zarážky tl.3mm: 30,1x0,15m x 24Kg/m2 = 108,4Kg
- úhelníky 30x2kusy pl.0,3x0,1 x 40kg = 72,0Kg
- kotvy M8 30x 3 kusy x cca 0,25kg/kus = 22,5Kg
- pomocné, montážní a spojovací prostředky 5% =  30Kg
MATERIÁL CELKEM = 625,70Kg
HMOTNOST NA 1mb = 625,70/30,1= 20,78Kg/mb

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE SCHODIŠŤ NA DNO AKUMULACÍ

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

DVOJICE ODTOKOVÝCH JÍMEK V PODLAZE AKUMULACE

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

Součet

243 K 767651210
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z
dílů, plochy do 6 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie;
tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.
2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo
hydraulickým ovládáním.
3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat;
tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

VSTUP Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"D1" - VRATA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 1600/2400mm

"vrata pro vstup zvenku do manipulační komory"1

Součet

244 M 553LTC-D1-R
Vrata vchodová, zateplená ocelová 160x240cm, s prahem vč.zárubně, prahu,
bezpečnostního kování, vložky a kliky

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Vstupní ocelová pozinkovaná vrata 1600/2400mm, plná, dvoukřídlá, otočná, bez prahu,
prachotěsná,
zateplená tepelně izolační výplní, včetně ocelové pozinkované zárubně, bezpečnostního
kování a bezpečnostní zámkové cylindrické vložky o stejné či vyšší bezpečnostní třídě.
Barva vrchního nátěru dle požadavku investora.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vchodové
- zatepelná izolace
- zárubeň
- bezpeč.kování klika plech
- vložka vchodová
- příplatek za barvu
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

VSTUP Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"D1" - VRATA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 1600/2400mm

"vrata pro vstup zvenku do manipulační komory"1

Součet

245 K 767812612 Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na
jakoukoliv konstrukci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VJEZDOVÁ VRATA DO MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"A4" - VCHODOVÁ STŘÍŠKA 2,7x0,95m NAD VSTUPEM DO MANIPULAČNÍ
KOMORY

"1x markýza na severním průčelí"1

Součet

246 M 5493LTCR
markýza ze čtveřice perforovaných prohnutých nerezových ramen a čirého
akrylátu tl.4mm vč.chemických kotev, okapničky a těsnící lišty na styku s
budovou

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vchodová stříška 2,7x0,95m - 4ks ocelových nerezových ramen kotveny pomocí 2 kusů
chemických kotev M8, kotevní materiál určený pro zateplené fasády, zastřešení - čirý akrylát
tl 4 mm, okapnička, těsnící lišta na styku s budovou, materiál nerez ocel dle výrobce stříšky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VJEZDOVÁ VRATA DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"A4" - VCHODOVÁ STŘÍŠKA 2,7x0,95m NAD VSTUPEM DO MANIPULAČNÍ
KOMORY

"1x markýza na severním průčelí"1

Součet

247 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE ŽEBŘÍKŮ NA DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V AKUMULACÍCH

"A2" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"žebřík do jímky "1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

248 M 44980A2-R
žebřík ocelový nerezový z oceli tř.1.4571, š.0,4m délky 1,6m, s příčli s
protiskluznou úpravou vč.kotvení do stěny

kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
ocelový nerezový žebřík š. 400 mm, délky 1,6m, příčle (trubka d22x3mm) s protiskluznou
úpravou,
vzdálenosti 280-330 mm, štěříny z oceli d38x3mm, zakotvení do stěny L 50/50/5, materiál
1.4571,
napojení na nerezové zábradlí "A1"

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
 - příčle - 2x 6kusů dl.=0,4m TR22x3mm
- úprava příčlí na protiskluz = 2 x 6kusů
- štěřín z TR38x3mm
- kotvení do stěny L50/50/5
- pomocný materiál
- doprava materiálu
- Svařování 2x svářeč
- Zabroušení a kartáčování
- (montáž žebříku v ceně nadřazené položky)
- připojení na zábradlí a povrchové úpravy svarů

POZN.: HMOTNOST ŽEBŘÍKU:
 - příčle - 2x 6kusů dl.=0,4m TR22x3mm (3,014kg/mb)= 2x 6 x 0,4 x 3,014Kg/mb = 14,5Kg
- úprava příčlí na protiskluz = 2 x 6 x 0,150kg/kus = 1,8Kg
- štěřín z TR 38x3mm (2,63kg/mb) = 2 strany x 2kusy x dl.2,4m x 2,63Kg/mb = 25,2Kg
- kotvení do stěny L50/50/5 (3,8kg/mb) =  2x 6x úhelníků x 0,45m x 218Kč/mb = 20,5Kg
- pomocný materiál (5%) = 3,1Kg
HMOTNOST CELKEM = 65,1Kg/2kusy
HMOTNOST NA 1kus = 32,55Kg/kus

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE ŽEBŘÍKŮ NA DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V AKUMULACÍCH

"A2" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

Součet

249 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,898 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767-P Konstrukce kompozitní

250 K 76700LTC
Montáž a kompletizace všech konstrukcí z kompozitů v objektu  vč.všech
spojovacích a kotevních prvků

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

KOMPLETNÍ MONTÁŽ VŠECH VÝROBKŮ Z KOMPOZITU

"montáž všech součástí kompozitních prvků V1-V6 jako 1komplet"1,00

Součet

251 M 5538LTC-V1
V1- dodávka kompletní kompozitní lávky nad suterénem, kompozitní rošt
tl.50mm, nosné I a U-profily, okopové lišty, vyjmutelné vstupy

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní lávka nad suterénem - rozměry viz výkres.
Kompozitní rošt litý mřížkový v.50 mm, šedý - protiskluz, s 2x odnímatelným vstupem
700x900, kompozitní l-profil 76/76/6,4, kompozitní I-profil 120/60/6 mm, okopová lišta
148x12x3, kompozitní U-profil 203x56x9,5 mm. Prostupy pro potrubí a VZT.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x kompletní lávka viz popis V1 - půdorysná plocha"1,00

Součet

252 M 5538LTC-V2
V2- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 12x270/200, š.900 mm, vč. zábradlí v.1100 mm,
rošt litý mřížkový v.50 mm, kotvení roštu na profil l 76/76/6,4,
nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm. Kotvení na nerez l-profil pro spojení profilu
U200 ke zdi. kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo k zábradlí malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V2 - plocha"1,00

Součet

253 M 5538LTC-V3
V3- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 8x270/200+podesta 800/900 +8x270/200, š. 900 mm,
vč.zábradlí v.1100 mm, rošt litý mřížkový v.50mm, kotvení roštu na profil l 76/76/6,4,
nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm. Kotvení na nerez L-profil pro spojení profilu
U200 ke zdi. Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V3 - plocha"1,00

Součet

254 M 5538LTC-V4
V4- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 10x250/200, š.1000 mm, vč. zábradlí v.1100 mm,
rošt litý mřížkový v.50 mm, nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm.
Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.
Kotvení na nerez L-profil pro spojení profilu U200 ke zdi.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V4 - plocha"1,00

Součet

255 M 5538LTC-V5
V5- dodávka kompletního kompozitního zábradlí vč.všech kotevních a
spojovacích prvků a vyjímatelné 2m části

m 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Samostatné kompozitní zábradlí na ŽB podestě a ŽB stropní desce vč. vyjímatelné 2m části
- ozn. viz výkres.
Výška 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4, mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé
62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní zábradlí viz popis V5 - délka"1,00

Součet

256 M 5539LTC-V6
V6 - dodávka kompletního kompozitního žebříku vč.všech kotevních a
spojovacích prvků

m 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní žebřík délky 2400 mm.
Kompozitní O-profil 5 mm plný, čtvercový profil 50/50/6,4, kruhový vrubovaný profil
34x6,4mm,
kotvení na nerez L-profil 50x50 ke zdi

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kompletní žebřík viz popis V6 - délka"1,00

Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

257 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

"podlaha m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO - půdorys"6,8

Součet

258 M 59761013-G1
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná, chemicky odolná, formát
200x200mm tl.10mm do interiéru přes 22 do 25ks/m2

m2 8,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s nasákavostí E ≤ 0,5% UGL, chemicky
odolné, lepené do chemicky odolného tmelu (odolnost dlažby i tmelu proti chloru a
chloridům), formát 200/200mm, tl.10mm, protiskluz R10, určení pro interiéry, povrch matný,
barva dle požadavku investora.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

"podlaha m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO - půdorys"6,8

Součet

6,8 * 1,17647 " Přepočtené koeficientem množství

259 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,221 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 777 Podlahy lité

260 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 194,686 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DVOJITÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR PROSTISKLUZNÝ A PROTIPRAŠNÝ

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez kanálku, jímky, sloupů a bloků)"66,2

"dno kanálku"10,0*0,150

"stěny kanálku"(2*10,0*0,05)+(0,150*0,05)

"dno jímky"0,3*0,3

"stěny jímky"4*0,3*0,2

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA

"m.č.04 - MANIPULAČNÍ KOMORA-PŘÍZEMÍ - půdorysná plocha podlahy na
kótě 379,20" 11,92

"m.č.06 - ROZVODNA - půdorysná plocha podlahy na kótě 379,20"(2,6*3,55)-
(3*0,5*0,2)

"podesta v MK na kótě 384,40"7,1*1,05

Mezisoučet

Součet

97,343 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

186 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady

261 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 14,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA STĚNY

m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO:

"stěna sever - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna východ - dl. x v.obkladu"1,85*1,5

"stěna jih - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna západ - dl. x v.obkladu"(0,7+0,15)*1,5

Součet

262 M 59761013-G1
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná, chemicky odolná, formát
200x200mm tl.10mm do interiéru přes 22 do 25ks/m2

m2 16,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s nasákavostí E ≤ 0,5% UGL, chemicky
odolné, lepené do chemicky odolného tmelu (odolnost dlažby i tmelu proti chloru a
chloridům), formát 200/200mm, tl.10mm, protiskluz R10, určení pro interiéry, povrch matný,
barva dle požadavku investora.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA STĚNY

m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO:

"stěna sever - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna východ - dl. x v.obkladu"1,85*1,5

"stěna jih - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna západ - dl. x v.obkladu"(0,7+0,15)*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14,7 * 1,08843 " Přepočtené koeficientem množství

263 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,444 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

264 K 783827401R
Krycí ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné
sjednocení povrchu

m2 272,177 R-položka

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné sjednocení
povrchu. Obsahuje rozpouštědla. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění
charakteristickou strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy atmosféry, podporuje
samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2.
Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SJEDNOCUJCÍ NÁTĚR BETONOVÝCH STĚN VIZ. SPECIFIKACE

OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI VODNÍ DISPERZE EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - SUTERÉN (na celou výšku)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."10,3*2,32

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."(4,85*2,32)+(2,05*2,4)

"stěna jih - pohledový beton - dl. x v."(10,3*2,39)-(1,6*0,51)

"stěna západ - pohledový beton - dl. x v."(1,1*2,32)+(5,8*2,4)-(1,65*0,43)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (na celou výšku)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."(6,55*4,17)-(1,8*2,4)+(2*0,2*2,4)+
(1,8*0,2)+(3,75*0,915)

"stěna východ - pohledový beton - plocha pohledu na celou stěnu"28,2

"stěna jih - pohledový beton -  plocha v pohledu bez dvojice dveří"77,0

"stěna západ - pohledový beton - plocha v pohledu"43,7

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (nátěr nad obkladem)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."3,55*1,5

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."1,85*1,5

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (na celou výšku)

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."2,6*3,0

Mezisoučet

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

265 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 57,913 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN - PŘEDPŘÍPRAVA

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (pouze zděné stěny)

"stěna východ - zděná stěna - plocha v pohledu bez dvojice dveří"11,5

"stěna jih  zděná stěna - dl. x v."3,75*3,15

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (zděné stěny nad obkladem)

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*1,5

"stěna západ - zděná - dl. x v. "(1,85*1,5)-(1,0*0,55)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (pouze zděné stěny)

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

266 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
podlah

m2 180,533 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné
lze stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ PODLAH PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ FINÁLNÍCH
NÁTĚRŮ A MALEB

"podlaha suterénu MK"6,9*10,3

"podlahy, schodiště a rošty na kótě 379,20"6,6+9,3+55,0

"strop zděné vestavby"3,75*4,95

"schodiště a podesta na kótě 384,40"20,0

Součet

267 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 216,640 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ PODLAH PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ FINÁLNÍCH
NÁTĚRŮ A MALEB

"podlaha suterénu MK"6,9*10,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podlahy, schodiště a rošty na kótě 379,20"6,6+9,3+55,0

"strop zděné vestavby"3,75*4,95

"schodiště a podesta na kótě 384,40"20,0

Součet

180,533 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

268 K 784171125
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí
v místnostech výšky přes 5,00

m2 48,870 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné
lze stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ DVEŘÍ A VRAT PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ

"vrata vchodová - z obou stran"2*(1,6*2,4)

"dvojice dveří k akumulacím - z obou stran"2*(2*0,95*2,05)

"dveře do rozvodny - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"dveře do dávkování - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"ostatní drobné prvky - odhadem"25,0

Součet

POZN.: Nové prvky technologie jsou zakryty v rámci provozního souboru
technologie

269 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 51,314 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ DVEŘÍ A VRAT PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ

"vrata vchodová - z obou stran"2*(1,6*2,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dvojice dveří k akumulacím - z obou stran"2*(2*0,95*2,05)

"dveře do rozvodny - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"dveře do dávkování - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"ostatní drobné prvky - odhadem"25,0

Součet

48,87 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

270 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 57,913 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (pouze zděné stěny)

"stěna východ - zděná stěna - plocha v pohledu bez dvojice dveří"11,5

"stěna jih  zděná stěna - dl. x v."3,75*3,15

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (zděné stěny nad obkladem)

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*1,5

"stěna západ - zděná - dl. x v. "(1,85*1,5)-(1,0*0,55)

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (pouze zděné stěny)

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

271 K 784672015
Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 40 do 100 mm v
místnostech výšky přes 5,00 m

kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

NÁPIS "NOSNOST 1000 KG"

"13x znak"13

Součet

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

272 K 789124210 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

273 K 789124220 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

274 K 789124240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

275 K 789124270
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním
bezoplachovým odrezovačem

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

276 K 789328311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní,
tloušťky do 80 μm

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

277 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní),
tloušťky do 80 μm

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

VRCHNÍ NÁTĚR

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

278 K 789421234
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy
IV (1,070 kg Zn/m2)

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ (min.90µm)

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

279 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ (min.90µm)

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

D SKL Skládkovné

280 K 1712012NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce. Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky pod kódem 17 05 03* katalogu odpadů (VYHRAZENÁ ZMĚNA
ZÁVAZKU)

t 891,375 R-položka

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍCH ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V ODPADECH,  LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ
a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

281 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 782,750 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

ULOŽENÍ VÝKOPKU Z HORNINY TŘ.5 NA SKLÁDKU

"celková výměra výkopku x 20% ve tř.5  x tonáž výkopku ve
spilitu"3565,500*0,20*2,5

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/02 - DSO 101.2 - Elektrostavební část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51110000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00

Součet

2 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -1112

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00*5

Součet

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

5 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

6 K 741110204
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic kovových tuhých bez závitu nelakovaných, uložených
pevně, Ø přes 42 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m ocelová chránička DN50, připevnění na betonovou plochu

5,00

Součet

7 M 14011034 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m ocelová chránička DN50, připevnění na betonovou plochu

5,00

Součet

8 K 741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových
čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 101,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

100,00

"1x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

1,00

Součet

9 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 101,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

100,00

"1x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nástěnná montáž

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

1,00

Součet

10 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"30,00m napájecí kabel Cu 2x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

Součet

11 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
2x1,5mm2

m 34,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"30,00m napájecí kabel Cu 2x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

Součet

30 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

12 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 690,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"600,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

600,00

"60,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

"venkovní osvětlení

60,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, MV3, pevné uložení

30,00

Součet

13 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 793,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"600,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

600,00

"60,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

"venkovní osvětlení

60,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, MV3, pevné uložení

30,00

Součet

690 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

14 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 325,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"250,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

250,00

"15,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

15,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

15 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 373,750 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

250,00

"15,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

15,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

325 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV2, pevné uložení

30,00

Součet

17 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x1,5mm2

m 69,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV2, pevné uložení

30,00

Součet

60 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 340,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, pevné uložení

250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

19 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 391,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, pevné uložení

250,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

340 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"120,00m napájecí kabel Cu 5x 10mm2, pevné uložení

120,00

Součet

21 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x10mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"120,00m napájecí kabel Cu 5x 10mm2, pevné uložení

120,00

Součet

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"15,00m napájecí kabel Cu 5x 16mm2, pevné uložení

15,00

Součet

23 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2

m 17,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 20,4mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"15,00m napájecí kabel Cu 5x 16mm2, pevné uložení

15,00

Součet

15 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

25 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 114,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"114x ukončení kabelu CYKY 3x 1,5-2,5mm2

112+2

Součet

26 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"4x ukončení kabelu CYKY 3x 1,5-2,5mm2 MV4.2, MV5.2

4

Součet

27 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"20x ukončení kabelu CYKY 5x 1,5mm2

20

Součet

28 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"4x ukončení kabelu CYKY 5x 1,5mm2 MV4.1, MV5.1

4

Součet

29 K 741130146 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"6x ukončení kabelu CYKY 5x 10mm2

6

Součet

30 K 741130147 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x ukončení kabelu CYKY 5x 16mm2

2

Součet

31 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

32 M 850023119R Skříň zásuvková 1×32 A 400 V 2×230 V kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2

Součet

33 M 10.736.806R Skříň 1x230V/16A,1x400V/32A,1x24V kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

34 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 M 35713113R rozvaděč RS1 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet

36 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

37 M 35442240 bezpečnostní tabulka samolepící (A4) kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

38 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"6x impulsní spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, průmyslový

6

"4x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0

4

"1x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, MV3

1

Součet

39 M 10.680.90R Spínač el. imp. ovl., 2Z/10A, 230V AC kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"6x impulsní spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, průmyslový

6

Součet

40 M 34535516R spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"4x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0

4

"1x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, MV3

1

Součet

41 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací jednotlačítko MV4.1, MV4.2

2

Součet

42 K 741313201
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67
2P+PE 16 A

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"7x průmyslová zásuvka plastová, s víčkem, IP55, 16A/230V, povrchová montáž

7

Součet

43 M 35811077R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"7x průmyslová zásuvka plastová, s víčkem, IP55, 16A/230V, povrchová montáž

7

Součet

44 K 741330311
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru
kompletů 1 tlačítkových

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"3x ovládací jednotlačítko, MV3, MV4.1, MV5.1

3

Součet

45 M 10.129.36R Ovládací skříňka jednotlačítkov kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"3x ovládací jednotlačítko, MV3, MV4.1, MV5.1

3

Součet

46 K 741330312
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru
kompletů 2 tlačítkových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací dvoutlačítko, MV1, MV2

2

Součet

47 M 10.559.75R Ovládač stiskací dvoutlačítk kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací dvoutlačítko, MV1, MV2

2

Součet

48 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x termostat průmyslový s venkovním čidlem, MV1

1

Součet

49 M 1208017R SNIMAC PROSTOROVY PRO VENKOVNI PR. IP44 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x termostat průmyslový s venkovním čidlem, MV1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

50 K 741371033
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností nástěnných přisazených 2 zdroje

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"12x orientační LED svítidlo s vlastním akumulátorem, IP65, 230VAC, 3hod

12

Součet

51 M 10.039.89R Sví.nouz. 8W SA, 3hod.  IP42 kus 12,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"12x orientační LED svítidlo s vlastním akumulátorem, IP65, 230VAC, 3hod

12

Součet

52 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"33x průmyslové prachotěsné LED svítidlo,  IP65, 4000 lm , L90/10

"CRI>80, 4000K, 230V, 50Hz, 40W

"délka 1180mm, krytí vnitřního zdroje IP67,tř. ochrany II, provedení s ventilační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ucpávkou / ventilační kabelovou vývodkou

33

Součet

53 M 11.253.05R Sví. LED 40W 4000K IP65 prachotěs. kus 33,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"33x průmyslové prachotěsné LED svítidlo,  IP65, 4000 lm , L90/10

"CRI>80, 4000K, 230V, 50Hz, 40W

"délka 1180mm, krytí vnitřního zdroje IP67,tř. ochrany II, provedení s ventilační

"ucpávkou / ventilační kabelovou vývodkou

33

Součet

54 K 741372152
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových
závěsných reflektorů

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x LED světlomet průmyslový do 100W, IP66 (65)

"230V/50Hz, do 4000K, CRI >70

"provedení s ventilační ucpávkou pro venkovní použití, max. průřez vodičů
2,5mm2

"včetně montážního materiálu a montáže na stěnu, min. IK07

3

Součet

55 M 11.317.22R Reflektor LED kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x LED světlomet průmyslový do 100W, IP66 (65)

"230V/50Hz, do 4000K, CRI >70

"provedení s ventilační ucpávkou pro venkovní použití, max. průřez vodičů
2,5mm2

"včetně montážního materiálu a montáže na stěnu, min. IK07

3

Součet

56 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m pásek FeZn 120mm2,s upevněním na povrchu, včetně připojení

50,00

Součet

57 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 47,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m pásek FeZn 120mm2,s upevněním na povrchu, včetně připojení

"hmotnost 1,00m=0,95kg

50,00*0,95

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"70,00m drát nerez D10 mm2  (propoj mezi zemnícím páskem a zkušební
svorkou

70,00

Součet

59 M 35442137 drát D 10mm nerez kg 112,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"70,00m drát nerez D10 mm2  (propoj mezi zemnícím páskem a zkušební
svorkou

"hmotnost 1,60kg/1,00m

70,00*1,60

Součet

60 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 150,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"100,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, střecha

100,00

"50,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, svody
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50,00

Součet

61 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 20,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"100,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, střecha

"hmotnost 0,135kg/1,00m

100,00*0,135

"50,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, svody

"hmotnost 0,135kg/1,00m

50,00*0,135

Součet

62 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m vodič Cu ochranného pospojení do 16mm2 žzl.

"připojení kovových částí na uzemnění

50,00

Součet

63 M 34142159
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x16mm2

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m vodič Cu ochranného pospojení do 16mm2 žzl.

"připojení kovových částí na uzemnění

50,00

Součet

64 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 115,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1150,00m pásek nerez 120mm2 ve výkopu

115,00

Součet

65 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 96,600 CS ÚRS 2022 02

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"115,00m pásek nerez 120mm2 ve výkopu

"hmotnost 0,84kg/1,00m

115,00*0,84

Součet

66 K 741410073R Montáž dilatační přípojky kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"5x dilatační propojka DP

5

Součet

67 M 1140522R PROPOJKA DILATACNI kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x dilatační propojka DP

5

Součet

68 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 145,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x zkušební svorka SZ

5

"20x svorka okapová SO

20

"50x svorka spojovací SS

50

"70x svorka připojovací SP

70

Součet

69 M 35442035 svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

222 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
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[CZK]
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"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x zkušební svorka SZ

5

Součet

70 M 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"20x svorka okapová SO

20

Součet

71 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka spojovací SS

50

Součet

72 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

223 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
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[CZK]
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"ČÁST HROMOSVOD

"70x svorka připojovací SP

70

Součet

73 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 80,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka křížová SK

50

"10x svorka pro páskový vodič SR

10

"20x svorka pro páskový vodič-drát SR

20

Součet

74 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka křížová SK

50

Součet

75 M 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x svorka pro páskový vodič SR

10

Součet

76 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"20x svorka pro páskový vodič-drát SR

20

Součet

77 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky
do zdiva

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x ochranná nerezová trubka

5

Součet

78 M 35441804 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x ochranná nerezová trubka

5

Součet

79 M 35441857 držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200mm, nerez kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"2x držák pro 5x ochranná nerezová trubka

5*2

Součet

80 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x štítek s označením svodu

5

Součet

81 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5x štítek s označením svodu

5

Součet

82 K 741420101 Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva kus 115,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"15x připevnění svodu na fasádu pomocí PVZ pro 5x svod

15*5

"40x podpěra vedení na svislou plochu PVz

"izolovaný držák pro vedení s uchycením na stěnu

40

Součet

83 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 75,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"15x připevnění svodu na fasádu pomocí PVZ pro 5x svod

15*5

Součet

84 M 35442185 držák oddáleného hromosvodu FeZn T kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"40x podpěra vedení na svislou plochu PVz

"izolovaný držák pro vedení s uchycením na stěnu

40

Součet

85 K 741420105R Montáž držáků vedení na plochou střechu kus 40,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"40x podpěra vedení na mirně šikmé střechy (asfaltová střecha) PVs

40

Součet

86 M 35442270
podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení
100mm, plast s betonem, 1 kg

kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"40x podpěra vedení na mirně šikmé střechy (asfaltová střecha) PVs

40

Součet

87 K 741420121 Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x izolovaný držák pro vedení s páskovou objímkou pro potrubí O40-60mm

"izolační délka 445mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10

Součet

88 M 35442204 držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 81-90mm (3") kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x izolovaný držák pro vedení s páskovou objímkou pro potrubí O40-60mm

"izolační délka 445mm

10

Součet

89 K 741420122R Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x oddálený hromosvod pro anténní stožár

"jednodílný stožár o celkové délce do 6000mm

1

Součet

90 M 10.471.367R oddálený hromosvod pro anténní stožár kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x oddálený hromosvod pro anténní stožár

"jednodílný stožár o celkové délce do 6000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

91 K 741420911
Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění,
základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x protikorozní ochrana drátu FeZn D10mm, do výšky 40cm nad povrchem

5*0,40

Součet

92 M 24623030 hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy kg 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x protikorozní ochrana drátu FeZn D10mm, do výšky 40cm nad povrchem

1

Součet

93 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x jímací tyč, délka 1,5m, upevnění na plochou a šikmou střechu

6

Součet

94 M 35441122 tyč jímací s rovným koncem 1500mm nerez kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

230 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x jímací tyč, délka 1,5m, upevnění na plochou a šikmou střechu

6

Součet

95 K 741430006R Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x držák pro jímací tyč včetně upevňovacích prvků

6

Součet

96 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x držák pro jímací tyč včetně upevňovacích prvků

6

Součet

97 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

98 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet

99 K 741820011 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x měření zemního odporu pásek nerez 120mm2 ve výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

100 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,941 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

101 K 742110103R Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

100,00

Součet

102 M 8500232740R Kabelový žlab 100/100 m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

100,00

Součet

103 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

100,00

Součet

104 K 742110123R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 55,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"55kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

55

Součet

105 M 8500109620R Nosník žlabů 50/50;100/50;100/100 kus 55,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

"55kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

55

Součet

106 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 100,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

100,00

Součet

107 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,550 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

55/100

Součet

108 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 100mm

3

Součet

109 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 0,975 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 100mm

3

Součet

3 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

110 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

236 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x automatické ovládání - týdenní a denní program, MV1, MV2

2

Součet

111 M 1000817R Hodiny spínací analog., týdenní, 1mod., se zálohou, na DIN lištu kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x automatické ovládání - týdenní a denní program, MV1, MV2

2

Součet

112 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

113 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1,00

Součet

114 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet

115 K 210021072 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 24 až 38 mm kus 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

"kotvení á 1,00m

1200,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

116 M 28654660 příchytka plastová PPR 32mm kus 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

"kotvení á 1,00m

1200,00

Součet

117 K 210220303 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"4x uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí s nastavitelným průměrem

"s připojovacím otvorem O10,5mm, pro potrubí O60 -150mm

4

Součet

118 M 35442043 svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"4x uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí s nastavitelným průměrem

"s připojovacím otvorem O10,5mm, pro potrubí O60 -150mm

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

119 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x oznašení kabelu popisným štítkem

100

Součet

120 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

121 K 460150124

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50,00m výkop rýhy 35x40cm pro uložení zemního pásku

50,00

Součet

122 K 460150164

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"65,00m výkop rýhy 35x80cm pro uložení zemního pásku

65,00

"15,00m výkop rýhy 35x80cm pro venkovní osvětlení

15,00

Součet

123 K 460150304

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5,00m výkop rýhy 50x120cm pro venkovní osvětlení

5,00

Součet

124 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ČÁST HROMOSVOD

"20,00m pískové lože tl. 0,10m včetně zásypu tl. 0,10m kabelu

"včetně zakrytí výstražnou folií

20,00

Součet

125 K 460510035R Prostupy do otvoru v betonových konstrukcích, průměru do 15 cm kus 3,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"3x zhotovení prostupu hromosvodného lana přes stávající žlabovky

"včetně utěsnění

3

Součet

126 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m korugovaná chránička DN100, uložení do výkopu

5,00

Součet

127 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m korugovaná chránička DN100, uložení do výkopu

5,00

Součet

128 K 460560124
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50,00m zásyp výkopu rýhy 35x40cm pro uložení zemního pásku

50,00

Součet

129 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"65,00m zásyp výkopu rýhy 35x80cm pro uložení zemního pásku

65,00

"15,00m zásyp výkopu rýhy 35x80cm pro venkovní osvětlení

15,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

130 K 460560304
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5,00m zásyp výkopu rýhy 50x120cm pro venkovní osvětlení

5,00

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/03 - DSO 101.3 - Vzduchotechnika

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 15.08.2022

CZ-CPA: 43.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45331210-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

2 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -1112

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

1 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

4 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2
do 1,9 m

sada 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

5 K 949111212
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1112

sada 14,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

2 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes
1,2 do 1,9 m

sada 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

7 K 949411111
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné
ploše do 10 m2, výšky do 10 m

m 6,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost
paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže.
3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3

247 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8 K 949411211
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první
a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m 44,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost
paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže.
3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3

Součet

6,3 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 949411811
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné
ploše do 10 m2, výšky do 10 m

m 6,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
2. Demontáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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[CZK]
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ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.63 - topný panel P=1kW/2330V s termostatem - kusů dle projektanta"1

Součet

11 M 4845LTC033
topný panel nástěnný P=1 kW/230V s nastavitelným termostatem a s tepelnou
pojistkou.vč.příslušenství pro upevnění na stěnu, pevný přívod

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.64 - topný panel P=1kW/2330V s termostatem - kusů dle projektanta"1

Součet

D 751 Vzduchotechnika

12 K 2732LTC037 Těsnění pryžové samolepící - odborný odhad m 40,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.74 - těsnění pro všechna zařízení - odborný odhad projektanta"40,0

Součet

13 K 2835LTC038 Těsnící páska na spiropotrubí - odborný odhad bal 4,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.73 - těsnící páska na spiropotrubí - odborný odhad projektanta"4

Součet

14 K 2835LTC040 Plastová hadice 3/4" vč.příchytek na stěnu m 5,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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Cena celkem
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DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.76 - plastová hadice 3/4cl vč.příchytek - odborný odhad projektanta"5,0

Součet

15 K 2837LTC039
Tepelná izolace potrubí komůrková na bázi plastu tl.20mm, samolepící
(např.Mirelon)

m2 15,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.75 - tepelná izolace tl.20mm, samolepící - odborným odhadem
projektanta"15,0

Součet

16 K 7510LTC042 Potrubí měděné izolované pro chladivo - plyn m 43,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.78 - potrubí pro vedení plynného chladiva  - výměra odborným odhadem
projektanta"43,0

Součet

17 K 7510LTC041 Potrubí měděné izolované pro chladivo - kapalina m 43,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.77 - potrubí pro vedení kapalného chladiva  - výměra odborným odhadem
projektanta"43,0

Součet

18 K 7510LTC043 Naplnění potrubí ekologickým chladivem vč.chladiva kg 5,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.79 - ekologické chladivo  - výměra odborným odhadem projektanta"5,0

Součet

19 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.5 - poz.1.3 - nástěnný axiální ventilátor prům.315mm, V=1400m3/hod -
kusů dle projektanta"1

Součet

20 M 4291LTC004

Nástěnný axiální ventilátor prům.315 mm se skříní z ocelového plechu
opatřeného nátěrem.
Montážní konzoly a šrouby galvanicky pokoveny.
Oběžné kolo z ocelového plechu nalisované přímo na motoru.
Oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940, rozsah pracovních
teplot je v rozmezí -40 až +70°C.
Motor asynchronní s kotvou nakrátko,vnějším rotorem.
Povrchová úprava černým lakem.
Trvalá pracovní teplota -40 až +70°C.
Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti.
Krytí IP 54, V = 1400m3/hod, p=65Pa, P=125W/400V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.6 - poz.1.3 - nástěnný axiální ventilátor prům.315mm, V=1400m3/hod -
kusů dle projektanta"1

Součet

21 K 751111133
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.3 - poz.1.2 -  axiál.ventilátor do potrubí d315mm, V=1400m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

22 M 429141LTC003

Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm se skříní z ocelového plechu
opatřeného nátěrem.
Montážní konzoly a šrouby galvanicky pokoveny.
Oběžné kolo z ocelového plechu nalisované přímo na motoru.
Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940, rozsah pracovních
teplot je v rozmezí -40 až +40°C.
Motor asynchronní s kotvou nakrátko, s vnějším rotorem.
Povrchová úprava černým lakem.
Trvalá pracovní teplota -40 až +40°C.
Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti.
Krytí IP 54, V = 1400m3/hod, p=60Pa, P=99W/400V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.4 - poz.1.2 -  axiál.ventilátor do potrubí d315mm, V=1400m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

23 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.31 - poz.3.1 - radiální ventilátor do potrubí plastový prům.160mm,
V=200m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet
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24 M 42910LTC018

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160mm se skříní vylisované z
plastu.
Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami.
Oběžné kolo nalisováno přímo na vnější rotor motoru.
Oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940.
Motor asynchronní s vnějším rotorem.
Motor s rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka ve vinutí motoru.
Svorkovnice plastová umístěná na skříni ventilátoru.
Krytí IP 44, V=200 m3/hod, p=240Pa, P=68W/230V vč.2kusů těsné rychloupínací
spony

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.32 - poz.3.1 - radiální ventilátor do potrubí plastový prům.160mm,
V=200m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet

25 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.51 - poz.4.2 - radiální ventilátor prům.160mm, V=150m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet
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26 M 42910LTC030

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160mm se skříní vylisovanou z
plastu.
Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami.
Oběžné kolo nalisováno přímo na vnější rotor motoru.
Motor asynchronní s vnějším rotorem. Motory s rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka umístěna ve vinutí motoru.
Třída izolace F, krytí IP44.
Svorkovnice plastová, umístěna na skříni ventilátoru.
Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru.
Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů.
Je nutné použít pružné připojení k potrubí.
V=150m3/hod
p=270Pa
P= 68W/230V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.52 - poz.4.2 - radiální ventilátor prům.160mm, V=150m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

27 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.33 - poz.3.2 - vyústka obdélníková 325x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

"pol.č.35 - poz.3.3 - vyústka obdélníková 325x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.53 - poz.4.3 - vyústka obdélníková 425x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

"pol.č.55 - poz.4.4 - vyústka obdélníková 425x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Mezisoučet
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Součet

28 M 42970LTC019
Vyústka obdélníková 325x75mm dvouřadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.34 - poz.3.2 - vyústka obdélníková 325x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

29 M 42970LTC020
Vyústka obdélníková 325x75mm jednořadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.36 - poz.3.3 - vyústka obdélníková 325x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

30 M 42970LTC031
Vyústka obdélníková 425x75mm dvouřadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.54 - poz.4.3 - vyústka obdélníková 425x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Součet

31 M 42970LTC032
Vyústka obdélníková 425x75mm jednořadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.56 - poz.4.4 - vyústka obdélníková 425x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Součet

32 K 751366021 Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.21 - poz.2.1 - filtrační díl prof.450x250mm, dl.=300mm, nerez plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

33 M 4299LTC012
Filtrační díl profilu pláště 450x250mm délky 300 mm vyrobený z nerezového
plechu s chemickou odolností se servisními dvířky na kratší straně.
Filtrační vložka tř.EU4

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.22 - poz.2.1 - filtrační díl prof.450x250mm, dl.=300mm, nerez plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

34 K 751398013
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200
do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.25 - poz.2.3 - mřížka krycí d225mm, nerez. plech - kusů dle projektanta"2

Součet

35 M 4298LTC014
Mřížka krycí prům.225 mm, rámeček i mřížka z nerezové oceli s chemickou
odolností.

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.26 - poz.2.3 - mřížka krycí d225mm, nerez. plech - kusů dle projektanta"2

Součet

36 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové
potrubí, průměru do 300 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.37 - poz.3.4 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.39 - poz.3.5 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.41 - poz.3.6 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.57 - poz.4.5 -  žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.59 - poz.4.6 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.61 - poz.4.7 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

Součet

37 M 42980LTC021 Žaluzie protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.200mm, provedení plast kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.38 - poz.3.4 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1
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Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.58 - poz.4.5 -  žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

Mezisoučet

Součet

38 M 42980LTC022
Klapka žaluziová protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.200mm,
provedení plast

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.40 - poz.3.5 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.60 - poz.4.6 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

Součet

39 M 42980LTC023 Zpětná klapka motýlková prům.160 mm, materiál pozink.plech kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.42 - poz.3.6 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.62 - poz.4.7 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

Součet

40 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.7 - poz.1.4 - klapka žaluziová samotížná d315mm, na fasádu, plastová -
kusů dle projektanta"1

"pol.č.11 - poz.1.6 - klapka přetlaková d315mm, na konec potrubí, Pz+Al - kusů
dle projektanta"1

"pol.č.13 - poz.1.7 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d355, plast -
kusů dle projektanta"1

"pol.č.15 - poz.1.8 - klapka zpětná, motýlková d315mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Součet

41 M 42980LTC005
Klapka žaluziová samotížná na fasádu pro překrytí otvoru prům.315mm,
provedení plast

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.8 - poz.1.4 - klapka žaluziová samotížná d315mm, na fasádu, plastová -
kusů dle projektanta"1

Součet

42 M 42980LTC007
Přetlaková klapka prům.315 mm na konec potrubí.
Rámeček z pozink.plechu, osičky z pozink.oceli, listy hliníkové.

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.12 - poz.1.6 - klapka přetlaková d315mm, na konec potrubí, Pz+Al - kusů
dle projektanta"1

Součet

43 M 42980LTC008 Žaluzie protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.355mm, provedení plast kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.14 - poz.1.7 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d355, plast -
kusů dle projektanta"1

Součet

44 M 42980LTC009 Zpětná klapka motýlková prům.315 mm, materiál pozink.plech kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.16 - poz.1.8 - klapka zpětná, motýlková d315mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Součet

45 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.23 - poz.2.2 - žaluzie protidešťová 250x450mm s okapničkou, nerez. plech
- kusů dle projektanta"2

Součet

46 M 55340LTC013
Protidešťová žaluzie 250x450mm z nerezového plechu s chemickou odolností.
S přetaženým spodním listem coby okapničkou.

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.24 - poz.2.2 - žaluzie protidešťová 250x450mm s okapničkou, nerez. plech
- kusů dle projektanta"2

Součet

47 K 751511022
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8
mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 3,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.29 - čtyřhranné potrubí z nerezového chem.odolného plechu do
obv.1500mm, 50% tvarovek - délka dle projektanta"3,0

Součet

48 M 4298LTC016
Čtyřhranné ocelové potrubí z nerezového plechu s chemickou odolností do
obvodu 1500mm, 50% tvarovek

m 3,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.30 - čtyřhranné potrubí z nerezového chem.odolného plechu do
obv.1500mm, 50% tvarovek - délka dle projektanta"3,0

Součet

49 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 32,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.43 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"17,0

"pol.č.45 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektanta"1,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.65 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

"pol.č.67 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektant"1,0

Mezisoučet

Součet

50 M 4298LTC024 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek m 30,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.44 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"17,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.66 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

Mezisoučet

Součet

51 M 4298LTC025 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek m 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.46 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektanta"1,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.68 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektant"1,0

Mezisoučet

Součet

52 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 200 do 300 mm

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.27 - spiropotrubí z nerez plechu do prům.225mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0
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Součet

53 M 4298LTC015
Spiropotrubí z nerezového plechu s chemickou odolností do prům.225 mm, 30%
tvarovek.

m 13,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.28 - spiropotrubí z nerez plechu do prům.225mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

Součet

54 K 751511184
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 300 do 400 mm

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.17 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek -
délka dle projektanta"12,0

"pol.č.19 - zař.č.1 - spiro potrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek -
délka dle projektanta"1,0

Součet

55 M 4298LTC010 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek m 12,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.18 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek -
délka dle projektanta"12,0

Součet

56 M 4298LTC011 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek m 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.20 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek -
délka dle projektanta"1,0

Součet

57 K 751526554
Montáž spojky do plastového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.9 - poz.1.5 - vložka pružná d315mm, Pz plech - kusů dle projektanta"1

Součet

58 M 42980LTC006
Pružná vložka prům.315 mm, příruby  z pozink.plechu, vložka z neprodyšné
tkaniny.
Rozmezí pracovních teplot-40 až +60°C, rozsah tlaků -500 až +1000 Pa.

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.10 - poz.1.5 - vložka pružná d315mm, Pz plech - kusů dle projektanta"1

Součet

59 K 7515LTC034 Spojovací materiál pozinkovaný kg 23,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.69 - spojovací materiál pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"23,0

Součet

60 K 7515LTC036 Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky kg 20,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.71 - závěsný materiál Pz pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"20,0

Součet

61 K 7515LTC035 Spojovací materiál nerezový, chemicky odolný kg 8,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.70 - spojovací materiál pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"8,0

Součet

62 K 75160LTC001
Montáž mobilního odvlhčovače s pracovní teplotou od +3°C výše, se dvěma
kolečky a rukojetí pro jednodušší přemisťování

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.1 - poz.1.1 - mobilní odvlhčovač, V=750m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet

63 M 42950LTC002

Mobilní odvlhčovač s pracovní teplotou od +3°C výše se 2 kolečky a rukojetí pro
jednodušší přemísťování.
Odvlhčovací výkon 59 l/24hod při 20°C a 70% r.v.
Vzduchový výkon 750 m3/hod, P = 1730W/230V, připojení vidlicí do zásuvky.
Rozměry cca v=1020mm, š=630 mm, hl = 585 mm.
Hmotnost cca 65 kg.
Dodáno vč. hydrostatu.
Pro připojení na odvod kondenzátu. cca 2 m hadice 3/4".

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.2 - poz.1.1 - mobilní odvlhčovač, V=750m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

64 K 7516LTC026 Montáž venkovní jednotky tepelného čerpadla kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.47 - poz.4.1a - venkovní jednotka tepelného čerpadla - kusů dle
projektanta"2

Součet

65 M 4291LTC027

Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Qchl = 0,9/2,5/3,7kW
Qtop = 0,9/3,3/4,1kW
Pchl/Ptop = 1,4/1,6kW/230V
Rozměry cca 770x545x288mm
Hmotnost cca 34,1 kg
Automatický restart po výpadku napájení vč.konzolí pro zavěšení na stěnu,
tlumiče chvění

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.48 - poz.4.1a - venkovní jednotka tepelného čerpadla - kusů dle
projektanta"2

Součet

66 K 7516LTC028 Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.49 - poz.4.1b - vnitřní nástěnná klimatizační  jednotka - kusů dle
projektanta"2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

67 M 4291LTC029

Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
Qchl = 0,9/2,5/3,7kW
Qtop = 0,9/3,3/4,1 kW
Rozměry cca 837x308x189 mm
Hmotnost cca 8,7 kg
Automatický restart po výpadku napájení vč. nástěnného ovladače teploty a
ventilátoru

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.50 - poz.4.1b - vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - kusů dle
projektanta"2

Součet

68 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,730 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

69 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 7,750 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.72 - závitová tyč M8, pozinkovaná - odborný odhad projektanta"25,0*0,31

Součet

70 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 27,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.72 - závitová tyč M8, pozinkovaná - odborný odhad projektanta"25,0

Součet

25 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

71 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,008 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

72 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 16,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.80 - zednické přípomoci pro všechna zařízení  - odborný odhad
projektanta"16,0

Součet

73 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní
technik specialista

hod 12,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.81 - zhotovení protokolů o měření pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"12
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/04 -  DSO 101.4 - Spojovací potrubí

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 36,005 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Príplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: DN 300, I. tlakové pásmo, II. etapa, š. 1,50m, dl. 5,20m, prum. hl. 2,95m

1,50*5,20*2,95

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: DN 250, odpad, II. etapa, š. 1,25m, dl. 1,20m, prum. hl. 2,21m

1,25*1,20*2,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: DN 400 výtlak II. etapa, DN 200 rad III. tlak. pásmo II. etapa,

"rozmer: DN 250 rad II. tlak. pásmo II. etapa

 "spolecný výkop: š. 3,65m, dl. 1,20m, prum. hl. 2,21m

3,65*1,20*2,21

Součet

3 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 3,652 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Uliční vpusť a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2, strojne

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,50

Součet

4 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,730 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3, strojne

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,10

Součet

5 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 2,921 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 4, strojne
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Součet

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes
50 do 100 m3

m3 89,477 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a
2

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

7 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

Součet

8 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 71,580 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

9 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
2 do 4 m

m2 204,295 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, pouze z vnejší strany

2,00*2,61

"rozmer: š. 1,90m, dl.3,10m, prum. hl. 3,18m, pouze z vnejší strany

3,10*3,18

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, pouze z vnejší strany

3,60*3,21

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, pouze z vnejší strany

2,80*3,22

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, pouze z vnejší strany

7,60*3,14

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m

2*(2,00*11,00)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m

2*(2,21*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, pouze z vnejší strany

1,70*2,90

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, pouze z vnejší strany

5,90*3,00

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m

2*(1,70*3,24)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, pouze z vnejší strany

2,80*3,16

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, pouze z vnejší strany

1,70*2,95

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m

4*(2,15*1,98)

Mezisoučet

Součet

10 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 204,295 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, pouze z vnejší strany

2,00*2,61

"rozmer: š. 1,90m, dl.3,10m, prum. hl. 3,18m, pouze z vnejší strany

3,10*3,18

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, pouze z vnejší strany

3,60*3,21

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, pouze z vnejší strany

2,80*3,22

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, pouze z vnejší strany

7,60*3,14

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m

2*(2,00*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m

2*(2,21*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, pouze z vnejší strany

1,70*2,90

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, pouze z vnejší strany

5,90*3,00

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m

2*(1,70*3,24)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, pouze z vnejší strany

2,80*3,16

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, pouze z vnejší strany

1,70*2,95

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m

4*(2,15*1,98)

Mezisoučet

Součet

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 111,754 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 91,384 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA STAVBU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina použita na SO 101 Vodojem - 9,194 m3

91,384

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,194 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,176 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 965,370 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet

9,194 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 173,480 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11,176 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 74,501 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

18 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 67,051 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,450 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

20 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 7 040,355 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

67,051 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 797,580 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

7,596 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 111,754 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

23 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 74,501 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

24 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 91,384 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA STAVBU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocenáva odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina použita na SO 101 Vodojem - 9,194 m3

91,384

Součet

25 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,194 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet

26 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 74,501 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

304 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

27 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 58,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 Vodojem - 9,043 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku -58,008 m3

58,009

Součet

28 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 111,754 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

308 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

29 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 67,051 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

30 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 186,256 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Uložení VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

31 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 106,952 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice
tl. 0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,82-0,54-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice
tl. 0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,82-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,54-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,20*8,20*(2,21-0,54-0,15-0,40))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,70*1,70*(2,90-0,15-1,08-0,40))

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m pro nap. UV, ornice tl.
0,15m

(1,70*5,90*(3,00-0,15-1,08-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,78m , ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,78-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

"UV D 0,55m, lože 0,15m, betonová deska tl. 0,10m, nová kom. - na úroven
terénu 0,40m

(2,15*2,15*(1,98-0,15-0,15-1,08-0,40))-(PI*0,275*0,275*(1,98-0,15-0,15-1,08-
0,40))

Mezisoučet

Součet

32 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 31,136 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,20*8,20*(2,21-0,54-0,15-0,40))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,70*1,70*(2,90-0,15-1,08-0,40))

Mezisoučet

"uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV D 0,55m, lože 0,15m, betonová deska tl. 0,10m, nová kom. - na úroven
terénu 0,40m

(2,15*2,15*(1,98-0,15-0,15-1,08-0,40))-(PI*0,275*0,275*(1,98-0,15-0,15-1,08-
0,40))

Mezisoučet

Součet

15,568 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 58,677 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"štěrkopísek frakce 0/4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,00m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*2,00*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,00)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*1,70*0,82)-(PI*0,26*0,26*1,70)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 0,70m, potrubí D 0,52m, dl. 3,60m, obsyp tl. 0,82m

(1,40*3,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*3,60)-(PI*0,12*0,12*0,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*2,80*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,80)+(1,40*2,80*0,54)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 7,60m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*7,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*7,60)+(1,40*7,60*0,54)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 11,00m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*11,00*0,54)-(PI*0,12*0,12*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 8,20m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*8,20*0,54)-(PI*0,12*0,12*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 1,08m

(1,70*1,70*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*1,70)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 6,90m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m, dl. 1,00m
(nap. UV)

(1,70*5,90*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*6,90)-1*(PI*0,12*0,12*1,00)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*1,70*0,54)-(PI*0,12*0,12*1,70)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,54m

(1,70*2,80*0,54)-(PI*0,12*0,12*2,80)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, celk. dl. 6,85m, obsyp tl. 0,78m

(1,70*3,70*0,78)-(PI*0,12*0,12*6,85)

Mezisoučet

Součet

34 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 117,354 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"štěrkopísek frakce 0/4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,00m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*2,00*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,00)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*1,70*0,82)-(PI*0,26*0,26*1,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí D 0,24m, dl. 0,70m, potrubí D 0,52m, dl. 3,60m, obsyp tl. 0,82m

(1,40*3,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*3,60)-(PI*0,12*0,12*0,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*2,80*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,80)+(1,40*2,80*0,54)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 7,60m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*7,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*7,60)+(1,40*7,60*0,54)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 11,00m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*11,00*0,54)-(PI*0,12*0,12*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 8,20m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*8,20*0,54)-(PI*0,12*0,12*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 1,08m

(1,70*1,70*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*1,70)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 6,90m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m, dl. 1,00m
(nap. UV)

(1,70*5,90*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*6,90)-1*(PI*0,12*0,12*1,00)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*1,70*0,54)-(PI*0,12*0,12*1,70)

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,54m

(1,70*2,80*0,54)-(PI*0,12*0,12*2,80)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, celk. dl. 6,85m, obsyp tl. 0,78m

(1,70*3,70*0,78)-(PI*0,12*0,12*6,85)

Mezisoučet

Součet

58,677 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 80,0m, litina DN 150, litina DN 400

80,0

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

36 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 12,047 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Lože pod potrubí otevrený výkop ze šterkopísku

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

(1,90*2,00*0,15)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

(1,90*1,70*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

(1,40*3,60*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

(1,40*2,80*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

(1,40*7,60*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

(1,20*11,00*0,15)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

(1,20*8,20*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*1,70*0,15)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

(1,70*5,90*0,15)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

(1,20*1,70*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

(1,70*2,80*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

(1,70*3,70*0,15)

Mezisoučet

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, lože tl. 0,15m

(2,15*2,15*0,15)

Mezisoučet

Součet

37 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,462 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Podkladní desky z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, deska tl. 0,10m, prostý beton
C16/20 CX2

(2,15*2,15*0,10)

Součet

38 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,860 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, deska tl. 0,10m, prostý beton
C16/20 CX2

4*(2,15*0,10)

Součet

D 8 Trubní vedení

39 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 150

m 48,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové řezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150

"pocet: 4kusu, trouba litinová hrdlová DN150 dl. 6,0m

4*6,0

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN150 v celkové délce max. 4,6m

4,6

"pocet: 6kusu, sek litinového potrubí DN150 v celkové dl. max. cca 19,4m

19,4

Součet

40 M 552530031R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150 m 36,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 4kusu, trouba litinová hrdlová DN150 dl. 6,0m

4*6,0

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN150 v celkové délce max. 4,6m

2*6,0

Součet

41 M 552530032R trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 m 36,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 6kusu, sek litinového potrubí DN150 v celkové dl. max. cca 19,4m

6*6,0

Součet
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Cena celkem

[CZK]
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42 M 552910321R kroužek těsnící zámkový DN 150 kus 23,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"kroužek tesnící zámkový DN 150

"pocet: 23kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

23

Součet

43 M 55251481R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 150 kus 23,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 150

"pocet: 13kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

13

"pocet: 10kusu, hrdlový spoj (bez zámku) DN 150 vc. príslušenství

10

Součet
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[CZK]
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soustava

44 M 2409911R barva opravná bal.1kg kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"pocet: 2kusy

2

Součet

45 M 55251001 kluzný prostředek na litinu kg 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových

"pasta mazací pro montáž litinových tvarovek a potrubí

"rozmer: hmotnost 5kg

5

Součet

46 K 851391131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 400

m 17,650 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400 dl. 6,0m

2*6,0

"pocet: 4kusy, sek litinového potrubí DN400 v celkové dl. max. cca 5,65m

5,65

Součet

47 M 552530081R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400 m 12,120 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400 dl. 6,0m

2*6,0

Součet

12 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

48 M 552530082R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400 m 24,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 4kusy, sek litinového potrubí DN400 v celkové dl. max. cca 5,65m

4*6,0

Součet

49 M 55291038R kroužek těsnící zámkový DN 400 kus 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"kroužek tesnící zámkový DN 400

"pocet: 12kusu, zámkový spoj do hrdel DN 400 vc. príslušenství

12

Součet

50 M 55251493R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 400 kus 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 400

"pocet: 12kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

12

Součet

51 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 150

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 150-45°

"pocet: 7kusu

7

Součet

52 M 55253943 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45° kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 150-45°

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 7kusu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7

Součet

53 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny DN 150

"pocet: 1kus

1

"spojka jištená proti posunu DN 150

"pocet: 1kus, spoj DN 150 hrdlo-príruba s jištením proti posunu

1

Součet

54 M 552534921R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
přírubou

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnedocervené

"pocet: 2kusy

2

Součet

55 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
135mm DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny DN 150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus

1

Součet

56 M 552715041R spojka jištěná proti posunu DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"spojka jištená proti posunu DN 150

"pocet: 1kus, spoj DN 150 hrdlo-príruba s jištením proti posunu

1

Součet

57 M 55251485R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"manžeta ochranná pro prírubový spoj DN 150

"pocet: 2kusy

2

Součet

58 K 857313131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 150

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 150/150

"pocet: 1kus

1

Součet

59 M 55253759
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 150/150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 150

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 150/150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

60 K 857391131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 400

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 400

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 400-45°

"pocet: 4kusy

4

Součet

61 M 55253948 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 400-45° kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 400

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 400-45°

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 4kusy

4

Součet

62 K 857392122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"pocet: 1kus

1

Součet

63 M 552534951R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
přírubou

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnedocervené

"pocet: 1kus

1

Součet

64 M 55251486R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"manžeta ochranná pro prírubový spoj DN 400

"pocet: 1kus

1

Součet

65 K 857393131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 400

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 400

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 400/150

"pocet: 1kus

1

Součet

66 M 552537771R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 400/150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"SO 105 - Opdpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 400

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 400/150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus

1

Součet

67 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve
specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž kanalizacního potrubí z PVC-U otevrený výkop sklon do 20 % DN 160

"trubka kanalizacní PVC-U 160x5,5x6000mm SN12

"rozmer: dl. 2,0m, potrubí DN150, PVC-U SN12, UV

2,0

Součet

68 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž kanalizacního potrubí z PVC-U otevrený výkop sklon do 20 % DN 160

"trubka kanalizacní PVC-U 160x5,5x6000mm SN12

"rozmer: dl. 2,0m, potrubí DN150, PVC-U SN12, UV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,0

Součet

69 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž tvarovek z tvrdého PVC-U jednoosé DN 160

"koleno kanalizace PVC-U 160x30°

"pocet: 3kusy, UV

3

Součet

70 M 286113601R koleno kanalizace PVC-U 160x30° kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž tvarovek z tvrdého PVC-U jednoosé DN 160

"koleno kanalizace PVC-U 160x30°

"pocet: 3kusy, UV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

Součet

71 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 48,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

"rozmer: celk. dl. 48,0m, trouba litinová hrdlová DN150

48,0

Součet

72 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapav

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zabezpecení koncu potrubí DN do 300 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 7kusu, trouba litinová hrdlová DN150

7

Součet

73 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 17,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

"rozmer: celk. dl. 17,65m, trouba litinová hrdlová DN400

17,65

Součet

74 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
přes 300 do 600

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapav

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zabezpecení koncu potrubí DN nad 300 do 600 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400

2

Součet

75 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"dno pro ulicní vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

"pocet: 1kus, UV, dno s výtokem pro PVC DN 150

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

76 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"dno pro ulicní vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

"pocet: 1kus, UV, dno s výtokem pro PVC DN 150

1

Součet

77 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

78 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"prstenec pro ulicní vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

79 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

80 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

81 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x295x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

82 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x295x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

83 K 895941323 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

84 M 59224488 vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

85 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"mríž vtoková litinová plochá 500x500mm D400

"koš vysoký pro ulicní vpusti žárove Pz plech pro rám 500/500mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

86 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"mríž vtoková litinová plochá 500x500mm D400

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

87 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"koš vysoký pro ulicní vpusti žárove Pz plech pro rám 500/500mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

88 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 4,736 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16/20 otevrený
výkop

"obetonování ulicní vpusti, beton C 16/20 XC2

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

"ulicní vpust D 0,55m

(2,15*2,15*1,08)-(PI*0,275*0,275*1,08)

Součet

89 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 9,288 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Bednení pro obetonování potrubí otevrený výkop

"obetonování ulicní vpusti, beton C 16/20 XC2

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

4*(2,15*1,08)

Součet

90 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer. dl. 80,0m

80,0

Součet

91 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer. dl. 80,0m

80,0

Součet

92 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 69,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm

"rozmer. dl. 69,0m

69,0

Součet

D 998 Přesun hmot

93 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 46,752 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

94 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

95 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"tesnení prírubové DN 150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

96 M 30921002R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"spojovací materiál pro prírubový spoj DN150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

D SKL Skládkovné

97 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 226,996 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení

"zemina tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Mezisoučet

"zemina tr. 1-3

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Mezisoučet

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

Součet

113,498 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

356 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/05 - SO 102 - Vodovodní řady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151132
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do
1:2

m2 1 712,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"pokosení travního porostu příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Mezisoučet

"ŘAD 2

"pokosení travního porostu příkopu u silnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

0,65*207,90

Součet

2 K 111251202
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 660,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m

358 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90

Součet

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 53,900 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

0,70*(74,00+3,00)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 1 117,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

1,80*93,80+2,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

1,40*282,70+3,00+3,80

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

1,40*4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

1,20*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

2,20*26,00+1,60*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

1,10*112,80

Součet

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 10,976 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00*0,16+2,00*1,50*0,16

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30*0,16

Součet

6 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 560,845 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,10*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,05*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

1,55*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

7 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

8 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 92,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z 
kameniva včetně odstranění lože.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00+2,00*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30+2*1,00*3,00

Součet

9 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2
m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

11 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 500 do 1 000 l/min

hod 960,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"čerpání vody z výkopu

40*24

Součet

12 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 40,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"čerpání vody z výkopu

40

Součet

13 K 116951101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou m3 256,935 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek vody určí projekt na podkladě přirozené vlhkosti horniny.
2. Dodání vody se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze sjednat ve výši 3%.
3. Měrnou jednotkou je množství vody v m3, potřebné pro vlhčení výkopku.
4. V ceně nejsou započteny náklady na promísení vody výkopkem.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

(0,65*207,90)*0,15

Součet

14 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 712,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

0,65*207,90

Součet

15 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II do 100 m3

m3 24,332 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

16 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 47,795 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,25*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,25*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,25*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,25*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,25*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

Součet

17 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 106,138 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,55*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,55*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,55*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,55*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,55*(13,20*(3,35-0,37))

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

18 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 38,236 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,20*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,20*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,20*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,20*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,20*(13,20*(3,35-0,37))

Součet

19 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 11,534 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,25*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,25*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,25*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,25*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,25*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,25*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,25*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

20 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 957,653 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,25*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,25*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,25*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,25*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,25*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,25*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,25*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

21 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 25,370 CS ÚRS 2022 02

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,55*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,55*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,55*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,55*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,55*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,55*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,55*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

22 K 132354206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 2 106,837 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,55*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,55*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,55*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,55*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,55*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,55*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,55*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

23 K 132412221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 9,225 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,20*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,20*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,20*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,20*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,20*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,20*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,20*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,20*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

24 K 132454206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 766,122 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,20*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,20*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,20*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,20*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,20*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,20*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,20*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,20*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

25 K 141721224
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do
560 mm

m 52,800 CS ÚRS 2022 02

384 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z
montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu,
b) úpravu čela potrubí pro protlačení,
c) bentonitovou směs;
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy),
b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s,
c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,
d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze
stanovit ve výši 3 %,
e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími
jámami,
f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí,
g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku
potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D610x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D610x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D610x10 dl. 19,10m

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D610x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D610x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

26 M 14011113R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 610x10mm m 52,958 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D610x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D610x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D610x10 dl. 19,10m

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D610x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D610x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

52,8 * 1,003 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 86,842 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,95-0,37)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

2*1,20*(1,86-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,81-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,83-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

2*3,80*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,78-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

2*4,60*(1,84-0,37)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

2*2,50*(1,84-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

2*(2,45-0,37)*1,00+2*(1,95-0,37)*1,00+2*(2,43-0,37)*1,00

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

2*(1,65-0,15)*2,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

2*1,00*(2,08-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,96-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,89-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(2*1,00*(1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

28 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 86,842 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,95-0,37)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

2*1,20*(1,86-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*1,00*(1,81-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,83-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

2*3,80*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,78-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

2*4,60*(1,84-0,37)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

2*2,50*(1,84-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

2*(2,45-0,37)*1,00+2*(1,95-0,37)*1,00+2*(2,43-0,37)*1,00

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

2*(1,65-0,15)*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

2*1,00*(2,08-0,37)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,96-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,89-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(2*1,00*(1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

29 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 645,270 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy
(započítávají se obě strany výkopu).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

2,00*94,00*(2,15-0,42)

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

2,00*99,00*(2,25-0,15)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

2,00*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*4

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

2,00*(358,50+0,90)*(2,15-0,15)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

2,00*292,70*(2,10-0,37)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

2,00*119,20*(1,65-0,40)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

2,00*(1,85-0,37)*294,50

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

2,00*(1,95-0,37)*119,80

Součet

30 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 645,270 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

2,00*94,00*(2,15-0,42)

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

2,00*99,00*(2,25-0,15)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,00*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*4

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

2,00*(358,50+0,90)*(2,15-0,15)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

2,00*292,70*(2,10-0,37)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,2m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

2,00*119,20*(1,65-0,40)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

2,00*(1,85-0,37)*294,50

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

2,00*(1,95-0,37)*119,80

Součet

31 K 153111112
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na
skládce podélné

m 800,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako
0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z 
ocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z
ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(((2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50)/0,25)/2

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(((2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10)/0,25)/2

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(((2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00)/0,25)/2

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(((2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20)/0,25)/2

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(((2*3,00+2*4,00)*4,50)/0,25)/2

Součet

32 K 153111119
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic
zaberaněných otvorů

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako
0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z 
ocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z
ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

1+1

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

1+1

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

1+1

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

1+1+1

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

1

Součet

33 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 400,400 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

34 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 4 m

m2 130,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00

Součet

35 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 270,200 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 3,404 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

((2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50)*0,0085

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

((2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10)*0,0085

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

((2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00)*0,0085

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

((2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20)*0,0085

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

((2*3,00+2*4,00)*4,50)*0,0085

Součet

37 K 153113111
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m

m2 130,200 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00

Součet

38 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 270,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50

Součet

39 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

m2 660,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90

Součet

40 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m

m2 9 914,775 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

660,985 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

41 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 253,297 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 1 013,188 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

253,297 * 4 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 236,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

44 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 946,660 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

236,665 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 041,314 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,25*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,25*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,25*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,25*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,25*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,25*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,25*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,25*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,25*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,25*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,25*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,25*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,25*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,25*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,25*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,25*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,25*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,25*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,25*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,25*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

46 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 041,315 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 3

"výkopek celkem 1041,314m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 1041,314m3 z mezideponie

1041,3147

Součet

47 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 031,109 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

(0,20+0,55)*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

(0,20+0,55)*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

(0,20+0,55)*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

(0,20+0,55)*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

(0,20+0,55)*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

(0,20+0,55)*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

(0,20+0,55)*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

(0,20+0,55)*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

(4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30*0,254*0,254*3,1415

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(0,55+0,20)*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

(0,55+0,20)*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

(0,55*0,20)*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

(0,55+0,20)*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

(0,55+0,20)*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

(0,55+0,20)*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

(0,55+0,20)*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

(0,55+0,20)*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

(0,55+0,20)*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

(0,55+0,10)*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

(0,55+0,20)*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

48 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 327,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 4

"výkopek celkem 2237,355m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

327,760

Součet

49 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 724,168 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 24 517,512 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

2724,168 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

51 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 407,862 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK ZNEHODNOCENÝ

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

52 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 46 904,130 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK ZNEHODNOCENÝ

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

407,862 * 115 " Přepočtené koeficientem množství

53 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 236,665 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

54 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 369,074 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"ŘAD 1

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(2,25-0,15-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)+0,20*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)*16,20

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(1,65-0,15-0,15-0,08-0,30)*2,55-1,40*1,00*(1,65-0,15)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15-0,15-0,08-0,30)-1,40*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15)

Mezisoučet

Součet

55 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 041,315 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

425 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 3

"výkopek celkem 1041,314m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 1041,314m3 z mezideponie

1041,3147

Součet

56 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 327,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 4

"výkopek celkem 2237,355m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

327,760

Součet

57 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2 723,178 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

Součet

58 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 256,935 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

(0,65*207,90)*0,15

Součet

59 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 072,987 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-
1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

(0,25+0,55+0,20)*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

(0,25+0,55+0,20)*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

(4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30*0,254*0,254*3,1415

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(0,25+0,55+0,20)*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

(0,25+0,55+0,20)*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

(0,25+0,55*0,20)*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

(0,25+0,55+0,20)*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

(0,25+0,55+0,20)*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,50*2,50*(1,84-0,37))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)
*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

60 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 723,178 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

Součet

61 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 214,762 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"ŘAD 1

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(2,25-0,15-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)+0,20*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)*16,20

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(1,65-0,15-0,15-0,08-0,30)*2,55-1,40*1,00*(1,65-0,15)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15-0,15-0,08-0,30)-1,40*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

Součet

62 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 077,545 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkem včetnmě hutnění

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(2,15-0,42-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(2,10-0,37-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(1,65-0,40-0,15-0,30-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(1,85-0,37-0,15-0,20-0,30)

435 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(1,86-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,81-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,83-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,78-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(1,84-0,37-0,15-0,15-0,30)-(3,1415*0,25*0,25*1,00)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*(2,45-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00+1,00*(1,95-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,00*(2,43-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(2,08-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,96-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,89-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(1,88-0,37-0,15-0,05-0,30)-(1,40*1,00*1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

63 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 155,090 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkem včetnmě hutnění

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(2,15-0,42-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(2,10-0,37-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(1,65-0,40-0,15-0,30-0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(1,85-0,37-0,15-0,20-0,30)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(1,86-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,81-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,83-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,78-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop pro napojení nové ÚV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(1,84-0,37-0,15-0,15-0,30)-(3,1415*0,25*0,25*1,00)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*(2,45-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00+1,00*(1,95-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

1,00*(2,43-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(2,08-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,96-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,89-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(1,88-0,37-0,15-0,05-0,30)-(1,40*1,00*1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

1077,545 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 129,980 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15)

Součet

65 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 62,348 CS ÚRS 2022 02

440 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem včetně hutnění

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 2,60m2 hl. 2,45m

2,60*(2,45-0,42)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

13,20*(3,35-0,37)

Součet

66 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 124,696 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem včetně hutnění

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 2,60m2 hl. 2,45m

2,60*(2,45-0,42)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

13,20*(3,35-0,37)

Součet

62,348 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

67 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1 150,056 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 1

"montáž potrubí TLT DN300

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 0,30m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*94,00

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*99,00

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*226,00+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*359,40

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*292,70

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*119,20

Mezisoučet

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 2

"montáž potrubí TLT DN200

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*294,50

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"montáž potrubí TLT DN100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(0,10+0,30)-3,1451*0,05*0,05*119,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*1,00

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*3,80

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*4,60

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,03*0,03*2,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(0,08+0,30)*2,55-3,1415*0,04*0,04*2,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(0,08+0,30)-3,1415*0,04*0,04*5,35

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,145*0,03*0,03*1,00

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(0,05+0,30))-2*(3,1415*0,03*0,03*1,00)

Mezisoučet

Součet

68 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 300,112 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 1

"montáž potrubí TLT DN300

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 0,30m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*94,00

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*99,00

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*226,00+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*359,40

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*292,70

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*119,20

Mezisoučet

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 2

"montáž potrubí TLT DN200

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*294,50

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"montáž potrubí TLT DN100

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(0,10+0,30)-3,1451*0,05*0,05*119,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*1,00

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*3,80

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*4,60

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,03*0,03*2,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(0,08+0,30)*2,55-3,1415*0,04*0,04*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(0,08+0,30)-3,1415*0,04*0,04*5,35

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,145*0,03*0,03*1,00

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(0,05+0,30))-2*(3,1415*0,03*0,03*1,00)

Mezisoučet

Součet

1150,056 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

69 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*280,80

Součet

70 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 23,666 CS ÚRS 2022 02

1577,76 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

71 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"rozprostření ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

72 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

73 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 11,044 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1577,76 * 0,007 " Přepočtené koeficientem množství

74 K 185811221
Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

D 2 Zakládání

75 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,414 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

"výplň akruže štěrkodrtí f 8-32

2*(3,1415*0,50*0,50*0,90)

Součet

76 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného

m3 11,539 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00*0,16+2,00*1,50*0,16

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30*0,16

"podsyp uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl. 0,15m

2,50*1,50*0,15

Součet

77 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,835 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

0,15*0,40*2,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"základová deska uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl.
0,10m

2,50*1,50*0,10

Součet

78 K 275313511
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 12/15

m3 0,990 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x betonáž základové patky vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku, beton tř.
C12/15

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

79 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z
kameniva

m2 92,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes
20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje
ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako
trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00+2,00*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,00*3,30+2*1,00*3,00

Součet

80 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 12,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"uvažovaná obratovost silničních panelů 50%

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 * 0,5 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

81 K 338171122R
Montáž sloupků ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se
zabetonováním

kus 11,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo
podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"ocel trubka D57x3,2 dl. 3,65m včetně víčka, žárové zinkování, nátěr v pruzích

11

Součet

82 M 55342158R vytyčovací (trasovací) sloupek D57x3,2 dl. 3,65m kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"ocel trubka D57x3,2 dl. 3,65m včetně víčka, žárové zinkování, nátěr v pruzích

11

Součet

83 K 341311611 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 16/20 m3 1,796 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

Součet

84 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 1,840 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*3,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

85 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 1,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*3,10

Součet

86 K 359901211R Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 5,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

87 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 329,509 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"ŘAD 1

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*0,15

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*0,15

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*0,15+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*0,15

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*0,15

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*0,15

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*0,15

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*0,15

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*0,15*1,00+1,00*0,15*1,00+1,00*0,15*1,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*0,15*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*0,15

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*0,15)

Mezisoučet

Součet

D 5 Komunikace pozemní

88 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 543,280 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

1,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

1,20*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

2,20*26,00+1,60*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

1,10*112,80

Součet

89 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 574,020 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

1,80*93,80+2,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,80m2, pl. 3,00m2

1,40*282,70+3,80+3,00

Součet

90 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 4,50m, dl.
207,00m

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

91 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm

m2 189,035 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace - zhotovení krajnice

"krajnice komunikace ze štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

0,70*(74,00+3,00)

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"krajnice komunikace ze štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

466 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,65*207,90

Součet

92 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 24,332 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"podsyp nové krajnice štěrkopísek stávajícím výkopkem

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"podsyp nové krajnice štěrkopísek stávajícím výkopkem

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

93 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 4,50m, dl.
207,00m

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

94 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

95 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

96 K 581121302 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm m2 1 568,845 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.
2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého
betonu komunikací pro pěší,
b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový
letištních ploch skupiny L.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) ošetření povrchu krytu vodou,
b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu,
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního
dílu 57 Kryty pozemních komunikací,
c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry
vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních
spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu,
f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení
postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení
dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,10*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,05*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

1,55*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

97 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s 
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez
zámku), pro plochy do 50 m2

m2 0,785 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro
výplň spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2  ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2  ve výši 2 %,
c) přes 300 m2  ve výši 1 %.
3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"podklad pod poklop od/zavzdušňovací soupravy, betonová cihla

3,1415*0,50*0,50

Součet

98 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 19,344 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"podklad pod poklop od/zavzdušňovací soupravy, betonová cihla

(3,1415*0,50*0,50)/(0,29*0,14)

Součet

99 K 596811121R Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2 kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2

"dlažba skladebná betonová 40x40 cm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

5

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"Montáž hydrantu podzemních DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

2

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

100 M 592453201R dlažba skladebná betonová 40x40 cm kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2

"dlažba skladebná betonová 40x40 cm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

5

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"Montáž hydrantu podzemních DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

2

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

101 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 100

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x řez stávající potrubí PVC DN100 (napojení na řad PVC110)

1,00

"ŘAD 2

"1x řez stávající potrubí TLT DN100 (napojení na řad LT100)

1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"1x řez stávající potrubí TLT DN100 (napojení na řad PVC110)

1,00

Součet

102 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 100

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

478 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2

"seky

"počet: 6kusů

6

Součet

103 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN do 150

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.
2. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

1,00+1,00

Součet

104 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x řez stávající potrubí TLT DN150 (napojení na řad LT150)

1,00

Součet

105 K 850355121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 200

kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8

"seky

"rozměr: počet: 14kusů

14

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

106 K 850375121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 300

kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19

"seky

"rozměr: 31kusů

31

Součet

107 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 100

m 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

108 M 55253001R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100 kus 22,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2

Součet

109 M 2409911R barva opravná bal.1kg kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

482 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 3kusy

3

Součet

110 M 55251001R kluzný prostředek na litinu kg 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 10kg

10

Součet

111 M 55291030R kroužek těsnící zámkový DN 100 kus 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 100

"kroužek těsnící zámkový DN 100 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 30kusu

30

Součet

112 M 55251482R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 100 kus 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 100

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 100 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 30kusu

30

Součet

113 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 200

m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"pocet: 8kusů

8*6,0

Součet

114 M 55253004R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200 kus 57,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 49kusů

49

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

115 M 55291033R kroužek těsnící zámkový DN 200 kus 79,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 200

"kroužek těsnící zámkový DN 200 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 79kusu

79

Součet

116 M 55251486R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 200 kus 79,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 200

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 200 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 779kusu

79

Součet

117 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 300

m 1 296,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19*6,0

Součet

118 M 55253006R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 300 kus 216,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

197

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19

Součet

119 M 55291036R kroužek těsnící zámkový DN 300 kus 238,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 300

"kroužek těsnící zámkový DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 238kusu

238

Součet

120 M 55251490R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 300 kus 238,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 300

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 238kusu

238

Součet

121 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 17,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl. 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 1x

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 6kusu

6

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

122 M 55253233R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl. 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1x

1

Součet

123 M 55253237R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm kus 2,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

124 M 552532391R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

125 M 55253241R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

126 M 55253245R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 800mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

127 M 55253247R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 6kusu

6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

128 M 552532475R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových prírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

129 M 552532474R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

130 M 552532472R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

493 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

131 K 852371122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl. 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

132 M 552533376R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

133 M 552533377R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 1100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl. 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

134 K 852371192
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek
k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v
objektech DN od 300 do 600

kus 52,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

135 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"koleno prírubové tvárná litina DN 80-90°

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy

2

Součet

136 M 55251820R koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

137 M 55259982R koleno přírubové P tvárná litina DN 80-90° kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové tvárná litina DN 80-90°

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

138 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-45°

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-22,5°

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

139 M 55253941R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 100-45° kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-45°

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

140 M 55253917R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 100-22,5° kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-22,5°

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

Součet

141 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x přírubová tvarovka s hrdlem E-kus DN100

2,00

"2x zaslepovací příruba TLT X-kus DN100

2,00

Součet

142 M 55253893R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
130mm DN 100

kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x přírubová tvarovka s hrdlem TLT E-kus DN100

2,00

Součet

143 M 55253661R příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x zaslepovací příruba TLT X-kus DN100

2,00

Součet

144 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 130mm DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"počet: 1kus

1

Součet

145 M 55253893R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
130mm DN 100

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 130mm DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

146 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 100/80

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

147 M 55253745R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 100/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových s integrovaným tesnením DN
100

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 100/80

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus

1

Součet

148 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka prírubová litinová s prírubovou odbockou DN 100/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

149 M 55253515R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 100/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 100/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

150 K 857351131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 200

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"přechod hrdlový z tvárné litiny DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45°

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 8kusu

8

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 5kusu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5

Součet

151 M 55253866R přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm R-kus DN 200/100 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"přechod hrdlový z tvárné litiny DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

152 M 55253944R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 200-45° kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 8kusu

8

Součet

153 M 55253908R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 200-11,25° kus 5,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným tesnením DN
200

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 5kusu

5

Součet

154 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 140mm DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

Součet

155 M 55253896R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
140mm DN 200

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 140mm DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

156 M 55253493R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus
DN 200

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

157 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

158 M 55253533R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/100

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

Součet

159 M 55253532R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

160 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 300

kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 14kusu

14

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 10kusu

10

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-22,5°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

161 M 55259476R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-45° kus 14,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 14kusu

14

Součet

162 M 55259437R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-22,5° kus 3,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-22,5°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

163 M 55259417R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-11,25° kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 10kusu

10

Součet

164 K 857372122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"příruba zaslepovací X z tvárné litiny DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
přírubou

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

165 M 552534924R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
přírubou

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
prírubou

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

166 M 55253898R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
150mm DN 300

kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

167 M 55253495R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus
DN 300

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

168 M 55253666R příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 300 kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"příruba zaslepovací X z tvárné litiny DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3

Součet

169 M 55253630R přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm R-kus litinový DN 300/200 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"prechod prírubový litinový dl 300mm DN 300/200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

170 M 55253629R přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm R-kus litinový DN 300/150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/150

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

171 K 857373131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 300

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 4kusy

4

Součet

172 M 55253775R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 300/80

kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 4kusy

4

Součet

173 K 857374122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300, krátký

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka prírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/300
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"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

Součet

174 M 552508091R tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300, krátký

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

175 M 55253545R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/80

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s prírubovou odbockou DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy
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2

Součet

176 M 55253546R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/100

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

Součet

177 M 55253550R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/300

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

178 K 8673510121R Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100 kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"spojka jištenáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

179 M 552715061R spojka jištěnáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2
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Součet

180 M 552715062R přírubová spojka jištěnáproti posunu hrdlo/příruba DN 100mm kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

181 K 8673610141R Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 150mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

182 M 552715081R přírubová spojka jištěnáproti posunu hrdlo/příruba DN 150mm kus 1,000 R-položka
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 150mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

183 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

184 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

185 K 871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu
DN do 150

m 86,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

75,00

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

1,00+10,00

Součet

186 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 5,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve
specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

187 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12 m 5,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství

188 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

524 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

"elektrospojka SDR11 PE 100 D 32mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, oboustranné sverné spojení, prepojení prípojek - d32

11

Součet

189 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

"elektrospojka SDR11 PE 100 D 32mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, oboustranné sverné spojení, prepojení prípojek - d32

11

Součet

190 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"3x koleno 30st napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

3,00
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Součet

191 M 28651011 koleno kanalizace PVC-U 160x30° kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"3x koleno 30st napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

3,00

Součet

192 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x odbočovací sedlo 300/150 napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00

Součet

193 M 28617406R odbočka sedlová kanalizace DN 300/150 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x odbočovací sedlo 300/150 napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00

Součet

194 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32 kus 11,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí.
2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

11

Součet

195 K 890211811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z
prostého betonu

m3 0,463 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3
Budov a haly - bourání konstrukcí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

3,1415*0,275*0,275*1,95

Součet

196 K 891182122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"šoupátko prípojkové prímé DN 32 PN10

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

197 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"šoupátko prípojkové prímé DN 32 PN10

"domovní litinové šoupátko s vnejším závitem do pasu a ISO hrdlem

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

198 M 422910721R souprava zemní pro šoupátka DN 32mm, 1,3-1,8m kus 11,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"souprava zemní pro šoupátka DN 32mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

199 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

200 M 42221303R šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

201 M 422910731R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 1,3-1,8m kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

202 M 422910791R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,0-2,5m kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,0-2,5m

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

203 M 422910671R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,5-3,5 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,5-3,5

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

204 K 891243321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo
zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních
řadech DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušnovacích prírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

205 M 562312501R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1305 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušňovacích přírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1305 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

206 M 562312502R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1555 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušnovacích prírubových DN 80

"zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10, dl. 1555 mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

207 M 562312503R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1035 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušňovacích přírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1035 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

208 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž hydrantů podzemních DN 80

"hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzáver s koulí krycí v 1500mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

209 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž hydrantů podzemních DN 80

"hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzáver s koulí krycí v 1500mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

210 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 100

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

211 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

212 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

213 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, prepojení prípojek - d32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

Součet

214 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, prepojení prípojek - d32

3

Součet

215 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

216 M 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

217 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

218 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

219 M 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

220 M 422910751R souprava zemní pro šoupátka DN 200mm, 1,3-1,8m kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"souprava zemní pro šoupátka DN 200mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

221 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 200

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 8kusu, prepojení prípojek - d32

8

Součet

222 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 200

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 8kusu, prepojení prípojek - d32

8

Součet

223 K 891371112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 300

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 8kusů

6+2

Součet

224 M 42221309 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 8kusů

6+2

Součet

225 M 422910761R souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 1,3-1,8m kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

226 M 422910821R souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 2,0-2,5 kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 2,0-2,5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 7kusu

7

Součet

227 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

228 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 33,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2*0,300

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1*0,450

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3*0,500

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*0,800

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 6kusu

6*1,00

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1*1,10

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*1,30

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*1,60

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

229 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

230 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 145,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

550 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2*0,300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*0,450

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3*0,500

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1*0,800

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 6kusů

6*1,00

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1*1,10

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*1,30

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*1,60

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusu

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

231 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

232 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8*6,0

Součet

233 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8*6,0

Součet

234 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00+1,00

Součet

235 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 29,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusu

"trouba hrdlová litinová krácená

"seky

1+1

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 49kusů

"trouba hrdlová litinová krácená

"seky

1+1

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

"trouba hrdlová litinová krácená
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"seky

1+1

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 6kusů

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6+6

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: dl. 20,0m, přepojení přípojek - d32

11

Součet

236 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1 296,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19*6,0

Součet

237 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1 296,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19*6,0

Součet

238 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

1+1

Součet

239 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

1+1

Součet

240 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5cm

1

Součet

241 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5cm

1

Součet

242 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

559 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"vpusť betonová uliční /prstenec/ 39x6cm

1

Součet

243 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"vpusť betonová uliční /prstenec/ 39x6cm

1

Součet

244 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x57x5cm

1

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x55,5x5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

245 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x57x5cm

1

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x55,5x5cm

1

Součet

246 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x29,5x5cm

1

Součet

247 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x29,5x5cm

1

Součet

248 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

1

Součet

249 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"uliční mříž s rámem D400 včetně vysoký koš

1

Součet

250 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"uliční mříž s rámem D400

1

Součet

251 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"kalový koš vysoký

1

Součet

252 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"poklop litinový ventilový

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Součet

253 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"poklop litinový ventilový

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

254 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"deska podkladová ulicního poklop ventilkového a šoupatového

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

255 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusů, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, přepojení přípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

256 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusů, přepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

257 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"deska podkladová uličního poklop ventilkového a šoupatového

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusů, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, přepojení přípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

258 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"poklop litinový hydrantový DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

259 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"poklop litinový hydrantový DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

260 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"deska podkladová ulicního poklopu plastového hydrantového

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

261 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 2,843 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"obetonování uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl. 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,50*1,50*0,80-3,1415*0,25*0,25*0,80

Součet

262 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém
nebo betonovém

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových
nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x orientační tabulky na vytyčovací (trasovací) sloupek

11

Součet

263 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 1 730,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodič silový s Cu jádrem 6mm2

"vcetne stahovacích pásku pro uchycení vytycovacího vodice pro potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

264 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 1 730,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodič silový s Cu jádrem 6mm2

"vcetne stahovacích pásku pro uchycení vytycovacího vodice pro potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0

Součet

265 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 1 730,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0

Součet

266 K 899911151R
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm
vnějšího průměru potrubí do 267 mm

kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet. 8kusu

8

Součet

267 K 899911152R
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm
vnějšího průměru potrubí do 372 mm

kus 26,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kluzná objímka výšky 90 mm vnejšího průměru potrubí do 610 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet. 26kusů

26

Součet

268 K 899913167R Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 600 kus 12,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních řadu

"manžeta chráničky vč. upínací pásky 508 x 325

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet. 10kusu, včetně upínací pásky

10

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet. 2kusy, včetně upínací pásky

2

Součet

269 K 899914117R Montáž ocelové chráničky D 610 x 10 mm m 16,200 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.12 - V1.13, ocelová chránička D610x10 dl. 16,20m

16,20

Součet

270 M 14011113R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 610x10mm m 16,249 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.12 - V1.13, ocelová chránička D610x10 dl. 16,20m

16,20

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16,2 * 1,003 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

271 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na
dopravní prostředek i náklady na betonový základ;
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;
c) u ceny 911 12-1111 vruty.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;
b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783
Nátěry;
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

2*5,00

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

272 K 912111121 Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu,
b) vykopání jamky a zabetonování u cen -1111, -1112,
c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

1

Součet

273 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"18x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

18

Součet

274 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

9

Součet

275 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

578 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

Součet

276 K 916781111R Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h m 4,400 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a
dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

4,40

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

277 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

4,20

Součet

278 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

4,20

Součet

279 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

4,20

Součet

280 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

281 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,256 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

0,15*0,40*2,00

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

Mezisoučet

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*1,50

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

282 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním
silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel
upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř.
zaberaněných.
2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z
jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků.
3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti
sloupků.
4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

2*5,00

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

283 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4x demontáž stávající značky svislého dopravního značení

4

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

284 K 966006253
Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku tvaru U přichyceného šrouby

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zásyp jam po sloupku.
2. Přemístění demontované parkovací zábrany na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-41 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"1x demontáž stávajícího zábrany průjezdu

1

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

285 K 966006255
Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo
kovového

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaných sloupků na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"18x demontáž stávajícího směrového sloupku

18

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

286 K 966006261
Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek plastového

m 4,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaného zpomalovacího prahu na vzdálenost přes 20 m se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

4,40

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

287 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují
cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

4*1,00

Součet

D 997 Přesun sutě

288 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 21,993 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly
výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3
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[CZK]
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"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3
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"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m
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"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009
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Součet

289 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,969 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x šetrná demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x šetrná demontáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x šetrná demontáž stávajícího směrového sloupku

"9x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

290 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,721 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x šetrná demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x šetrná demontáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x šetrná demontáž stávajícího směrového sloupku

"9x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

0,969 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

291 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se
složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,969 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na
skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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"     a Podélný profil

"PŘESUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Z MEZISKLÁDKY ZPĚT

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

292 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,721 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

"PŘESUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Z MEZISKLÁDKY ZPĚT

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení
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Cenová

soustava

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele

0,969 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

293 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 408,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2
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"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 324,017t

324,17

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 15,631t

15,631

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1
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[CZK]
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"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,183t

3,183

Součet

294 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 676,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2
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Cena celkem

[CZK]
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"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 324,017t

324,17

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

598 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 15,631t

15,631

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,183t

3,183

Součet

408,5 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

295 K 997221561R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kovových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 12,236 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

296 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 293,664 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

12,236 * 24 " Přepočtené koeficientem množství

297 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1 314,977 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ASFALT suť hmotnost celkem 419,302t

419,302

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"ASFALT suť hmotnost celkem 345,770t

345,770

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet

298 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 11 834,793 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m
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Cena celkem

[CZK]
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"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ASFALT suť hmotnost celkem 419,302t
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[CZK]
Cenová
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419,302

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"ASFALT suť hmotnost celkem 345,770t

345,770

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4
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Cena celkem

[CZK]
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"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet

1314,977 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

299 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 78,874 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1
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[CZK]
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"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

D 998 Přesun hmot

300 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 823,072 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

301 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,936 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

(11*2,00)*0,42

"kotevní trny trasovací tyčka ocelová kruhová tyč 4ks/1sloupek, dl. 0,20m

(11*4*0,20)*0,42

Součet

302 M 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,013 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(11*2,00)*0,00042

"kotevní trny trasovací tyčka ocelová kruhová tyč 4ks/1sloupek, dl. 0,20m

(11*4*0,20)*0,00042

Součet

303 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 8 635,231 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*31,20

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

Mezisoučet

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*20,40

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))*0,00710

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)*0,00710

Mezisoučet

Součet

304 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 6,559 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*0,03120

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

Součet

305 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 2,078 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*0,02040

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

Součet

306 M 14011058 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm m 38,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)

Součet

307 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
řezáním do 50 kg

kg 8 635,231 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*31,20

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

Mezisoučet

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*20,40

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))*0,00710

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)*0,00710

Mezisoučet

Součet

308 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
rozebráním do 50 kg

kg 9,240 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

(11*2,00)*0,42

Součet

309 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 9,386 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

310 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

"těsnění přírubové DN 80 PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13

Součet

311 M 27322509R těsnění přírubové DN 80 PN10 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

"těsnění přírubové DN 80 PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

312 M 30921004R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 kus 38,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž pžírubových spoju do PN 16 DN 80

"příslušenství přírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

313 M 55251481R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 80 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž přírubových spoju do PN 16 DN 80

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 80 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

314 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

"těsnění přírubové DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

315 M 27322511R těsnění přírubové DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

"těsnění přírubové DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

316 M 30921007R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 kus 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 100

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

317 M 55251483R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 100

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 100 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

318 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

"těsnění přírubové DN 150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

319 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

"těsnění přírubové DN 150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

320 M 30921002R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy

2

Součet

321 M 55251485R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

322 K 230032033R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

"těsnění přírubové DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

323 M 27322513R těsnění přírubové DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

"těsnění přírubové DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

324 M 30921009R spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 kus 7,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 200

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

325 M 55251487R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 200

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 200 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

326 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž přírubových spoju do PN 16 DN 300

"těsnění přírubové DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

327 M 27322515R těsnění přírubové DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

635 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

"těsnění přírubové DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

328 M 30921011R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

"příslušenství přírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

329 M 55251491R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 300

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

D SKL Skládkovné

330 K 997013601R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 516,602 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

Součet

331 K 995001R Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem t -376,717 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z frézovaných živičných vrstev"-376,717

Součet

332 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -345,770 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z odbouraných živičných vrstev"-345,770

Součet

333 K 995003R Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem t -342,831 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z podkladních nestmelených vrstev"-324,017-15,631-3,183

Součet

334 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 32,873 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

Součet

335 K 997013813R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,430 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet

336 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,758 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 32,758t

32,758

Součet

337 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5 637,654 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

ULOŽENÍ VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

Mezisoučet

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Mezisoučet

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

ULOŽENÍ VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK ZNEHODNOCENÝ

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

3132,03 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/06 - SO 103 - Příjezdová komunikace

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.11.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233000-9

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 706,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2

"provizorní komunikace během výstavby

"rozměr: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m

706,0

Součet

3 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 107,083 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 1 a 2, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,50

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(10,0*1,15)*0,50

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,50

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,50

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,50

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,50

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,50

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,50

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,50

Mezisoučet

Součet

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 21,417 CS ÚRS 2022 02

651 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 3, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,79)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,10

Mezisoučet

Součet

5 K 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 4, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 128,497 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,85)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod
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[CZK]
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(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

661 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 349,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet
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"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet
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"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

12,85 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 45,747 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina znehodnocená odvezena na skládku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 4 803,435 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skládku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

45,747 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu
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"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04c

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40
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"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,565 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 77,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 902,685 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

8,597 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 8 095,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

77,1 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 128,497 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Prehození neulehlého výkopku z horniny trídy težitelnosti I, skupiny 1 až 3

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

17 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Prehození neulehlého výkopku z horniny trídy težitelnosti II, skupiny 4 a 5

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

18 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10
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[CZK]
Cenová
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"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

19 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 45,747 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skládku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

20 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 8,565 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

21 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 85,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

22 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 77,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina znehodnocená odvezena na skládku - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

23 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 128,497 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 214,165 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Uložení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)

695 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))

Mezisoučet

Součet

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 127,209 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - částečně průsakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, pl. v rezu 0,12m2

14,7*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,15m2

14,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,12m2

10,0*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,15m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,15m2

20,0*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,28m2

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,17m2

20,0*0,17

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,36m2

20,0*0,36

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,18m2

5,0*0,18

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,40m2

5,0*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,35m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15,0*0,35

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,23m2

15,0*0,23

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,38m2

20,0*0,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112- km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,80m2

14,0*0,80

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 2,28m2

14,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 0,79m2

12,0*0,79

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 2,28m2

12,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,3m, pl. v rezu 0,17m2

12,3*0,17

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m, ornice tl
0,15m

(2,0*2,0*(0,60-0,10-0,30-0,15))-(PI*0,20*0,20*(0,60-0,10-0,30-0,15))

Mezisoučet

Součet

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 254,418 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, pl. v rezu 0,12m2

14,7*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,15m2

14,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,12m2

10,0*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,15m2

10,0*0,15

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,15m2

20,0*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,28m2

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,17m2

20,0*0,17

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,36m2

20,0*0,36

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,18m2

5,0*0,18

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,40m2

5,0*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,35m2

15,0*0,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,23m2

15,0*0,23

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,38m2

20,0*0,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112- km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,80m2

14,0*0,80

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 2,28m2

14,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 0,79m2

12,0*0,79

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 2,28m2

12,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,3m, pl. v rezu 0,17m2

12,3*0,17

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m, ornice tl
0,15m

(2,0*2,0*(0,60-0,10-0,30-0,15))-(PI*0,20*0,20*(0,60-0,10-0,30-0,15))

Mezisoučet

Součet

127,209 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,162 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m

(2,0*2,0*0,30)-(PI*0,20*0,20*0,30)

Součet

28 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 2,324 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m

(2,0*2,0*0,30)-(PI*0,20*0,20*0,30)

Součet

1,162 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

29 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 18,865 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Výpln trativodu šterkopískem trídeným

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"obsyp 0,05m nad potrubí - jemný šterkopísek frakce 4/8

"rozmer: dl. 137,0m, prum š. 0,56m, v. 0,16m

(137,0*0,56*0,16)-(PI*0,075*0,075*137,0)

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"obsyp 0,05m nad potrubí - jemný šterkopísek frakce 4/8

"rozmer: dl. 86,7m, prum š. 0,76m, v. 0,16m

(86,7*0,76*0,16)-(PI*0,075*0,075*86,7)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

30 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 91,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 8 perforace 360° otevrený výkop DN
150

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch

"prusakové drenážní potrubí PE DN150 (perforace 360°)

"rozmer: dl. 91,5m, uloženo do lože sterkopísku frakce 4/8 tl. 0,10m, prum. š.
0,50m

91,5

Součet

31 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150

m 137,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 8 perforace 220° otevrený výkop DN
150

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°), v bet. sedle tl.
0,04m

"rozmer: dl. 137,0m

137,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

32 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Lože pod potrubí otevrený výkop ze šterkopísku

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m, lože tl.
0,10m

2,0*2,0*0,10

Součet

33 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 4,110 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Sedlové lože z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 137,0m, tl. 0,10m, prum. š. 0,30m, lože a sedlo z podkladního betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

((0,20+0,40)/2*0,10)*137,0

Součet

34 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 38,360 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 137,0m, š. 0,14m, lože a sedlo z podkladního betonu

(0,14*137,0)*2

Součet

D 5 Komunikace pozemní

35 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 141,700 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

10,0*5,2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 102,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 450 mm

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

20,0*5,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

37 K 561081111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 450 do 500 mm

m2 106,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 500 mm

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*5,30

Mezisoučet

Součet

38 K 5610811112R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 500 do 550 mm

m2 228,262 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 550 mm

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

5,0*5,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

201,6-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet

Součet

39 K 5610811114R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 550 do 600 mm

m2 159,200 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 600 mm

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2

Mezisoučet

Součet

40 K 5610811115R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 600 do 650 mm

m2 72,044 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 650 mm

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
1,05m

72,91-(PI*0,525*0,525)

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41 K 5610811113R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 800 do 850 mm

m2 92,700 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 550 mm

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18m

(15,0*6,18)

Mezisoučet

Součet

42 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 24,092 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7*0,40*0,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

(10,0*5,2)*0,40*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

(20,0*5,10)*0,41*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m

(20,0*5,30)*0,49*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

(5,0*5,38)*0,51*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18

((15,0*6,18)-(PI*0,075*0,075*6,18))*0,85*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2*0,58*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
1,05m

(72,91-(PI*0,525*0,525))*0,61*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

(201,6-(PI*0,275*0,275))*0,51*0,05

Mezisoučet

Součet

43 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 915,494 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7*0,40*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

(10,0*5,2)*0,40*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

(20,0*5,10)*0,41*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m

(20,0*5,30)*0,49*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

(5,0*5,38)*0,51*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18

((15,0*6,18)-(PI*0,075*0,075*6,18))*0,85*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2*0,58*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
0,84m

(72,91-(PI*0,525*0,525))*0,61*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

(201,6-(PI*0,275*0,275))*0,51*0,95

Mezisoučet

Součet

457,747 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 809,508 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Podklad ze šterkodrte ŠD tl 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŠDB frakce 0/32 tl. 0,15m

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 86,50m2, prum hl. 0,15m

86,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

10,0*4,8

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

20,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

20,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

5,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

15,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 131,90m2, prum hl. 0,15m

131,9

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 8,0m, pudorysná pl. 63,10m2, prum hl. 0,15m, šachta prum. D 0,84m

63,10-(PI*0,42*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, pudorysná pl. 192,8m2, prum hl. 0,15m, UV D 0,550m

192,8-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet

Součet

45 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm

m2 762,528 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573
11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen
573 2.-11.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Podklad z mechanicky zpevneného kameniva MZK tl 180 mm

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 83,50m2, prum hl. 0,18m

83,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

10,0*4,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

20,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

20,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

5,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

15,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 121,70m2, prum hl. 0,18m

121,7

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, pudorysná pl. 60,42m2, prum hl. 0,18m, šachta prum. D 0,84m

60,42-(PI*0,42*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, pudorysná pl. 182,7m2, prum hl. 0,18m, UV D 0,550m

182,7-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

46 K 5698511111R
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 129,050 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zpevnení krajnic šterkodrtí tl 150 mm

"krajnice - šterkodrt frakce 0/32

"rozměr: dl. 145,30m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - částečné průsakové potrubí

145,30*0,50

"rozměr: dl. 112,80m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - podchycení deštových vod

112,80*0,50

Součet

47 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 44,522 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zpevnení krajnic šterkodrtí tl 150 mm

"krajnice - šterkodrt frakce 0/32

"rozměr: dl. 145,30m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - částečné průsakové potrubí

145,30*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: dl. 112,80m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - podchycení dešťových vod

112,80*0,50

Součet

129,05 * 0,345 " Přepočtené koeficientem množství

48 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 411,208 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š pres 3 m z asfaltu

"provizorní komunikace behem výstavby

"rozmer: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m

706,0

"nová obrusná vrstva komunikace

"rozmer: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m, , UV D 0,550m,  Š.
D 0,84m

706,0-(PI*0,275*0,275)-(PI*0,420*0,420)

Součet

D 8 Trubní vedení

49 K 8948120031R Osazení tělesa šachty DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky
DN150

"Podélný profil komunikace

"Přícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení tělesa šachty DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150, včetně těsnících
kroužků

"pocet: 1kus

1

Součet

50 M 286615481R těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zprávateleso šachty s lapacem písku D400 mm, s 3 odtoky
DN150

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"

"teleso šachty s lapacem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150, vcetne tesnících
kroužku

"pocet: 1kus

1

Součet

51 K 8948120631R
Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

52 M 286617651R
poklop šachtový litinový do šachtové roury dno DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přícné řezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

"poklop šachtový litinový do šachtové roury dno DN 400 pro třídu zatížení B125

"pocet:" 1"kus

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 706,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Čištění vozovek splachováním vodou

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 7,06t

706,0

Součet

D 997 Přesun sutě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 69,188 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením

"provizorní komunikace během výstavby

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

69,188

Součet

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 484,316 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením

"provizorní komunikace během výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

69,188

Součet

69,188 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

56 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 14,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

57 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 98,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

14,12 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 14,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání suti na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

D 998 Přesun hmot

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 186,257 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D SKL Skládkovné

60 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -69,188 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Příjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem

"provizorní komunikace během výstavby

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

-69,188

Součet

61 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 295,586 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Příjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné rezy komunikace + schéma trativodu

ULOŽENÍ VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezená na mezideponii - 128,497 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 12,850 m3

"zemina potřebná na zpětný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezená z mezideponie na skládku - 45,747 m3

(128,497-12,850-69,900)*2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"zemina odvezená na mezideponii - 85,665 m3

"zemina znehodnocená odvezená na skládku - 8,565 m3

"zemina potřebná na zpětný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezená z mezideponie na skládku - 77,100 m3

(85,665-8,565)*2,0

Mezisoučet

uložení suti z čištění vozovek

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 7,06t, čištění komunikace

7,06

Mezisoučet

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přríčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,10*2,0

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,26*0,42)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, půdorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,10*2,0

Mezisoučet

"šachta D400 s lapačem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/07 - SO 104 - Trafostanice + VN

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 04.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51111000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

m2 150,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

2 K 121151114R
Sejmutí podornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

m2 150,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

3 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00*0,20

Součet

4 K 1712061111R Uložení podornice m3 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00*0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 150,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"rozprostření ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

6 K 1813511031R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 150,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"rozprostření podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

D 2 Zakládání

7 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 2,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"zhutněný podsyp osazení kompaktní betonové trafostanice, štěrk f16-32

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 0,20m

3,00*4,00*0,20

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 331125216R Montáž ŽB kompletu hmotnosti do 35 t kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks betonová kompaktní trafostanice

"provedená ze železobetonu do venkovního prostředí v našem klimatickém
pásmu

"     vodostavební železobeton

"vnější rozměry stanice jsou D x Š x V = 3120x 1900x 2370mm, polozapuštěná
do terénu

"prostor transformátoru tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku

"střecha betonová s přesahem, odnímatelná, opatřená nátěrem

"trafostanice bude kompaktního provedení, bude obsahovat rozvaděč VN,
transfor-

"mátor, rozvaděč NN a skříň měření USM, se třemi skříněmi 22kV s odpínači

"pozemní provedení, vč.základu a uzemnění a zapojení kabelů

1

Součet

9 M 59213011R prefabrikovaná kompaktní kiosková rozvodna kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1ks betonová kompaktní trafostanice

"provedená ze železobetonu do venkovního prostředí v našem klimatickém
pásmu

"     vodostavební železobeton

"vnější rozměry stanice jsou D x Š x V = 3120x 1900x 2370mm, polozapuštěná
do terénu

"prostor transformátoru tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku

"střecha betonová s přesahem, odnímatelná, opatřená nátěrem

"trafostanice bude kompaktního provedení, bude obsahovat rozvaděč VN,
transfor-

"mátor, rozvaděč NN a skříň měření USM, se třemi skříněmi 22kV s odpínači

"pozemní provedení, včetně základu a uzemnění a zapojení kabelů

1

Součet

D 998 Přesun hmot

10 K 998253010
Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové
jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 10 m

t 19,002 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Neprůlezné kanály pro jeden druh vedení (tzn. vedení jednoho provozovatele) jsou
součástí příslušného vedení; přesun hmot pro neprůlezné kanály se oceňuje příslušnými
cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 K 741110143
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes
29 do 42 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"5,00m trubka ocelová P42 včetně nátěru

5,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M 34571128 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P42 D 51,0/54,0mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"5,00m trubka ocelová P42 včetně nátěru

5,00

Součet

13 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5, pevně uložený

10,00

Součet

14 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x2,5mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5, pevně uložený

10,00

Součet

15 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x4, pevně uložený

10,00

Součet

16 M 34111068 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x4, pevně uložený

10,00

Součet

17 K 741123232
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných
kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"80,00m napájecí kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm2 volně uložené ve
výkopu

"včetně ukončení a připojení do svorek

80,00

Součet

18 M 34113223 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"80,00m napájecí kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm2 volně uložené ve
výkopu

"včetně ukončení a připojení do svorek

80,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 741127155R Montáž kabelů upevňovací část - držák nebo konzolka kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"15ks držák pro 3 jednožilové kabely 22kV do 70mm2

15,00

Součet

20 M 10.902.016R Držák kabelový kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"15ks držák pro 3 jednožilové kabely 22kV do 70mm2

15,00

Součet

21 K 741128023
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 4 kg

m 99,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"příplatek k zatažení 9,00m kabelová plastová chránička DN100

9,00

"3x příplatek k zatažení 30,00m kabelová plastová chránička DN200

3*30,00

Součet

22 K 741130132 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"8x ukončení napájecí kabel CYKY 4x2,5

8

Součet

23 K 741132124
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"9x ukončení kabelu 22kV jednopólovou koncovkou

9

Součet

24 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

738 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

Součet

25 M 35711647R rozvaděč VN kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

26 M 35711650R rozvaděč NN kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

Součet

27 K 741210202
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 300 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

28 M 35711648R skříň měření kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

Součet

29 M 35711649R skříň vývodu na transformátor kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

30 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet

31 K 741322163R Montáž omezovače přepětí kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x omezovač přepětí 10kA

3,00

Součet

32 M 1194318R OMEZOVAC PREPETI P10kA kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x omezovač přepětí 10kA

3,00

Součet

33 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 155,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"75,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, volně uložený ve výkopu s kabelem nn
do

"     vodojemu

75,00

"80,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, pro uzemnění rozvaděče vč. připojení k
ochranné

"     přípojnici v rozvaděči a TS

80,00

Součet

34 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 147,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"75,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, volně uložený ve výkopu s kabelem nn
do

"     vodojemu

"hmotnost 0,95kg/m

75,00*0,95

"80,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, pro uzemnění rozvaděče vč. připojení k
ochranné

"     přípojnici v rozvaděči a TS

"hmotnost 0,95kg/m

80,00*0,95

Součet

35 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

36 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

2

Součet

37 K 741810004R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření Technickou inspekcí České republiky

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní
zprávy TIČR

1

Součet

38 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 86,360 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích.
2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze
oceňovat cenou -0501 nebo -0502.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"65,00kg ocelová konstrukce pod rozvaděče VN svařená včetně nátěru

65,00

"12,00m pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

"včetně nátěru

12,00*1,78

Součet

39 M 22081002R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 65,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"65,00kg ocelová konstrukce pod rozvaděče VN svařená včetně nátěru

65,00

Součet

40 M 22081001R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 21,360 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"12,00m pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

"včetně nátěru

12,00*1,78

Součet

41 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a
elektrická zařízení výstražné a označovací

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

42 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

43 K 741990063R
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební
přípomoce

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1

Součet

44 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,213 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

45 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"0,50m2 utěsnění kabelových průchodů protipožární přepážkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

46 M 1639981R POZARNI PREPAZKA kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"0,50m2 utěsnění kabelových průchodů protipožární přepážkou

1

Součet

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

47 K 210050801R Ostatní práce na vedení  Vedení kabelu na stožáru kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x vedení napájecího kabelu 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 po stožáru

"včetně uchycení

1,00

Součet

48 K 210100771
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů
celoplastových , průřezu žíly do 95 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"6x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka 3ks do 70mm2 a 3ks do 50 mm2

6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

49 M 1580637R KONCOVKA 22kV kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"6x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka 3ks do 70mm2 a 3ks do 50 mm2

6,00

Součet

50 K 210100771
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů
celoplastových , průřezu žíly do 95 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

"3x venkovní koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

Součet

51 M 1580637R KONCOVKA 22kV kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

52 M 35436553R koncovka kabelová venkovní, 70-120mm2 dl 650mm kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x venkovní koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

Součet

53 K 210171101
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v
kobkách, výkonu do 50 kVA

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

54 M 37422104R transformátor výkon 50kVA kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

55 K 210171172
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů uvedení do
provozu přístrojů otevřených s převodem 22/0,4 kV

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

56 K 210210011
Montáž kondenzátorů a reaktorů se zapojením kondenzátorů kompenzačních
jednofázových vn do 50 kVAr

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž kondenzátorů jedno nebo třífázových, jejichž kapacita je výrobcem uváděna v ŠF,
se oceňuje cenami montáže kondenzátorů speciálních.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr, krytí IP 42

1

Součet
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57 M 0035717R kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr, krytí IP 42

1

Součet

58 K 210280102
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti přes 200 do 300 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor
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"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

59 K 210280121
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn, (1 pole) bez
nastavení ochrany

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

60 K 210280122R Nastavení ochrany rozváděčů vn kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

753 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

61 K 210280521
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru
olejového vn/nn, výkonu do 1000 kVA

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

62 K 210921041

Montáž kabelů hliníkových vn do 10 kV bez ukončení stíněných plných nebo
laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových
(např. AXEKVCE-R, AXEKVCEY) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x35 až
50 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"12,00m jednožilový kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x50 mm2 uložený v držácích

12,00

Součet

63 M 34116010
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm
jádro Al izolace XLPE plášť PE 6/10kV (10-AXEKVCE) 1x50/16mm2

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
10-AXEKVCE, průměr kabelu 26mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"12,00m jednožilový kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x50 mm2 uložený v držácích

12,00

Součet

12 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 210931033
Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo
laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových
(např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x70 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x 40,00m napájecí kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2

3*40,00

Součet

65 M 34115052
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm
jádro Al izolace XLPE plášť PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x70/16mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice
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"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x 40,00m napájecí kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2

3*40,00

Součet

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

66 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,070 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:
a) pochůzky projektovanou tratí,
b) vyznačení budoucí trasy,
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m zaměření trasy kabelu a zhotovení polohopisného plánu

0,070

Součet

67 K 460071004
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 12,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00

Součet

756 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 K 460201604
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 62,550 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"50,00m výkop pro uzemnění TS, rozměr 35x50cm

50,00*0,35*0,50

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00*0,50*0,80

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

30,00*0,50*1,20

"10,00m kabelový výkop 65x120cm

10,00*0,65*1,20

Součet

69 K 460411122
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s
přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 6,072 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00

Součet

70 K 460421114
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté cihlami, šířky přes 45 do 60 cm

m 70,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00

Součet

71 K 460421172
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50
cm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00

Součet

72 M 34575121 deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00
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Součet

73 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie šířky do 34 cm

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00

"10,00m kabelový výkop 65x120cm

10,00

Součet

74 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie šířky do 34 cm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00

Součet

75 K 460510034
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do
otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15
cm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN
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"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"2x zhotovení průrazu DN100 do stěny VDJ včetně utěsnění proti vodě a vlhkosti

2

"4x utěsnění prostupu kabelu proti vodě a vlhkosti

4

Součet

76 M 186250R kruhové těsnění D100 pro 1 kabel kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"2x zhotovení průrazu DN100 do stěny VDJ včetně utěsnění proti vodě a vlhkosti

2

"4x utěsnění prostupu kabelu proti vodě a vlhkosti

4

Součet

77 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"18,00m kabelová plastová chránička DN100

18,00

Součet

78 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice
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"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"18,00m kabelová plastová chránička DN100

18,00

Součet

79 K 460520177R
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 172 mm

m 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelová plastová chránička DN200

30,00

Součet

80 M 34571359R
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
176/200mm

m 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelová plastová chránička DN200

30,00

Součet

81 K 460560134
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"50,00m zásyp výkopu pro uzemnění TS, rozměr 35x50cm

50,00

Součet
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82 K 460560264
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m zásyp kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

70,00

Součet

83 K 460560304
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m zásyp kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

30,00

Součet

84 K 460560684
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"10,00m zásyp kabelový výkop 65x120cm

10,00

Součet

85 K 460600023
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 5,928 CS ÚRS 2022 02

762 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou
skládku.
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a
recyklaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NNA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet

86 K 460600031
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 53,352 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou
skládku.
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a
recyklaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NNA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet

5,928 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

D SKL Skládkovné

87 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,928 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/08 - SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

KSO: 827 24 CC-CZ: 2223

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103401 Odstranění rákosu a plevele vyřezáním mokřadní vegetace ha 0,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) v ceně -3401 na:
- práci při hloubce vody do 300 mm,
- odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době;
b) v ceně -3402 na:
- práci na suchu i nad vodou
- odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době;
c) v ceně -3403 na uložení plevele na hromady do vzdálenosti 20 m mimo pěstované travní
plochy.
2. Množství jednotek se určí v hektarech podle rozměrů v projektu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických
naplavenin.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vyrezání mokradní vegetace

"rozmer: dl. 15,0m, š. 3,0m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(3,0*15,0*2)/10000

Součet

2 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 35,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem v rovine

"dvojí posečení

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

17,6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

3 K 111151133
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 135,360 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem ve svahu

"dvojí posečení

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

67,68 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

4 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou

m3 2,962 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně
upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve
vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody
pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou
čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m
za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění
lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do
měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů
konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z
10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp.
po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3
objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výústní objekt

"Rozebrání dlažeb z betonových vegetacních tvárnic

"kamenná dlažba tl. 0,10m, vyspárování cement. maltou

"rozměr: dl. 5,29m, š. 2,80m, tl. 0,20m, stávající opevnění dna a břehu

5,29*2,80*0,20

Součet

6 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 10,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Převedení vody potrubím DN do 100

"včetnč demontáže převedení vody

"rozměr: odhad dl. 10,0m

10,0

Součet

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 720,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

"čerpání po dobu 1 měsíce

30*24

Součet

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Pohotovost cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m prítok do 500 l/min

"cerpání po dobu 1 mesíce

30

Součet

9 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 232,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Sejmutí ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0

Součet

10 K 1211511231R Sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5 232,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Sejmutí podornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0

Součet

11 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,492 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou, vrácení do puvodního stavu

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 46,115 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Príplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí

"rozmer: DN 700, VTL plynovod, š. 1,70m, dl. 1,72m, prum. hl. 2,91m

1,70*1,72*2,91

"rozmer: DN 700, VTL plynovod, š. 1,70m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,42m

1,70*1,72*3,42

"rozmer: DN 200, II. etapa 3.TLP, š. 1,20m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,20*1,72*3,00

"rozmer: DN 250, II. etapa 2.TLP, š. 1,25m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,25*1,72*3,00

"rozmer: DN 500, II. etapa odpad, š. 1,50m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,50*1,72*3,00

"rozmer: DN 400, II. etapa výtlak, š. 1,40m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,40*1,72*3,00

Součet

13 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 0,768 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při
hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.
2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.
3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes
3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku
katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Ceny nelze použít pro:
a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce
nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124..
Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná
podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce,
b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru
cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1
Zemní práce,
c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně;
d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 185 ... Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin.
5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při
šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru
cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození
výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800
-1 Zemní práce.
6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Cištení otevrených koryt vodotecí šíre dna do 5 m hl do 2,5 m

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

14 K 131151203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 91,299 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

Součet

15 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 18,261 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

Součet

16 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 73,039 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Součet

17 K 132154205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes
500 do 1 000 m3

m3 894,956 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a
2

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,50

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,50

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,50

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,50

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,50

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,50

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,50

Mezisoučet

Součet

18 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 178,992 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

19 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3

m3 715,964 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

20 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
2 do 4 m

m2 2 715,346 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,45)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,43)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,00)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,35)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,84)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,50)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,65)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,30*2,35)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(42,80*2,23)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(47,50*2,87)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(58,90*3,06)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(24,10*2,52)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,80*2,45)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(52,80*3,02)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(49,00*3,43)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(31,30*3,34)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(13,50*3,15)

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh a deska, pl. v rezu 5,84m2, dl. 2,80m, v. 1,80m

2*(1,80*2,80)+2*(5,84)

Mezisoučet

Součet

21 K 151201103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
4 do 8 m

m2 51,779 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 8 m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

2*(2,50*4,55)+2*(3,19*4,55)

Součet

22 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 715,346 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,45)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,43)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,00)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,35)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,84)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,50)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,65)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,30*2,35)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(42,80*2,23)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(47,50*2,87)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(58,90*3,06)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(24,10*2,52)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,80*2,45)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(52,80*3,02)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(49,00*3,43)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(31,30*3,34)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(13,50*3,15)

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh a deska, pl. v rezu 5,84m2, dl. 2,80m, v. 1,80m

2*(1,80*2,80)+2*(5,84)

Mezisoučet

Součet

23 K 151201113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 51,779 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 8 m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

2*(2,50*4,55)+2*(3,19*4,55)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 19,858 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Svislé premístení výkopku z horniny skupiny 1 až 3 hl výkopu pres 4m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

Součet

25 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 13,239 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Svislé premístení výkopku z horniny skupiny 4 až 5 hl výkopu pres 4m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

Součet

26 K 162206111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m

m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE do 20 m  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

27 K 162206111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m

m3 1 043,816 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

Mezisoučet

"zpětné vrácení ornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Mezisoučet

Součet

28 K 1622061111R Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení podoornice m3 1 046,400 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE do 20 m  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

29 K 1622061111R Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení podoornice m3 1 031,024 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"zpetné vrácení podornice v rozsahu manipulacního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Součet

30 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení do 20 m VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

31 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 1 065,156 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 1183,506 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 118,350 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 1065,156 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zbylá zemina tr- 1-3 odvezena z mezideponie na skládku - 0,000 m3

1065,156

Součet

32 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 789,003 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zatřídění zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení do 20 m VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

33 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 253,534 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená odvezená na skladku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

253,534

Součet

34 K 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20
do 60 m

m3 0,768 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními
stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa.
2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými
dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162... Vodorovné
přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovné premístení nánosu z nádrží do 60 m pri únosnosti dna pres 40 kPa

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

35 K 162253901
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i
započatých 40 m přes 60 m

m3 88,320 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními
stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa.
2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými
dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162... Vodorovné
přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovné premístení nánosu z nádrží do 60 m pri únosnosti dna pres 40 kPa

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

0,768 * 115 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

37 K 1627061111R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

38 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 306,204 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

2,584 * 118,5 " Přepočtené koeficientem množství

39 K 1627061191R Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

40 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 118,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA SKLÁDKU)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

41 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 13 610,250 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy je znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA SKLÁDKU)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

118,35 * 115 " Přepočtené koeficientem množství

42 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 78,904 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy je znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA SKLÁDKU)

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

43 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 456,475 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 9 073,960 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy je znehodnoceno

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA SKLÁDKU)

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

78,904 * 115 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 52 494,625 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet

456,475 * 115 " Přepočtené koeficientem množství

46 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

47 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 789,003 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

48 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

49 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 043,816 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"zpětné vrácení ornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Mezisoučet

Součet

50 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

51 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 046,400 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE (NA MEZIDEPONII)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

52 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 031,024 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný řez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"zpětné vrácení podornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozměr: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, počet: 8kusů, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Součet

53 K 1671031011R Nakládání podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpětné rozprostření - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

54 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 78,904 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy je znehodnoceno

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

55 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání výkopku z hornin trídy težitelnosti I, skupiny 1 až 3 (NA
MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

56 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 065,156 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 1183,506 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 118,350 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 1065,156 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá zemina tr- 1-3 odvezena z mezideponie na skládku - 0,000 m3

1065,156

Součet

57 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 118,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

58 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 789,003 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání výkopku z hornin trídy težitelnosti II, skupiny 4 a 5 (NA
MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

59 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 253,534 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

253,534

Součet

60 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 456,475 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet

61 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 0,492 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Uložení sypanin z horniny tr. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutnením 100 % PS C
jílu do 20 %

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)

Součet

62 M 581251101R jíl surový kusový t 1,082 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Uložení sypanin z horniny tr. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutnením 100 % PS C
jílu do 20 %

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

0,492 * 2,2 " Přepočtené koeficientem množství

63 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení ORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

64 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení ORNICE NA TRVALÉ DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

65 K 1712061111R Uložení podornice m3 1 046,400 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení PODORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

66 K 1712061111R Uložení podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

67 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 972,508 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Uložení VÝKUPKU VEDLE STAVEBNÍ JÁMY A RÝHY (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)

Mezisoučet

Součet

68 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 327,514 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m, ornice
tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,85-0,10-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(4,55-0,85-0,10-0,20-0,20))
-(1,25*1,76*2,42)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,45-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,43-0,85-0,15-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,00-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,35-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,84-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,50-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,65-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,15m (areál), podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,15-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

"nová komunikace (na úrověň sejmuté ornice a podornice tl. 0,40m)

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,40))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,40))

Mezisoučet

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,85-0,15-0,20))

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,85-0,15-0,20))

Mezisoučet

Součet

69 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 17,648 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

"nová komunikace (na úrověň sejmuté ornice a podornice tl. 0,40m)

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,40))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,40))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8,824 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

70 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 494,054 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m

(2,50*3,19*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,50)-(1,25*1,76*0,85)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)-
(PI*0,120*0,120*0,63)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,30*0,85)-(0,17*54,30)-(PI*0,274*0,274*54,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*42,80*0,85)-(0,17*42,80)-(PI*0,274*0,274*42,80)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*47,50*0,85)-(0,17*47,50)-(PI*0,274*0,274*47,50)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*58,90*0,85)-(0,17*58,90)-(PI*0,274*0,274*58,90)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*24,10*0,85)-(0,17*24,10)-(PI*0,274*0,274*24,10)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,80*0,85)-(0,17*54,80)-(PI*0,274*0,274*54,80)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*52,80*0,85)-(0,17*52,80)-(PI*0,274*0,274*52,80)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*49,00*0,85)-(0,17*49,00)-(PI*0,274*0,274*49,00)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*31,30*0,85)-(0,17*31,30)-(PI*0,274*0,274*31,30)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*13,50*0,85)-(0,17*13,50)-(PI*0,274*0,274*13,50)

Mezisoučet

Součet

71 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 988,108 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m

(2,50*3,19*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,50)-(1,25*1,76*0,85)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)-
(PI*0,120*0,120*0,63)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,30*0,85)-(0,17*54,30)-(PI*0,274*0,274*54,30)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*42,80*0,85)-(0,17*42,80)-(PI*0,274*0,274*42,80)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*47,50*0,85)-(0,17*47,50)-(PI*0,274*0,274*47,50)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*58,90*0,85)-(0,17*58,90)-(PI*0,274*0,274*58,90)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*24,10*0,85)-(0,17*24,10)-(PI*0,274*0,274*24,10)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,80*0,85)-(0,17*54,80)-(PI*0,274*0,274*54,80)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*52,80*0,85)-(0,17*52,80)-(PI*0,274*0,274*52,80)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*49,00*0,85)-(0,17*49,00)-(PI*0,274*0,274*49,00)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*31,30*0,85)-(0,17*31,30)-(PI*0,274*0,274*31,30)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*13,50*0,85)-(0,17*13,50)-(PI*0,274*0,274*13,50)

Mezisoučet

Součet

494,054 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

72 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

73 K 181111133
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve
svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

74 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Plošná úprava terénu pres 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

75 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovine nebo ve svahu do 1:5 rucne

"terén se smerem od poklupu vyspáduje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

76 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine, strojne
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

77 K 1813511131R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 155,120 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine, strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

78 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

79 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,264 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

17,6 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

80 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

862 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"osivo směs travní krajinná-svahová

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

81 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,015 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"osivo smes travní krajinná-svahová

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

67,68 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

82 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé
ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm rucne

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

83 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obdelání pudy vlácením v rovine a svahu do 1:5

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

84 K 183551314
Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5
ha, o sklonu přes 5°

ha 0,516 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Úprava pudy orbou strední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu pres 5°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

((436,0*12,0)-8*(3,10*3,10))/10000

Součet

85 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

86 K 185804243 Vypletí na svahu přes 1:2 do 1:1 trávníku po výsevu m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

87 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,895 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

Mezisoučet

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

Mezisoučet

Součet

12,792 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

88 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

89 K 185811213 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 67,680 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 2 Zakládání

90 K 2211111161R Kopaná sonda v terénu kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Kopaná sonda v terénu

"kopané sondy budou provedeny za úcasti správce/majitele VTL plynovodu

"po overení hloubky VTL plynovodu bude možné v návaznosti na realitu upravit

"niveletu potrubí odpadu při křížení

"Poloha sond, které je treba provést je uvedena v podélném profilu

"pocet: 2 ks, hl. 4,25 m, VTL plynovod DN700

2

Součet

91 K 273316231
Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30

m3 1,746 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další
konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se
oceňují cenami souboru cen 380 31- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu prostého.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Základové desky z prostého betonu pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 25/30

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

5,29*0,15*2,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

92 K 273356021
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné
zřízení

m2 2,247 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových desek ploch rovinných zrízení

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

(5,29*0,15)*2+(2,20*0,15)*2

Součet

93 K 273356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné
odstranění

m2 2,247 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových desek ploch rovinných odstranení

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

(5,29*0,15)*2+(2,20*0,15)*2

Součet

94 K 274326251
Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
35/45

m3 3,504 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další
konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se
oceňují cenami souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu železového.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Základové pasy z betonu pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 35/45

"betonový práh

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

5,84*0,30*2

Součet

95 K 274356021
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné
zřízení

m2 25,160 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových pasu ploch rovinných zrízení

"betonový práh

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, v. 1,50m, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

(5,84*2)*2+(1,50*0,30*2)*2

Součet

96 K 274356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné
odstranění

m2 25,160 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových pasu ploch rovinných odstranení

"betonový práh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, v. 1,50m, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

(5,84*2)*2+(1,50*0,30*2)*2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

97 K 3381711231R
Montáž sloupků ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se
zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 9,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Osazování sloupku ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"vytycovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m

"rozmer: povrchová úprava žárové zinkování, náter hnedobílé pruhování, vc.
krytky

"rozmer: základová patka 0,3x0,3x1,0m

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu

9

Součet5

98 M 553422571R Vytyčovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m kus 9,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Osazování sloupku ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vytyčovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m

"rozmer: povrchová úprava žárové zinkování, náter hnedobílé pruhování, vc.
krytky

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu

9

Součet

99 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 455,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160

453,3

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

100 K 3599012111R Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 455,800 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

453,3

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

101 K 3895411121R Dočasné zahrazení toku kus 48,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Docasné zahrazení toku

"pytle s pískem

"rozmer: min. v. 0,50m, 2x na každé strane, pocet: 48kusu

48

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

102 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

"pocet: 1kus, Š9

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 2kusy, Š7

2

"pocet: 3kusy, Š10

3

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, Š4

2

Mezisoučet

Součet

103 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 9,240 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadište - šachta Š1

"Podkladní desky z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, tl. podkl betonu 0,10m

2,50*3,19*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, tl. podkl betonu 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

Součet

104 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 72,930 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Sedlové lože z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"potrubí bude ukládáno do sedla se středovým úhlem 120°, beton C 16/20 XC2

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*54,30

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*42,80

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*47,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*58,90

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*24,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*54,80

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*52,80

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*49,00

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*31,30

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*13,50

Součet

105 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 426,478 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Spadište - šachta Š1

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, tl. podkl betonu 0,10m

(2,50*0,10)*2+(3,19*0,10)*2

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

54,30*0,48*2

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

42,80*0,48*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

47,50*0,48*2

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

58,90*0,48*2

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

24,10*0,48*2

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

54,80*0,48*2

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

52,80*0,48*2

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

49,00*0,48*2

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

31,30*0,48*2

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

13,50*0,48*2

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

106 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou
maltou MCs tl. 250 mm

m2 11,426 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře
do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se
oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Zajištovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu

"kamenná dlažba tl. 0,10m, vyspárování ceme. maltou

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, potrubí D 0,519m

(5,29*2,20)-(PI*0,26*0,26)

Součet

D 8 Trubní vedení

107 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 1,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 .
. -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba
stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých
materiálů
3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na
kanalizační přípojku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

885 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200

"trouba kameninová glazovaná pouze uvnitr DN 200 spojovací systém F,C Trida
160

"rozmer: zkrácená kameninová trouba, dl. 1,30m

1,30

"rozmer: zkrácená vtoková kameninová trouba, dl. 0,50m

0,50

Součet

108 M 597107031R
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém
F,C Třida 160

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200

"trouba kameninová glazovaná pouze uvnitr DN 200 spojovací systém F,C Trida
160

"rozmer: zkrácená kameninová trouba, dl. 1,30m

"rozmer: zkrácená vtoková kameninová trouba, dl. 0,50m

"počet: 1kus

1

Součet

109 K 8314221211R
Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 450

m 453,300 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových výkop sklon do 20 % DN 450

"trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Trída 160

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina D548/447 tr. 160

453,3

Součet

110 M 597107091R trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Třída 160 m 454,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových výkop sklon do 20 % DN 450

"trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Trída 160

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina D548/447 tr. 160, dl. 2,0m, vc. tesnícího kroužku

454,0

Součet

111 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.
2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší
DN.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je
součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek jednoosých otevrený výkop DN 200

"koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tr. 160

"pocet: 2kusy

2

Součet

112 M 59710986 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek jednoosých otevřený výkop DN 200

"koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tr. 160

"pocet: 2kusy

2

Součet

113 K 8373912211R
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 450

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek odbocných otevrený výkop DN 450

"odbocka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200

"zatažení konce odbočky 80 mm za vnitřní líc šachty

"pocet: 1kus

1

Součet

114 M 597117901R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200 spojovací
systém C tř.160

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek odbocných otevrený výkop DN 450

"odbocka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200

"zatažení konce odbočky 80 mm za vnitřní líc šachty

"pocet: 1kus

1

Součet

115 K 8773152111R Montáž těsnící vložky s límcem DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Montáž tesnící vložky s límcem DN 150

"těsnící vložka s límcem pro prostupy DN 150

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

1

Součet

116 M 283420142R těsnící vložka s límcem pro prostupy DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Montáž tesnící vložky s límcem DN 150

"tesnící vložka s límcem pro prostupy DN 150

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

1

Součet

117 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 2,500 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

118 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Zabezpecení koncu potrubí DN do 300 pri tlakových zkouškách vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, kamenina DN200 tr. 160

2

Součet

119 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 453,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 do 500

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160

453,3

Součet

120 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
přes 300 do 600

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Zabezpecení koncu potrubí DN nad 300 do 600 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 20kusu, kamenina DN450 tr. 160

20

Součet

121 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x50x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x25x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

Mezisoučet

Součet

122 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

"pocet: 1kus, Š9

1

Součet

123 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

895 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

Součet

124 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 2kusy, Š7

2

"pocet: 3kusy, Š10

3

Součet

125 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 2kusy, Š4

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

126 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x25x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

127 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x50x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Součet

128 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

129 M 592241621R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

Součet

130 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"tesnení elastomerové pro spojení šachetních dílu DN 1000

"pocet: 5kusu, Š1, spadištová šachta

5

"pocet: 3kusy, Š2

3

"pocet: 4kusy, Š3

4

"pocet: 3kusy, Š4

3

"pocet: 3kusy, Š5

3

"pocet: 3kusy, Š6

3

"pocet: 4kusy, Š7

4

"pocet: 3kusy, Š8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"pocet: 4kusy, Š9

4

"pocet: 3kusy, Š10

3

Součet

131 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
prechodových

"skruž betonová prechodová 100/62,5x67cm, stupadla ocelová s PE povlakem

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

132 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
prechodových

"skruž betonová prechodová 100/62,5x67cm, stupadla ocelová s PE povlakem

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

133 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
základových (dno)

"dno betonové šachty kanalizacní 100x98,5cm

"rozmer: nástupnice a žlab je provedeno v kamenine

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9, bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

1

"pocet: 1kus, Š10, 1. vedlejší prítok bude zaslepen - litina 275/250

1

Součet

134 M 592243391R dno betonové šachty kanalizační 100x98,5cm kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
základových (dno)

"dno betonové šachty kanalizacní 100x98,5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: nástupnice a žlab je provedeno v kamenine

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9, bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

1

"pocet: 1kus, Š10, 1. vedlejší prítok bude zaslepen - litina 275/250

1

Součet

135 K 899102113
Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg
do 100 kg

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních
automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která
měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací
plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový s rámem DN600 trída D 400, bez odvetrání

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 100mm, s pantem, bez odvetrání, v
komunikaci

"počet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"poklop šachtový litinový dno DN 600 pro trídu zatížení A15

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 60mm, bez odvetrání, v terénu

"pocet: 1kus, Š1

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Mezisoučet

Součet

136 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 100mm, s pantem, bez odvetrání, v
komunikaci

"počet: 1kus, Š10

1

Součet

908 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

137 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový litinový dno DN 600 pro trídu zatížení A15

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 60mm, bez odvetrání, v terénu

"pocet: 1kus, Š1

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

138 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 6,761 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16/20 otevrený
výkop

"obetonování odbocky spadište, beton C 16/20 XC2

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl.
1,76m

"potrubí D 0,254m, dl. 2,50m, potrubí D 0,548m, dl. 1,30m

(1,25*1,76*3,27)-(PI*0,127*0,127*2,50)-(PI*0,274*0,274*1,30)

Součet

139 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 11,510 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Bednení pro obetonování potrubí otevrený výkop

"obetonování odbocky spadište, beton C 16/20 XC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl.
1,76m

"potrubí D 0,254m, dl. 2,50m, potrubí D 0,548m, dl. 1,30m

2*(3,27*1,76)

Součet

140 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém
nebo betonovém

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových
nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Orientacní tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu, volitelne orientacní tabulka

9

Součet

141 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

142 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

143 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

144 K 9363111111R
Zabetonování vynechaných otvorů z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl
otvoru 0,25 m2

m3 0,007 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Zabetonování vynechaných otvoru z betonu se zvýšenými nároky C 25/30

"1. vedlejší prítok bude zaslepen

"pocet: 1kus, Š10, DN275, tl. steny šachty 0,12m

(PI*0,1375*0,1375*0,12)

Součet

145 K 952905221
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou
vodou stěn nebo podlah

m2 25,392 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek
nebo složení na hromady.
2. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí.
3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena
hmotnost odpadu, určí se individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Ocištení sten a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou

"rozmer: dl. 4,80m, š. 5,29m

5,29*4,80

Součet

146 K 9630151311R Demontáž dočasného zahrazení toku kus 48,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem

"rozmer: min. v. 0,50m, 2x na každé strane, pocet: 48kusu

48

Součet

147 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálu

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

0,12

Součet

D 997 Přesun sutě

148 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 5,427 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

149 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,989 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

5,427 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

150 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 6,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

151 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 765,080 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

6,17 * 124 " Přepočtené koeficientem množství

152 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 6,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

153 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,427 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

154 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 397,539 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

155 K 711786167R Provedení detailů těsnění trubních prostupů, průměru přes 200 do 500 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Izolace proti vode tesnení trubních prostupu do 500 mm

"tesnení pro prostup potrubí šachtou

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m, prostup D 0,20m

1

Součet

156 M 590513901R těsnění pro prostup potrubí šachtou kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Izolace proti vode tesnení trubních prostupu do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"těsnění pro prostup potrubí šachtou

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m, prostup D 0,20m

1

Součet

157 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,001 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické

158 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,584 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Montáž atypických zámecnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

"pocet: 9kusu, dl. 0,2m, 4x kotevní trny privareny krížem k trubce

(0,2*4)*9

Součet

25,2 * 0,42 " Přepočtené koeficientem množství

159 M 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,011 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,42 kg/m

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Montáž atypických zámecnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

"pocet: 9kusu, dl. 0,2m, 4x kotevní trny privareny krížem k trubce

(0,2*4)*9

Součet

25,2 * 0,00042 " Přepočtené koeficientem množství

160 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
rozebráním do 50 kg

kg 7,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Demontáž atypických zámecnických kcí rozebráním hm. jednotlivých dílu do 50
kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 * 0,42 " Přepočtené koeficientem množství

161 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D SKL Skládkovné

162 K 9970138611R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,347 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výútní objekt

"Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce z prostého betonu

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Součet

163 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 313,625 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina odvezená na mezideponii - 789,003 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 78,904 m3

"použitelná zemina tř. 4 uložená na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potřebná na zpětný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tř. 1-3 použitá na zpětný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tř. 4-5 použitá na zpětný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tř. 4-5 odvezená z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475*2,0

Mezisoučet

"Demontáž dočasného zahrazení toku

"pytle s pískem, počet: 48kusů, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výústní objekt

"Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení

"2x uzavření překopu vodoteče jílovitou zeminou

"rozměr: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Poplatek za uložení na skládce

"zemina tr. 1 - 4

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,10*2,0

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,10*2,0

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/09 - SO 106 - Vegetační clona

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.39.19 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45450000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výsadba stromů do jamky do 0,125m3 bez výměny zeminy

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

2 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 316,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výsadba keřů do jamky do 0,02m3 bez výměny zeminy

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

3 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 290,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"vláčení stávající půdy v místě výsadby vegetační clony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 1290,00m2

1290,00

Součet

4 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 290,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"uhrabání stávající půdy v místě výsadby vegetační clony

"rozměry: 1290,00m2

1290,00

Součet

5 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

6 M 02650301R Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 2,0-2,5m kus 5,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

Součet

7 M 02652024R Růže šípková /Rosa canina/ kus 70,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

Součet

8 M 02650531R Jabloň lesní /Malus sylvestris/ 1,75-2,5m kus 12,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12

Součet

9 M 02650461R Dub zimní /Quercus petraea/ 20-40cm kus 9,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

Součet

10 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

11 M 02650532R Líska obecná /Corylus avellana/ kus 62,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

Součet

12 M 02650533R Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/ 125-150cm kus 55,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M 02650534R Trnka obecná /Prunus spinosa/ 40-60cm kus 79,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

Součet

14 M 0265053R Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/ 100-125cm kus 50,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

15 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kotvení stromu jedním kůlem včetně impregnace kůlu v zemi

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kotvení stromu jedním kůlem včetně impregnace kůlu v zemi

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

17 K 184812111 Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech kus 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení
kůlu do jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kontrola kotvení stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(2+2)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(2+2)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(2+2)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(2+2)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"ochrana stromu proti okusu

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

19 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m,
pro jakoukoliv velikost jamky
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci.
Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"přihnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu,
5ks/strom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

"přihnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

20 M 25111111R hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu kg 0,241 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"přihnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu,
5ks/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*0,010

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*0,010

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9*0,010

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*0,010

"přihnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*0,002

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*0,002

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*0,002

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*0,002

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*0,002

Součet

0,962 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m kus 66,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m
a jeho spálením.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výchovný řez stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7*(1+1)

Součet

22 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"mulčování misky stromů tl. ,010 až 0,15m

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

"mulčování misky keřů tl. 0,10 až 0,15m

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50

Součet

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,068 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"mulčování misky stromů tl. 0,10 až 0,15m

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*0,020

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*0,020

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*0,020

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*0,020

"mulčování misky keřů tl. 0,10 až 0,15m

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*0,020

Součet

6,98 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,016 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"hnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 5ks/strom

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)*0,050

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)*0,050

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)*0,050

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(1+1)*0,050

"hnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(1+1)*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(1+1)*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(1+1)*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(1+1)*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(1+1)*0,020

Součet

15,94 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 15,940 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"hnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 5ks/strom

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)*0,050

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)*0,050

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)*0,050

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(1+1)*0,050

"hnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(1+1)*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(1+1)*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(1+1)*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(1+1)*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(1+1)*0,020

Součet

26 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních kus 2 094,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"vypletí misek stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(2+2+2)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(2+2+2)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(2+2+2)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(2+2+2)

"vypletí misek keřů během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(2+2+2)

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(2+2+2)

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(2+2+2)

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(2+2+2)

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(2+2+2)

Součet

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 20,790 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1 Vegetační clona

"zalití stromu po výsadbě, 30litrů/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Mezisoučet

"zalití stromu během tříleté údržby, 30litrů/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(8+6+6)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(8+6+6)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(8+6+6)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(8+6+6)

Mezisoučet

Součet

693 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 33,180 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"zalití keře po výsadbě, 5litrů/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Mezisoučet

"zalití keře během tříleté údržby, 5litrů/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(8+6+6)

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(8+6+6)

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(8+6+6)

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(8+6+6)

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(8+6+6)

Mezisoučet

Součet

6636 * 0,005 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 348951251R
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 mm, bez impregnace, v
osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 2,0 m, s drátěným pletivem výšky 1,6 m
a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm

m 255,000 R-položky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků
vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř.
nejvýše položeným taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata
zavěšena.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"oplocení výsadby vegetační clony

"oplocení lesnické pletivo v. 1,60m, dřevěné kůly rozteč á 3,00m

"rozměry: 255,00m

255,00

Součet

30 K 348952261
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m,
plochy do 2 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků
vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř.
nejvýše položeným taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata
zavěšena.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"oplocení výsadby vegetační clony

"1x vstupní vrátka do oplocení vegetační clony

1,00

Součet

D 998 Přesun hmot

31 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 4,969 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 998231431
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 4,969 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

33 K HZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik hod 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kontrola oplocení během tříleté údržby

3*(2+2+2)

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/010 - SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

KSO: 823 29 CC-CZ: 2420

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.99.19 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45112710-5

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovine

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

2 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 872,198 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem v rovine

"dvojité posečení

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, dvojí posecení

14,7*0,22*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, dvojí posecení

14,0*0,96*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, dvojí posecení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10,0*0,22*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, dvojí posecení

10,0*0,96*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, dvojí posecení

20,0*0,16*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, dvojí posecení

20,0*1,0*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, dvojí posecení

20,0*1,20*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, dvojí posecení

5,0*1,26*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, dvojí posecení

15,0*1,35*2

Mezisoučet
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"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, dvojí posecení

20,0*0,47*2

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, dvojí posecení

19,6*0,50*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, dvojí posecení

8,0*3,68*2

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, dvojí posecení

17,1*0,75*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, dvojí posecení

12,0*3,68*2

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, dvojí posecení

8,5*0,50*2

Mezisoučet

Součet

3 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině
nebo svahu do 1:5

m2 5 823,866 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 10000 m2 s odvozem v rovine

"dvojité posecení

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*2

Součet

4 K 111151232
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2

m2 386,182 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 10000 m2 s odvozem ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, dvojí posecení

14,7*0,63*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, dvojí posecení

14,0*0,17*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, dvojí posecení

10,0*0,63*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, dvojí posecení

10,0*0,17*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, dvojí posecení

20,0*0,90*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, dvojí posecení

20,0*0,48*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, dvojí posecení

20,0*1,20*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, dvojí posecení

20,0*0,28*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, dvojí posecení

5,0*1,25*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, dvojí posecení

5,0*0,32*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, dvojí posecení

15,0*2,30*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, dvojí posecení

15,0*0,50*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, dvojí posecení

20,0*1,19*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, dvojí posecení

8,0*2,13*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, dvojí posecení

12,0*2,13*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Odstranení krovin a stromu prumeru kmene do 100 mm i s koreny

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

6 K 1121510111R Volné kácení stromů kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Volné kácení stromu

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocnosti min. 0,20m

"v míste napojení nové komunikace na stávající

"pocet: 1kus, komplet do výmery, celk. pl. 371,0m2

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 724,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Sejmutí ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0

Součet

9 K 1211511231R Sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5 724,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Sejmutí podornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0

Součet

10 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 0,111 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,50

Součet

11 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,022 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,10

Součet

12 K 122311101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4

m3 0,089 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Součet

13 K 131113711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 2,676 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 rucne

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,50

Součet

14 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,535 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"betonové základy plotových sloupků

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,10

Součet

15 K 131313711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2,141 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti II, skupiny 4 rucne

"betonové základy plotových sloupků

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Součet

16 K 1622014011R Vodorovné přemístění kacených dřevin kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení kacených drevin

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocnosti min. 0,20m

"v míste napojení nové komunikace na stávající

"pocet: 1kus, komplet do výmery, celk. pl. 371,0m2

1

Součet

17 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení krovin D kmene do 100 mm

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

18 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m

m2 1 113,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení krovin D kmene do 100 mm

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

371 * 3 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

20 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 560,783 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

21 K 1623061113R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

22 K 1623061113R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 629,884 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58)*0,20

Mezisoučet

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

Součet

23 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,800 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

24 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 43 610,015 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,800 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

368,017 * 118,5 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 1627061111R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

26 K 1627061191R Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení podornice m3 61 017,546 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

514,916 * 118,5 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

28 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,335 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

29 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

30 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 35,175 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

974 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

0,335 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

31 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 315,945 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

3,009 * 105 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

33 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,223 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

34 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,007 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

35 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 23,415 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy nehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

0,223 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 210,735 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina znehodnocená a odvezena na skladku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

2,007 * 105 " Přepočtené koeficientem množství

37 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku z horniny skupiny 1 až 3 NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

38 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku z horniny skupiny 4 a 5 NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

39 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

40 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 560,783 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

41 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

42 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

43 K 1671031011R Nakládání podornice m3 629,884 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

990 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(4395,0-1462,0-7,58)*0,20

Mezisoučet

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

Součet

44 K 1671031011R Nakládání podornice m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

45 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

991 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

46 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,335 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

47 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

48 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

49 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,223 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

50 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,007 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

51 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení ORNICE NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

52 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení ORNICE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

53 K 1712061111R Uložení podornice m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení PODORNICE NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

54 K 1712061111R Uložení podornice m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení PODORNICE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

55 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5,574 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)

Mezisoučet

Součet

56 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 212,099 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v
rovinne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

57 K 181111122
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve
svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

1005 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

58 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 224,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

59 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu pres 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

60 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 212,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovine nebo ve svahu do 1:5 rucne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

61 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 224,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

62 K 1813511031R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 224,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

63 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

64 K 1813511131R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 925,420 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58

Součet

1011 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

65 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 436,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

66 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,541 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

436,099 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

67 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

68 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,896 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

193,091 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

69 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy pres 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

70 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 43,679 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy pres 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo směs travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

2911,933 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

71 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé
ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm rucne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

1025 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

72 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na
široko

t 0,134 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

73 K 185802123 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko t 0,008 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

74 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 127,480 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Hnojení pudy umelým hnojivem na široko v rovine a svahu do 1:5

"hnojivo prumyslové Cererit

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17,1*0,75

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

"Hnojení pudy umelým hnojivem na široko ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,48

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8,0*2,13

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

3541,123 * 0,036 " Přepočtené koeficientem množství

75 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 3 348,032 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

76 K 185804235 Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu do
1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

77 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,964 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

42,336 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

78 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 36,291 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

518,447 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

79 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 436,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovine

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

80 K 185811212 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 193,091 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

81 K 185811221
Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

D 2 Zakládání

82 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 0,808 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36
-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostredí tr. C 25/30, XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

3,80*0,32*0,50

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(0,390*0,32*0,80)

Součet

83 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Zrízení bednení základových pasu rovného

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

2*(3,80*0,50)

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(2*(0,390*0,80)+(0,320*0,80))

Součet

84 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Odstranení bednení základových pasu rovného

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

2*(3,80*0,50)

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(2*(0,390*0,80)+(0,320*0,80))

Součet

85 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,210 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Betonáž ŽB prahu nových vrat a vrátek, beton tr. C 25/30, XF2

"4x úhelník 50x3 dl. 0,50m, hmotnost 3,43kg/m

"4x úhelník 80 dl. 4,28m, hmotnost 11,86kg/m

4*0,50*0,00343+4*4,28*0,01186

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

86 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo
podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

87 M 553422021R objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 38mm kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 38mm

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

88 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 18kusu, neprodloužené vzpery

18

Součet

89 M 553422721R vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2200mm kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

"při výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 10kusu, prodloužené vzpery

10

Součet

90 K 3381711231R
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky přes 2,60 m se zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 102,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"krytka plastová D 38/48mm

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

91 M 553422641R sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2900/48x1,5mm kus 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2900/48x1,5mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 5kusu, neprodloužené rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, neprodloužené koncové sloupky

4

"pocet: 5kusu, neprodloužené napínací sloupky

5

"pocet: 46kusu, neprodloužené mezisloupky

46

Součet

92 M 553422651R sloupek plotový rohvý Pz a komaxitový 3100/48x1,5mm kus 42,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"sloupek plotový rohový Pz a komaxitový 3100/48x1,5mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 3kusy, prodloužené napínací sloupky

3

"pocet: 39kusu, prodloužené mezisloupky

39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

93 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 102,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"krytka plastová D 38/48mm

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

94 K 3381711234R
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku vratových ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"sloupek vratový 2850/120x120x7mm

"pocet: 2kusy

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

95 M 59231041R sloupek vratový 2850/120x120x7mm kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku vratových ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"sloupek vratový 2850/120x120x7mm

"vcetne ocelové krytky 120x120, úprava žárové pozinkovaní

"pocet: 2kusy

2

Součet

96 K 340000998R Řezání podhrabových desek z betonu tl do 100 mm m 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rezání podhrabových desek z betonu tl do 100 mm

"krácené rezáním na požadovanou délku

"pocet: 2kusy, betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

2

"pocet: 4kusy, betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

4

Součet

97 K 348101250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8
do 10 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál,
proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2

"vjezdová kovová vrata vc. vrátek 4120x2100 mm

"rozmer: rucní otevírání, ocelový svarenec, vcetne zarážky brány, kování

"rozmer: povrchová úprava - žárové pozinkování v tl. min 80um

"pocet: 1kus

1

Součet

98 M 55342323R vjezdová kovová vrata vč. vrátek 4120x2100 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2

"vjezdová kovová vrata vc. vrátek 4120x2100 mm

"rozmer: rucní otevírání, ocelový svarenec, vcetne zarážky brány, kování

"rozmer: povrchová úprava - žárové pozinkování v tl. min 80um

"pocet: 1kus

1

Součet

99 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden.
Tento materiál je součásti výrobní režie,
3. montáž a dodávku držáků desek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"pocet: 47kusu, betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

47

"pocet: 53kusu, betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

53

Součet

100 M 45021000001R Plotová betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"Plotová betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

"pocet: 47kusu

47

Součet

101 M 45021000201R Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm kus 53,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

"pocet: 53kusu

53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

102 M 59232548
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný
povrchová úprava žárový zinek

kus 93,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák podhrabové desky typ H výšky 300mm prubežný povrchová úprava
žárový zinek

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

103 M 59232550
držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový
zinek

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový
zinek

"pocet: 10kusu, rohové sloupky

10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

Součet

104 M 59232554R držák pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky kus 28,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák pro ukotvení vzpery do podhrabové desky

"prubežné držáky podhrabových desek jsou instalovány na plotové vzpery

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

105 K 348171310
Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných
profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg

m 269,740 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Montáž prubežného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení

"pletivo drátené plastifikované se ctvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm

"rozmer: celk. dl. 277,26m, vrata dl. 4,12m, trafo 3,40m

277,26-4,12-3,40

Součet

106 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 269,740 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Montáž prubežného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení

"pletivo drátené plastifikované se ctvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm

"rozmer: celk. dl. 277,26m, vrata dl. 4,12m, trafo 3,40m

277,26-4,12-3,40

Součet

107 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 809,220 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení

"drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

108 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 809,220 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení

"drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

109 K 348401360
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva
k napínacímu drátu

m 809,220 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Priháckování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení

"drát vázací Pz D 0,6mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

110 M 15615312 drát kruhový Pz měkký DIN 177 jakost 11 300 D 0,63mm kg 809,220 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Priháckování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení

"drát vázací Pz D 0,6mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

D 998 Přesun hmot

111 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic,
bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m,
pro oplocení výšky do 3 m

t 37,560 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných,
kovových nebo železobetonových

D SKL Skládkovné

112 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,146 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení odpadu na skládce zeminy a kamení

"zemina tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Mezisoučet

"zemina tr. 1-3

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina znehodnocená a odvezená na skládku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Mezisoučet

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"10% celého výkopku zeminy znehodnoceno

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,10

Mezisoučet

Součet

1063 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5,573 * 2 " Přepočtené koeficientem množství
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

011 - PS 01 - Strojně-technologická část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 K 722253131R Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x hadicová spojka D25, nerezová

1

Součet

2 K 722253132R Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x hadicová spojka C52, nerezová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

3 K 722259106R
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko
spojky C 52

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x víčko pro hadicová spojka C52 nerezová

1

Součet

4 K 722259107R
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko
spojky D 25

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x víčko pro hadicová spojka D25 nerezová

1

Součet

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

5 K 724211243R Automatická tlaková stanice kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Automatická tlaková stanice

"1x automatická tlaková stanice osazená 4 vertikálními in-line čerpadly (provoz 2
+2).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"parametry ATS: Q = 4x5 litrů/s, H = 28m

"součást dodávky jsou čerpadla, zpětné a uzavírací armatury, snímače teploty a
tlaku,

"     tlaková nádoba, napájecí a řídící rozvaděč, propojovací potrubí, základový
rám

"uvedení do provozu - kontrola hydraulického a elektrického zapojení, uvedení

"systému do provozu, nastavení provozních parametrů a proškolení obsluhy.

"včetně kotveního materiálu

"pozice 1Z01

1

Součet

6 K 724211244R Dávkovací stanice chlornanu sodného kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Dávkovací stanice chlornanu sodného

"1x dávkovací stanice chlornanu sodného

"součást dodávky jsou: dávkovací čerpadla, propojovací potrubí,

"řídící jednotka čerpadel, panel pro osazení čerpadel, se záchytnou vanou,

"všechny potřebné armatury propojovací potrubí,

"s možností připojení na proplach, včetně kotevního materiálu

"pozice 1Z02

1

Součet

7 K 724211245R Zásobní nádrž na chlornan sodný kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zásobní nádrž na chlornan sodný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zásobní nádrž na chlornan sodný, využitelný objem 35litrů

"ve víku zalita závitová pouzdra pro snadnou montáž dávkovacích čerpadel,

"hrdlo pro plnění, vypouštění

"včetně 1 ks sací sestavy z PVC s dvoupolohovým hladinovým spínačem

"záchytná vana pro celý objem nádrže, vypouštěcím kohoutem

"materiál: nádrže i vany PE s UV stabilizací, černý

"pozice 1Z03

1

Součet

8 K 998724101 kolo ruční pro DN 100 D 300mm t 0,086 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 K 725241112R Oční sprcha kus 1,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto
se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná
2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto
se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van
3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Oční sprcha

"1x oční sprcha se dvěma sprchovými hlavicemi,

"s nerezovou vaničkou krytou chemicky odolným práškovým lakováním,

"s ovládáním ruční pákou, pro montáž na stěnu, včetně kotveního materiálu

"připojení vody G1/2“, odpad G5/4“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice 01Z07

1

Součet

10 K 725331223R Výlevky bez výtokových armatur nerezové na stojanu kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Výlevka pro odběr vzorků

"1x výlevka pro odběr vzorků, samonosná, max. zatížení 20 kg, 2ks odběr vzorků

"rozměry vany: 600 x 300 mm, hloubka 150 mm, s vloženým roštem, vzdálenost

"     výtokových kohoutů od odkládacího roštu min 500 mm,

"napojení na odpad: DN50

"materiál: korozivzdorná ocel 1.4571

"včetně kotevního materiálu

"pozice 01Z05

1

Součet

11 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,029 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

12 K 230030003 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x příruba zaslepovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M 42221213R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

Součet

14 M 42221212R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

Součet

15 M 42210106 kolo ruční pro DN 100 D 300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN100 PN10

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN100 PN10

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

16 M 55253663R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 150 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x příruba zaslepovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

17 K 230030004 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"přírubový, s dvojitou excentricitou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"přírubový

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 M 42215649R redukční ventil DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

Součet

19 M 42265779R filtr do potrubí DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"přírubový

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

Součet

20 M 55128710R montážní vložka DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

Součet

21 M 55128711R montážní vložka DN150 PN10 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

Součet

22 M 55253668R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 300 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

23 M 42221215R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

Součet

24 M 42210102R kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN150 PN10

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

Součet

25 K 230030005 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1
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[CZK]
Cenová

soustava

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10, ruční

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

Součet

26 M 55253667R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 400 PN10 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

27 M 42221277R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10 s elektropohonem kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

Součet

28 M 42221214 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10-16 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10, ruční

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

29 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN125 PN10

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

30 K 230030007 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 150 do 200 kg kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A04, 1A05

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"3x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: odběry z nádrží vodojemu, propojení komor vodojemů

"pozice 2A04, 2A05, 2A06

3

Součet

31 M 55128709R montážní vložka DN400 PN10 kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"pozice 1A04, 1A05

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"3x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: odběry z nádrží vodojemu, propojení komor vodojemů

"pozice 2A04, 2A05, 2A06

3

Součet

32 K 230030008 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 200 do 250 kg kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

Součet

33 M 42281219R uzávěr klapkový DN 400 PN10 s elektropohonem kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

Součet

34 M 42221295R
šoupě přírubové vodovodní dlouhá stavební délka DN 300 PN10 s
elektropohonem

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

Součet

35 M 42281220R uzávěr klapkový s ovládáním pomocí ručního kola D 350mm, DN 400 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

Součet

36 K 230030010 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 300 do 400 kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x sifoná nádrž, těleso z nerezové oceli tř. 1.4751

"tělo sifonu D800, spodní plech s otvory pro kotvení včetně mechanického
kotvení

"rozebíratelné víko s otvory pro přívodní potrubí, odbočka s přírubou pro napojení
na
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"   řad, kontrolní otvor odbočka s přírubou a zaslepovací přírubou včetně spoje,
návarek

"   pro zavodnění a vypouštění

"pozice 1Z04

1

Součet

37 M 55160246R sifonová nádrž kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x sifoná nádrž, těleso z nerezové oceli tř. 1.4751

"tělo sifonu D800, spodní plech s otvory pro kotvení včetně mechanického
kotvení

"rozebíratelné víko s otvory pro přívodní potrubí, odbočka s přírubou pro napojení
na

"   řad, kontrolní otvor odbočka s přírubou a zaslepovací přírubou včetně spoje,
návarek

"   pro zavodnění a vypouštění

"pozice 1Z04

1

Součet

38 K 230030081 Přemostění přírubových spojů zhotovení kus 21,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s ručním kolem

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

1084 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

Součet

39 K 230032030R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

1

Součet

40 M 27322510R těsnění přírubové DN 100 PN10 kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

1

Součet

41 M 30921024R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 kus 13,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- nerezový přírubový spoj

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet

42 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 125 kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x montáž přírubový spoj DN125 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x montáž přírubový spoj DN125 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2+2

Součet

43 M 27322511R těsnění přírubové DN 125 PN10 kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x těsnění pro přírubový spoj DN125 PN10

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x těsnění pro přírubový spoj DN125 PN10

2+2

Součet

44 M 30921025R spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10 kus 6,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2+2

Součet

45 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 14,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"12x montáž přírubový spoj DN150 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

12

"2x montáž přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový  spoj

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2

Součet

46 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 PN10 kus 14,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"12x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10

12

"2x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový spoj

2

Součet

47 M 30921027R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 kus 12,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"12x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- nerezový přírubový spoj

12

Součet

48 M 30921030R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

2

Součet

49 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x montáž přírubový spoj DN300 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x montáž přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

Součet

50 M 27322530R těsnění přírubové DN 300 PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

2

"1 těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

Součet

51 M 30921026R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 kus 3,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2

Součet

52 M 30921028R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet

53 K 230032037R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 kus 26,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"10x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

10

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

2+2

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Součet

54 M 27322517R těsnění přírubové DN 400 PN10 kus 26,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"10x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

10

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

2+2

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Součet

55 M 30921023R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 kus 23,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

9

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"10x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

10

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2+2

Součet

56 M 30921029R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 kus 3,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet

57 K 230040004 Montáž trubních dílů závitových DN 1/2" kus 20,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy

"pozice 8A06, 8A07, 8A08

3

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukční ventil jehlový G1/2“

1098 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

58 M 40564129R ventil elektromagnetický s napájením 230V G 1/2" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

Součet

59 M 55114124R kohout kulový nerezový 1/2" kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy

"pozice 8A06, 8A07, 8A08

3

Součet

60 M 55114125R kohout kulový nerezový 1/2" výtokový kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

Součet

61 M 28654336R kohout kulový PVC 1/2" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

Součet

62 M 55111960R ventil tlakový redukční nerez 1/2" kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukční ventil jehlový G1/2“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

63 K 230040005 Montáž trubních dílů závitových DN 3/4" kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

Součet

64 M 55114126R kohout kulový nerezový 3/4" kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

Součet

65 K 230040006 Montáž trubních dílů závitových DN 1" kus 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody

"pozice 8A03, 8A04, 8A05

3

Součet

66 M 55114128R kohout kulový nerezový 1" kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody

"pozice 8A03, 8A04, 8A05

3

Součet

67 K 230040007 Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

Součet

68 M 55114130R kohout kulový nerezový 1"1/4 kus 1,000 R-položka

1104 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

Součet

69 K 230040009 Montáž trubních dílů závitových DN 2" kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda

"pozice 3A03, 3A04, 3A05

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

Součet

70 M 55114134R kohout kulový nerezový 2" kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda

"pozice 3A03, 3A04, 3A05

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

Součet

71 K 230040024 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2+1+2+1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"13x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1+2++2+1+2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

Součet

72 M 31942765R závit provedení 1/2" kus 32,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"13x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1+2++2+1+2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

Součet

73 K 230040025 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4" kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"8x zhotovení závitu na potrubí DN20, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

74 M 31942769R závit provedení 3/4" kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"8x zhotovení závitu na potrubí DN20, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

75 K 230040026 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1" kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

76 M 31942767R závit provedení 1" kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

77 K 230040027 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/4" kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

78 M 31942768R závit provedení 1 1/4" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

79 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2" kus 13,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"6x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

80 M 31942766R závit provedení 2" kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"6x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

81 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 1 622,140 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí

"provedení nerez ocel tř. 1.4571

"Konzola na zeď pro potrubí

"Závěs potrubí

"Patkové kolena

"Podpěry potrubí a armatur

"hmotnost celkem 1622,14kg

1622,14

Součet

82 M 13756616R nerezový materiál a kotvení potrubí kg 1 622,140 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí

"provedení nerez ocel tř. 1.4571

"Konzola na zeď pro potrubí

"Závěs potrubí

"Patkové kolena

"Podpěry potrubí a armatur

"hmotnost celkem 1622,14kg

1622,14

Součet

83 K 230120010R Zednické výpomoci hod 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A 8 818 382,02000MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25

"pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a
stropech

"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných
bodů a konstrukcí

45

Součet

84 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 4,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

85 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 101,050 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

1115 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

86 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 35,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

87 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 2,850 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet

88 K 230120047 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 m 7,200 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

Součet

89 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 10,450 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

90 K 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 0,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

91 K 230120053 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 m 95,100 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

92 K 230120062R Návarek G 1/2" kus 12,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN100, nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

"1x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN500, nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

93 K 230120063R Návarek G 2" kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1121 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

94 K 230120064R Návarek G 1" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení návarku DN25 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x zhotovení návarku DN25 na potrubí DN125, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

95 K 230120065R Návarek G 1 1/4" kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení návarku DN32 na potrubí DN150, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

96 K 230120066R Návarek G 3/4" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení návarku DN20 na potrubí DN150, nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

97 K 230120072R Značení potrubí štítkem kus 67,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0071 a -0081 je v režijních nákladech započtena i dodávka nerez drátu, upínací
pásky a spony se závlačkou.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

16

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

4

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

3

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

3

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

4

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

3

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

3

Součet

98 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 59,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0071 a -0081 je v režijních nákladech započtena i dodávka nerez drátu, upínací
pásky a spony se závlačkou.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda

"pozice 3A03, 3A04, 3A05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody

"pozice 8A03, 8A04, 8A05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy

"pozice 8A06, 8A07, 8A08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukční ventil jehlový G1/2“

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

99 K 230140005R Montáž trubek  Ø 20 mm, tl. 2 mm m 27,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

1,05+2,50+2,00+1,00+1,00

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1,20

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+1,00+1,00+2,55+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05

Součet

100 K 230140006R Montáž trubek  Ø 20 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 17,542 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m
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0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+0,20+0,15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

0,50

Součet

7,3 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství
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101 M 55261308R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 15 m 34,450 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,
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"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

Součet

102 K 230140010R Montáž trubek  Ø 23 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 2,643 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

Součet

1,1 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

103 M 55261317R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 20 m 1,100 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

Součet

104 K 230140020R Montáž trubek Ø 32 mm, tl. 2 mm m 33,650 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+1,70+1,50+5,80+2,75+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

4,70

Součet

105 K 230140021R Montáž trubek  Ø 32 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 18,864 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,
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"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

0,50+0,30+0,15+0,95+0,65+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+0,60+0,30+0,50

Součet

7,85 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

106 M 55261312R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 25 m 41,500 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

Součet

107 K 230140030R Montáž trubek  Ø 43 mm, tl. 2 mm m 1,200 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1,20

Součet

108 K 230140031R Montáž trubek  Ø 43 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 7,329 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

3,05 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

109 M 55261314R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 32 m 4,250 R-položka
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"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

110 K 230140036R Montáž trubek  Ø 54 mm, tl. 2 mm m 30,600 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+5,00+2,40+2,20+1,20+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

5,00+1,80+5,25+1,05

Součet

111 K 230140037R Montáž trubek  Ø 54 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 10,934 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

0,15+0,85+0,10+0,10+0,50+0,15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+0,30+0,10

Součet

4,55 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

112 M 55261310R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 50 m 35,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

113 K 230140054R Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 2 mm m 6,849 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm
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"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet

2,85 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

114 M 55261309R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 100 m 2,850 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

115 K 230140061R Montáž trubek  Ø 129 mm, tl. 2 mm m 4,850 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

2,40

Součet

116 K 230140062R Montáž trubek  Ø 129 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 5,647 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+0,10+0,45

Součet

2,35 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

117 M 55261313R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 125 m 7,200 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

Součet

118 K 230140070R Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 2 mm m 6,950 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+2,55

Součet

119 K 230140071R Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 2 mm m 8,411 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

0,10+0,50+0,10+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

3,5 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

120 M 55261316R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 150 m 10,450 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

121 K 230140104R Montáž trubek  Ø 324 mm, tl. 3 mm do 1,00m m 1,922 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

0,8 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

122 M 55261305R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 300 m 0,800 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

123 K 230140113R Montáž trubek  Ø 408 mm, tl. 4 mm do 1,00m m 90,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

1,00+1,10+3,95+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+3,40

25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

124 K 230140114R Montáž trubek  Ø 408 mm, tl. 4 mm do 1,00m m 11,414 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60

0,20

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

0,30+0,40+0,85

Součet

4,75 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

125 M 55261311R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 400 m 95,100 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

126 K 230140135R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 20, tl. 2 mm kus 18,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"10x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN15

1150 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN15/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

127 M 55261320R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 15 kus 17,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"10x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

128 M 55261338R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN15/DN15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN15/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

129 K 230140140R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 23, tl. 2 mm kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x koleno 90st DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x tvarovka odbočka T-kus DN20/DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

130 M 55261329R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 20 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x koleno 90st DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

131 M 55261337R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN20/DN20 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x tvarovka odbočka T-kus DN20/DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

132 K 230140150R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 32, tl. 2 mm kus 23,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"15x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN25/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN25/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

133 M 55261323R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 25 kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"15x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

134 M 31942703R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 25/DN 15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN25/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

135 M 55261340R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN25/DN25 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN25/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

136 K 230140160R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 43, tl. 2 mm kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"10x koleno 90st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+4+4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 45st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

137 M 55261326R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 32 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 45st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

138 M 55261327R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 32 kus 10,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"10x koleno 90st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+4+4

Součet

139 K 230140166R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 54, tl. 2 mm kus 27,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"9x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

3+4+2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x redukce DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x redukce DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

140 M 55261322R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50 kus 17,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x koleno 90st DN50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"9x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

3+4+2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

141 M 55261336R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN50 kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

142 M 55261339R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN32 kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

143 M 55261344R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

144 M 55261345R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

145 M 319427033R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50/DN 32 kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x redukce DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

146 M 319427034R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50/DN 25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x redukce DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

147 K 230140183R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 108, tl. 2 mm kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

148 M 31946320R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 100 mm PN10 kus 12,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

149 M 55261321R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 100 kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

150 K 230140191R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 129, tl. 2 mm kus 10,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 120st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

151 M 31946321R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 125 mm PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

152 M 55261324R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125 kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

153 M 55261325R koleno 120 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 120st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

154 M 319427032R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125/DN 100 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

155 K 230140200R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 154, tl. 2 mm kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"3x tvarovka odbočka T-kus DN150/DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"13x příruba přivařovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

13

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x kotevní límec přivařovací DN150, D154

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

156 M 31946323R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 150 mm PN10 kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"13x příruba přivařovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

13

Součet

157 M 31946324R kotevní límec přivařovací, 1.4571 DN 150 mm kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x kotevní límec přivařovací DN150, D154

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

158 M 55261328R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

159 M 55261359R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN150/DN150 kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"3x tvarovka odbočka T-kus DN150/DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

Součet

160 K 230140229R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 324, tl. 3 mm kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x tvarovka odbočka T-kus DN300/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN300/DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN300/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

161 M 31946422R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 300 mm PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

162 M 31942702R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 300/DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN300/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

163 M 31942704R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 300/DN 125 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN300/DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

164 M 55261356R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN300/DN300 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x tvarovka odbočka T-kus DN300/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

165 K 230140244R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 408, tl. 4 mm kus 60,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x koleno 45st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 30st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN400/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x konus přelivu DN600/DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN400/DN100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

8

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

166 M 31946434R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 400 mm PN10 kus 26,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

8

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

167 M 31946435R kotevní límec přivařovací, 1.4571 DN 400 mm kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

168 M 55261358R tvarovka redukovaná T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN400/DN300 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN400/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

169 M 55261357R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571 DN400/DN400 kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

170 M 31942701R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400/DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN400/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

171 M 31942705R konus přelivu z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 600/DN 400 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x konus přelivu DN600/DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

172 M 55261341R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x koleno 45st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

173 M 55261342R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

11

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

174 M 55261343R koleno 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 30st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

175 K 230140262R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 15

kus 39,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"39x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

39

Součet

176 K 230140271R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 125

kus 16,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"16x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

16

Součet

177 K 230140263R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 20

kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

28

Součet

178 K 230140264R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 25

kus 49,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"49x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

47+2

Součet

179 K 230140265R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 32

kus 24,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"24x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

24

Součet

180 K 230140267R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 50

kus 58,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"58x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

58

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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181 K 230140270R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 100

kus 22,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"22x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

22

Součet

182 K 230140272R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 150

kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

28

Součet

183 K 230140275R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 300

kus 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"10x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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10

Součet

184 K 230140277R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 400

kus 91,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"91x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

91

Součet

185 K 230140316 Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 57, tl. 2 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení odbočky DN50 na zaslepovací přírubu DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

186 K 230140341 Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 133, tl. 2 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x zhotovení odbočky DN125 na potrubí DN400, D408/D129
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"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

187 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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Cena celkem

[CZK]
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"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

1

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

2

Součet

188 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m
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1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

1

Součet

189 K 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

Součet

190 K 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1

Součet

191 K 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 sada 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

192 K 230170006 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 sada 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1

Součet

193 K 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 105,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10
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[CZK]
Cenová
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"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm
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"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

194 K 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 35,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

195 K 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 10,050 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m
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0,10

Součet

196 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 10,450 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

197 K 230170015 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 m 0,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

198 K 230170016 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 m 95,100 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

199 K 230205015
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou Ø 20, tl. stěny 2,0 mm

m 12,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.
2. Ceny platí pro:
a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,
b) všechny délky trub,
c) montáž chráničky a ochranného potrubí.
3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

Součet

200 M 28615101 trubka tlaková PPR řada PN 10 20x1,9x4000mm m 12,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

Součet

201 K 230205016R
Montáž potrubí PVC průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo
nebo elektrospojkou Ø 23, tl. stěny 2,3 mm

m 11,750 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.
2. Ceny platí pro:
a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,
b) všechny délky trub,
c) montáž chráničky a ochranného potrubí.
3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

202 M 28615102R trubka tlaková PVC-U řada PN 10 23x2,3 m 11,750 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

203 K 230205215
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
tupo Ø 20, tl. stěny 2,0 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na
tupo.
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary.
3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"5x koleno 90st potrubí DN15 PPR PN10

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x přechodka se závitem DN15 PPR PN10

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x odbočka T-kus potrubí DN15 PPR PN10

2

Součet

204 M 28654002 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5x koleno 90st potrubí DN15 PPR PN10

5

Součet

205 M 28654305 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x přechodka se závitem DN15 PPR PN10

3

Součet

206 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x odbočka T-kus potrubí DN15 PPR PN10

2

Součet

207 K 230205216R
Montáž trubních dílů PVC průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované
na tupo Ø 23, tl. stěny 2,3 mm

kus 12,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na
tupo.
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary.
3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"9x koleno 90st potrubí DN15 PVC-U

9

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"3x přechodka se závitem DN15 PVC-U

3

Součet

208 M 28654003R koleno 90° PVC-U pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 23mm kus 9,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"9x koleno 90st potrubí DN15 PVC-U

9

Součet

209 M 28654306R přechodka PVC-U s vnitřním kovovým závitem D 23x1/2" kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"3x přechodka se závitem DN15 PVC-U

3

Součet

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

210 K 330010180R Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06

1

Součet

211 M 1665531R Kladkostroj s ručním pojezdem kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06

1

Součet

212 K 330010215R Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací kladkostrojů kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/012 - DPS 02.1 - Elektrotechnologická část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51111000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

Součet

2 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

Součet

3 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

4 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

5 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx2,5, pevně uložený

40,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx2,5, pevně uložený

40,00

Součet

7 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, pevně uložený

40,00

Součet

8 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, pevně uložený

40,00

Součet

9 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"13,00m napájecí kabel CYKY 3Jx4, pevně uložený

13,00

Součet

10 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"13,00m napájecí kabel CYKY 3Jx4, pevně uložený

13,00

Součet

11 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"80,00m napájecí kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený

80,00

Součet

12 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"80,00m napájecí kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený

80,00

Součet

13 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6, pevně uložený

30,00

Součet

14 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6, pevně uložený

30,00

Součet

15 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, pevně uložený

12,00

Součet

16 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x10mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,00

Součet

17 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16, pevně uložený

12,00

Součet

18 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16, pevně uložený

12,00

Součet

19 K 741122651
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"200,00m napájecí kabel CYKY 12Jx1,5, pevně uložený

200,00

Součet

20 M 34111130
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
12x1,5mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"200,00m napájecí kabel CYKY 12Jx1,5, pevně uložený

200,00

Součet

21 K 741123315
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných
kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel AYKY 4Jx70, z přípojkové skříně

"pevně uložený

12,00

Součet

22 M 34113080 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2 m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel AYKY 4Jx70, z přípojkové skříně

"pevně uložený

12,00

Součet

23 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

24 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 42,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"42x ukončení kabelu do 5x2,5

42

Součet

25 K 741130146 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"6x ukončení kabelu do 5x10

6

Součet

26 K 741130147 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"2x ukončení kabelu do 5x169
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

27 K 741130153 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2 kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x ukončení kabelu do 12x1,5

28

Součet

28 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 50 kg

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

29 M 35713123R deblokační skříňka pro ovládání uzávěru kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

Součet

30 M 35713125R deblokační skříňka pro ovládání solenoidů kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

31 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

2

Součet

32 M 35713114R rozvaděč RH1 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1,00

Součet

33 K 74121020R Provizorní napájení během jednotlivých fází výstavby kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x provizorní kabelové propojení včetně svorkovnic a spojek

"kabelové propojení CYKY5x2,5

"včetně demontáže provizorního elektrotechnického zařízení a jejich

"     ekologické likvidace

1

Součet

34 K 741220106 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů kompenzace kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

35 M 10.865.204R Kompenzátor 10kVAr kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1,00

Součet

36 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

37 M 35442240 bezpečnostní tabulka samolepící (A4) kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

38 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 55,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"55,00m zemnící pásek na pospojení FeZn 120mm2

55,00

Součet

39 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 52,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"55,00m zemnící pásek na pospojení FeZn 120mm2

"hmotnost 1,00m = 0,95kg

55,00*0,95

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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40 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"45,00m slaněný vodič Cu ochranného pospojení do 6mm2 žzl.

45,00

Součet

41 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"45,00m slaněný vodič Cu ochranného pospojení do 6mm2 žzl.

45,00

Součet

42 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1,00

Součet

43 K 741810004R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření Technickou inspekcí České republiky

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní
zprávy TIČR

1

Součet

44 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1

Součet

45 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 75,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích.
2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze
oceňovat cenou -0501 nebo -0502.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"75,00kg pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

75,00

Součet

46 M 22081001R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 75,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"75,00kg pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

75,00

Součet

47 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,524 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

48 K 742110103R Montáž kabelového žlabu drátěného 100/60 mm m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

45,00

Součet
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49 M 1135652R DRATENY KABELOVY ZLAB 60X100 m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

45,00

Součet

50 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

45,00

Součet

51 K 742110104R Montáž kabelového žlabu drátěného 200/60 mm m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60
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Cena celkem

[CZK]
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"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

52 M 1198963R DRATENY KABELOVY ZLAB 60X200 m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

53 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

54 K 742110123R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 24,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

1216 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"24kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

24

Součet

55 M 1133946R PODPERA NA STENU 100 kus 24,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"24kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

24

Součet

56 K 742110124R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200
mm

kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"20kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

20

Součet

57 M 1383791R PODPERA NA STENU 200 kus 20,000 R-položka
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Cena celkem

[CZK]
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"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"20kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

20

Součet

58 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

45,00

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

35,00

Součet

59 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,440 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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[CZK]
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"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

24/100

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

20/100

Součet

60 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"8x utěsnění prostupů kabelů proti vodě a protipožárně

8

Součet

61 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

litr 2,600 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"8x utěsnění prostupů kabelů proti vodě a protipožárně

8

Součet

8 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

62 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,096 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

63 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1,00

Součet

64 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
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65 K 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm, kotvení á 1,00m

25,00

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm, kotvení á 1,00m

20,00

Součet

66 M 28654656 příchytka plastová PPR 25mm kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm, kotvení á 1,00m

20,00

Součet

67 M 28654651 příchytka plastová PPR 20mm kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm, kotvení á 1,00m

25,00

Součet

68 K 210076001R Montáž přípojnic ochranných HOP na zeď, uzemnění a pospojovácí kus 1,000 R-položka
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"1ks hlavní ochranná přípojnice (HOP)

1

Součet

69 M 10.887.837R Svorkovnice ekvipotenciální kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"1ks hlavní ochranná přípojnice (HOP)

1

Součet

70 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500
tisíc Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a
podružný materiál.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

71 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 78,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

1222 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem
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"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"78x označení kabelu popisným štítkem

78

Součet

72 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 78,000 CS ÚRS 2022 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

73 K 220110925R Plastový kompaktní pilíř vč. přípojkové skříně SS201 včetně zemních prácí kus 1,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 220 11-0924 nejsou započteny náklady na:
a) dodávku zemní podpěry,
b) dodávku betonových dlaždic.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x plastový kompaktní pilíř PS1 včetně přípojkové skříně SS201, se dvěma
trojicemi

" pojistkových spodků, vč základového dílu do země, vč. výkopových prací.

"rozměr š x v x hl je 400x 1800x 250mm

"napěťová soustava: TNC 3PEN stř.50Hz,400V

"krytí IP44, proud do 250A, max. průřez kabelu do 240mm2, 6ks pojistka
výkonová 100A

"vč. montáže a drobného materiálu

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/013 - DPS 02.2 - ASŘ a MaR

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51200000-4

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 K 711786066R Izolace proti vodě těsnění prostupů do 200 mm kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Izolace proti vodě těsnění kabelových prostupů do 200 mm

"utěsnění prostupu kabelu

" - standardní těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.

"Těsnění kabelových prostupů

"pozice: TKP1

"počet: 6kusů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6

Součet

2 M 27322524R utěsnění prostupu kabelu kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"DODÁVKA  SŘTP

"Izolace proti vodě těsnění kabelových prostupů do 200 mm

"utěsnění prostupu kabelu

" - standardní těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.

"Těsnění kabelových prostupů

"pozice: TKP1

"počet: 6kusů

6

Součet

3 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,019 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 30m

"pozice: NOK1

30

Součet

5 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 30m

"pozice: NOK1

30

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 20m

"pozice: NOK1

20

Součet

7 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 20m

"pozice: NOK1

20

Součet

8 K 741120526R Montáž šňůra koaxiální kabely (např. M-BUS) m 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel stíněný sdělovací Modbus uložený pevně

"kabel stíněný párový sdělovací Modbus

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"pozice: K4

"délka: 30m (1 kabel)

30

Součet

9 M 34121046R M-BUS CABLE m 34,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel stíněný sdělovací Modbus uložený pevně

"kabel stíněný párový sdělovací Modbus

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"pozice: K4

"délka: 30m (1 kabel)

30

Součet

30 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

10 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 85,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x1,5 mm2

"pozice: K7

"délka: 85m (4 kabely)

85

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 85,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x1,5 mm2

"pozice: K7

"délka: 85m (4 kabely)

85

Součet

12 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"pozice: K8

"délka: 20m (1 kabel)

20

Součet

13 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"pozice: K8

"délka: 20m (1 kabel)

20

Součet

14 K 741122654
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro povely a ovládání do 19x1,5 mm2

"pozice: K9

"délka: 40m (2 kabely)

40

Součet

15 M 34111150
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
19x1,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro povely a ovládání do 19x1,5 mm2

"pozice: K9

"délka: 40m (2 kabely)

40

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 741124731
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný párový 4x2x0,8 mm2 uložený pevně

"kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření do 4x2x0,8 mm

"pozice: K3

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

17 M 34113141
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný 4x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"pozice: K1

"délka: 30m (2 kabely)

30

Součet

19 M 34113150
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný 4x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"pozice: K1

"délka: 30m (2 kabely)

30

Součet

20 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 175,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 7x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"pozice: K2

"délka: 175m (11 kabelů)

175

Součet

21 M 34113151
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2

m 175,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 7x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"pozice: K2

"délka: 175m (11 kabelů)

175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

22 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro signály do 19x1 mm

"pozice: K5

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

23 M 34113153
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 19x1,00mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro signály do 19x1 mm

"pozice: K5

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

24 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování
dalším štítkem

kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem

"kabelový štítek PE

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"rozměr: 50kusů

50

Součet

25 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem

"kabelový štítek PE

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"rozměr: 50kusů

50

Součet

26 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: 15m

15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

27 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

"rozměr: 8kusů, 4 kabely

8

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"rozměr: 2kusy, 1 kabel

2

Součet

28 K 741130132 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 kus 16,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 4x0,5 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

"Cu kabely stíněné pro měření do 4x2x0,8 mm

"rozměr: 12kusů, 6 kabelů

12

Součet

29 K 741130151 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ukončení šňůra 7x0,5 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"rozměr: 22kusů, 11 kabelů

22

Součet

30 K 741130151 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra Cu 7P 1,0mm se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

Součet

31 K 741130156 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 19x0,5 až 2,5 mm2 kus 16,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 19x0,5 až 2,5 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

"rozměr: 12kusů, 6 kabelů

12

Součet

32 K 7411301611R Ukončení šňůra Modbus RTU s koncovkou RJ45 se zapojením kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra Modbus RTU s koncovkou RJ45 se zapojením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"rozměr: 2kusy, 1 kabel

2

Součet

33 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg

" Skříňový rozvaděč

" - 1 pole, krytí IP 54/00

" - rozměry: š1000 x v2100 x h500 mm

" - výška soklu: 100 mm

" - přívod / vývod: spodem

" - vč. zásuvky, osvětlení, temperování, ventilace

" - vč. drobného elektromontážního materiálu

" - vč. veškerého příslušenství rozváděčové skříně

"Skříňový rozváděč

"počet: 1kus

"pozice: DT1

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

34 M 357116511R Skříňový rozvaděč kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg

" Skříňový rozvaděč

" - 1 pole, krytí IP 54/00

" - rozměry: š1000 x v2100 x h500 mm

" - výška soklu: 100 mm

" - oceloplechový

" - barva: RAL7035

" - dveře s výklopnou pákou

" - přívod / vývod: spodem

" - obsahující: - 1 ks procesní stanici, viz pol. PLC1

"                          -  1 ks operátorský panel, viz pol. HMI1

"                          -  1 ks radiový modem RDM1 s příslušenstvím, viz pol. RDM1

"                          -  1 ks switch 5TX

"                          -  1 ks zdroj 230 V AC / 24 V DC

"                          -  1 ks zdroj UPS on-line, 230V, 50Hz

"                          -  zálohování min. 15 minut zabezpečeným napájením

"                          -  včetně automatického restartu

"                          -  včetně kontaktů pro signalizaci stavů

"                          -  1 kpl pomocná relé, svorkovnice

"                          -  1 kpl jistící a ochranné prvky

"                          -  1 kpl svodiče přepětí typ 3 s VF filtrem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"                          -  1 kpl svodiče přepětí pro napájecí obvody

"                          -  1 kpl svodiče přepětí pro signálové obvody

"                          -  1 kpl převodníky a oddělovací prvky

" - vč. zásuvky, osvětlení, temperování, ventilace

" - vč. drobného elektromontážního materiálu

" - vč. veškerého příslušenství rozváděčové skříně

"Skříňový rozváděč

"počet: 1kus

"pozice: DT1

1

Součet

35 K 741210552
Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků
ostatních panelu čelního

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny - panel čelní

"Grafický operátorský panel

" - připojení: RJ45 ethernet

" - umístění ve dveřích rozváděče DT1

"Grafický panel operátora

"počet: 1kus

"pozice: HMI1

1

Součet

36 M 741210612R Grafický operátorský panel kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny - panel čelní

"Grafický operátorský panel

" - s barevným dotykovým displejem

" - úhlopříčka displeje min. 15“, LCD TFT

" - rozlišení displeje min. 1024 x 768 bodů

" - napájení: 24 V DC

" - připojení: RJ45 ethernet

" - umístění ve dveřích rozváděče DT1

"Grafický panel operátora

"počet: 1kus

"pozice: HMI1

1

Součet

37 K 741220105 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů ovládacích kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž skříň ovládací

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

" - procesní stanice v modulárním provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - montáž na DIN lištu

" - vč. automatického restartu

" - umístění v rozváděči DT1

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

"počet: 1kus

"pozice: PLC1

1

Součet

38 M 357116461R Procesní stanice ASŘ (PLC) kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž skříň ovládací

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

" - procesní stanice v modulárním provedení

" - určená pro: - připojení k technologickému zařízení v min. rozsahu

"                                        - 24x AI – analogové vstupy 4-20 mA

"                                        - 4x AO – analogové výstupy 4-20 mA

"                                        - 96x DI – binární vstupy 24 V DC

"                                        - 32x DO – binární výstupy 24 V DC

"                            -  připojení grafického panelu operátora

"                            -  připojení ATS RS485 Modbus RTU

"                            -  připojení na radiový modem 426 MHz sériovým rozhraním

"                                RS232C pro komunikaci s CD Vodárny Plzeň

"                            -  připojení servisního PC

" - provedení se sběrnicí ethernet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - procesorová jednotka obsahující 1x USB, 1x RJ45

" - montáž na DIN lištu

" - vč. automatického restartu

" - umístění v rozváděči DT1

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

"počet: 1kus

"pozice: PLC1

1

Součet

39 K 7412400212R Pomocný elektromontážní materiál kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"Pomocný elektromontážní materiál

" - např. svorkovnicové skříňky, svorkovnicová přechodová krabice, přepěťové
ochrany

"pocet: 1 kus sady

"pozice: PEM1

1

Součet

40 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Skříňový rozvaděč

"- Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená

"- tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící

"pozice: DT1

"počet: 1kus (1 pole skříňového rozvaděče DT1)

1

Součet

41 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Skříňový rozvaděč

"- Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená

"- tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící

"pozice: DT1

"počet: 1kus (1 pole skříňového rozvaděče DT1)

1

Součet

42 K 741331033R Zapojení elektroměru s impulzním výstupem kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"TRANSFORMAČNÍ STANICE 22kV

"Zapojení elektroměru s impulzním výstupem

"- Elektroměr s impulzním výstupem pro měření veličin:

"     - 1. činný výkon

"     - 2. jalový výkon

"     - 3. 1/4 hodinové maximum

"     - 4. sazba

"     - vč. optoelektronického oddělovacího převodníku

"     - vč. svorkovnicové skříňky MX51

"     - pro připojení obvodů EQ51, TA52

"     - 6ks svodič přepětí pro DI signály 24 V DC do plastové skříňky

"     - svorky šroubové a kabelové vývodky

"     - montážní, spojovací a označovací materiál

"     - umístění na stěně v blízkosti snímačů

"Měření elektrické energie

"pozice: EQ51

"počet: 1 kus

1

Součet

"Poznámka: SOUČÁST DODÁVKY SO 104 – TRAFOSTANICE a VN

43 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení

"počet: 1 kus

"pozice: A1

1

Součet

44 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

"Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč

"pocet: 2 kusy

"pozice: A1

2

Součet

45 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
manipulačních, ovládacích nebo reléových

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový

" - Skříňový rozvaděč - 1 pole, krytí IP 54/00, rozměry: š1000 x v2100 x h500
mm,

"   výška soklu: 100 mm, dveře s výklopnou pákou, přívod / vývod: spodem

"Kontrola rozváděče nn

"pozice: A2

"počet: 1kus

1

Součet

46 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče
zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Oživení rozvaděče se složitou výstrojí

"Oživení procesní stanice ASŘ

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: A3

1

Součet

47 K 7418110211R Oživení procesní stanice ASŘ kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Oživení procesní stanice ASŘ

" - včetně odladění programového vybavení řídicích programů a komunikačních

"    programů na stavbě

"Oživení procesní stanice ASŘ

"pozice: OPS1

"počet: 1kus

1

Součet

48 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,608 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

49 K 7421101021R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm m 40,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm

"žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50

" - z materiálů odolávajících korozi (např. plastové, nerezové nebo žárově
pozinkované,

"   tloušťka ochranné vrstvy min. 120 um)

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

50 M 345754931R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50 m 40,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50

" - z materiálů odolávajících korozi (např. plastové, nerezové nebo žárově
pozinkované,

"   tloušťka ochranné vrstvy min. 120 um)

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

51 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 40,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLECNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm

"spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů

" - spojovací, označovací a upevňovací materiál

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"rozmer: dl. 40,0m

"pozice: NOK1

40,0

Součet

52 K 742110122R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 20,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100
mm

"profil nosný pro drátěný žlab 100

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"počet: 20kusů (uchycení po 2 m)

"pozice: NOK1

20

Součet

53 M 1133946R PODPERA NA STENU 100 kus 20,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100
mm

"profil nosný pro drátěný žlab 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"počet: 20kusů (uchycení po 2 m)

"pozice: NOK1

20

Součet

54 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud

"páska stahovací kabelová 3,6x140mm

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

55 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud

"páska stahovací kabelová 3,6x140mm

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40/100

Součet

56 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

" - v souladu se stanovenou požární odolností EI dle ČSN EN 13501-2

" - další požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „Požární
posouzení

"   stavby“

"Protipožární těsnění kabelových prostupů

"pozice: PTKP1

"počet: 1 (rozváděč DT1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 2 (kabely snímače teploty a vlhkosti)

1+2

Součet

57 M 59071005 pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční litr 0,975 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

" - v souladu se stanovenou požární odolností EI dle ČSN EN 13501-2

" - další požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „Požární
posouzení

"   stavby“

"Protipožární těsnění kabelových prostupů

"pozice: PTKP1

"počet: 1 (rozváděč DT1)

"počet: 2 (kabely snímače teploty a vlhkosti)

1+2

Součet

3 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 7422400221R Odladění programového vybavení hod 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Odladění programového vybavení

" - včetně odladění programového vybavení řídicích programů a komunikačních

"    programů na stavbě

"Oživení procesní stanice ASŘ

"pozice: OPS1

"pocet: 12,0hod

12,0

Součet

59 K 7422500016R SW - Úpravy a doplnění SW SCADA hod 82,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"SW - Úpravy a doplnění SW SCADA

" - Úprava a doplnění programového vybavení pro CD Vodárny Plzeň pro nové
objekty

"   VDJ začleněné do tohoto projektu

" - zahrnující zejména: - grafické výstupy, databáze, alarmy, protokoly, trendy,
bilance,

"                                              dálkové ovládání a dálková parametrizace ASŘ atd.
pro Server

"                                            - instalace Klientů

"                                            - zprovoznení dálkového prenosu dat ve stávající
rádiové datové

1260 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"                                              síti v pásmu 426 MHz (úpravy programů
komunikační centrály,

"                                              úprava konfigurace sítě vč. retranslací)

"Úpravy a doplnění SW SCADA v centrálním dispečinku CD Vodárny Plzeň

"pocet: 82,5hod

"pozice: SW-disp

82,5

Součet

60 K 7422500017R SW - Základní a uživatelský software a SCADA hod 107,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"SW - Základní a uživatelský software a SCADA

" - pro PLC1 a HMI1

" - pro procesní stanici PLC1 (řídicí programy, komunikační programy)

" - pro grafický panel operátora HMI1 (vizualizace)

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

" - včetně SW analýzy (zadání pro SW)

" - včetně oživení a uvedení do provozu

" - včetně zálohy na záložním médiu

" - vcetne SCADA pro panel operátora

"Základní a uživatelský software a SCADA

"pocet: 107,5hod

"pozice: SW-PLC1

107,5

Součet

61 K 7423604211R Seřízení, oživení a uvedení do provozu hod 6,400 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Seřízení, oživení a uvedení do provozu

" - Oživení upraveného a doplněného programového vybavení v CD Vodárna
Plzeň

"    pro nové objekty VDJ včetně retranslací a oživení klientů

"Oživení upraveného a doplněného programového vybavení

"pozice: OPV1

"pocet: 6,4hod

6,4

Součet

62 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,144 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

63 K 2100209512R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 93,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce

"- např. vrtání a začištění prostupů, atd. a včetně dalšího potřebného montážního

"  materiálu

"Dílčí stavební přípomoce při realizaci projektu

"pozice: M3

"pocet: 93hodin

93

Součet

64 K 210220003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do
50 mm2

"uzemňovací vodič slaněný CYA 25mm2

"Uzemňovací vodič slaněný CYA do 25 mm2

"pozice: K10

"délka: 45m

1263 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45

Součet

65 M 34111194R vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYA) 1x25mm2 m 45,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do
50 mm2

"uzemňovací vodič slaněný CYA 25mm2

"Uzemňovací vodič slaněný CYA do 25 mm2

"pozice: K10

"délka: 45m

45

Součet

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

66 K 220060402
Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou
páskou

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 06-0391 až -0412 není započten náklad na dodávku zátky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž těsnění kabelovodu beztlakového

"koncové těsnění na chráničky

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 4kusy

4

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

67 M 28611697R koncové těsnění na chráničky kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž těsnění kabelovodu beztlakového

"koncové těsnění na chráničky

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 4kusy

4

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

68 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení
kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku,
pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu,
odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE,
TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00
mm 1 až 7 P

m 180,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm, 1 až
7 P

"kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm

" - do zemního výkopu, včetně uložení do výkopu a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"pozice: K6

"délka: 180m (2 kabely)

180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

69 M 34123565R kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm m 180,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm, 1 až
7 P

"kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm

" - do zemního výkopu, včetně uložení do výkopu a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"pozice: K6

"délka: 180m (2 kabely)

180

Součet

70 K 220900585 Montáž radiobloku TRS kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž radiomodemu včetně anténního systému

"radiový modem včetně anténního systému

" - pro stávající privátní rádiovou datovou síť v pásmu 426 MHz,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

"Radiový modem

"počet: 1kus

"pozice: RMI1

1

Součet

71 M 2209005851R radiový modem včetně anténního systému kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž radiomodemu včetně anténního systému

"radiový modem včetně anténního systému

" - pro stávající privátní rádiovou datovou síť v pásmu 426 MHz,

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

" - včetně zdroje a příslušenství

" - včetně antény s držákem a montážním příslušenstvím pro uchycení

" - včetně anténního svodu s přepěťovou ochranou

"Radiový modem

"počet: 1kus

"pozice: RMI1

1

Součet

72 K 220900586 Oživení radiobloku DCom TRS s měřením kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLECNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SRTP

"Oživení radiomodemu vcetne anténního systému s merením

"vcetne overení funkcnosti rádiové komunikace

"Radiový signál

"pozice: RS1

"pocet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístení anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

73 K 2209005862R Proměření rádiového signálu včetně projektové dokumentace kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Proměření rádiového signálu včetně projektové dokumentace

" - Proměření síly radiového signálu do CD Vodárny Plzeň ve stávající rádiové
datové síti

"    v pásmu 426 MHz

" - projekty telemetrie včetně skutečného provedení

"Radiový signál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: RS1

"počet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístění anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

D 23-M Montáže potrubí

74 K 2302500381R Montáž ultrazvukového snímače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž ultrazvukového snímače hladiny

"Ultrazvukový snímač úrovně hladiny kapalin

" - integrovaný kabel 5 m

" - dvouvodičové připojení

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení a ochranou proti zaplavení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění na stěně v blízkosti snímače

"Hladina v bezodtokové jímce odpadní vody

"počet: 1kus

"pozice: LIZA18

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

75 M 405114101R ultrazvukový snímač hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž ultrazvukového snímače hladiny

"Ultrazvukový snímač úrovně hladiny kapalin

" - vyzařovací úhel do 6°

" - měřicí rozsah 0-2 m

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - přesnost 0,5 % z rozsahu

" - vestavěná kompenzace teploty

" - integrovaný kabel 5 m

" - dvouvodičové připojení

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení a ochranou proti zaplavení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění na stěně v blízkosti snímače

"Hladina v bezodtokové jímce odpadní vody

"počet: 1kus

"pozice: LIZA18

1

Součet

76 K 2302500382R Montáž tlakového snímače hladiny kus 2,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž tlakového snímače hladiny

"Snímač hladiny tlakový s vestavěným převodníkem

" - provedení vestavná sonda pro montáž do potrubí

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G3/4 " čelní

" - dvouvodičové připojení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 1

"počet: 1kus

"pozice: LICA11

1

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 2

"počet: 1kus

"pozice: LICA12

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

77 M 405114103R tlakový snímač hladiny kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž tlakového snímače hladiny

"Snímač hladiny tlakový s vestavěným převodníkem

" - provedení vestavná sonda pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-7 m H2O

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G3/4 " čelní

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

" - zobrazovací jednotka pro proudovou smyčku

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 1

"počet: 1kus

"pozice: LICA11

1

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 2

"počet: 1kus

"pozice: LICA12

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

78 K 2302500392R Montáž snímače diferenciálního tlaku kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače diferenciálního tlaku

"Snímač diferenčního tlaku s vestavěným převodníkem

" - procesní připojení: impulzní potrubí

" - dvouvodičové připojení

" - včetně pěticestné ventilové soupravy a impulzního potrubí délky 10 m

" - včetně montážního příslušenství pro upevnění

"Tlaková ztráta na redukčním ventilu

"počet: 1kus

"pozice: PdlA16

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

79 M 405114031R snímač diferenciálního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž snímače diferenciálního tlaku

"Snímač diferenčního tlaku s vestavěným převodníkem

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-200 kPa

" - procesní připojení: impulzní potrubí

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - zobrazovací jednotka

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - včetně pěticestné ventilové soupravy a impulzního potrubí délky 10 m

" - včetně montážního příslušenství pro upevnění

"Tlaková ztráta na redukčním ventilu

"počet: 1kus

"pozice: PdlA16

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

80 K 2302500393R Montáž snímače relativního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače relativního tlaku

"Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - provedení pro montáž do potrubí

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G1/2 "

" - dvouvodičové připojení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

"Tlak na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: PlA15

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

81 M 405114032R snímač relativního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače relativního tlaku

"Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem

" - provedení pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-200 kPa

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G1/2 "

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

" - zobrazovací jednotka pro proudovou smyčku

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

"Tlak na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: PlA15

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

82 K 3604100211R Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - dvouvodičové připojení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

"Teplota prostorová v rozvodně nn

"pozice: TIA41

"Vlhkost relativní prostorová v rozvodně nn

1277 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: MIA42

"počet: 1kpl

1

Součet

83 M 405113661R kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - médium: vzduch

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - měřící rozsah teploty: -30 až +50 °C

" - měřící rozsah vlhkosti: 0-100 % RV

" - výstupní signál 2x 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

"Teplota prostorová v rozvodně nn

"pozice: TIA41

"Vlhkost relativní prostorová v rozvodně nn

"pozice: MIA42

"pocet: 1kus

1

1278 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

84 K 3604100211R Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - dvouvodičové připojení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

" - včetně krytu proti vlivu povětrnosti

"Teplota prostorová venkovní

"pozice: TIA43

"Vlhkost relativní prostorová venkovní

"pozice: MIA44

"počet: 1kpl

1

Součet

85 M 405113666R kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - médium: vzduch

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - měřící rozsah teploty: -30 až +50 °C

" - měřící rozsah vlhkosti: 0-100 % RV

" - výstupní signál 2x 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

" - včetně krytu proti vlivu povětrnosti

"Teplota prostorová venkovní

"pozice: TIA43

"Vlhkost relativní prostorová venkovní

"pozice: MIA44

"pocet: 1kus

1

Součet

86 K 3604101321R Montáž a zapojení snímače průtoku kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN100, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - připojení: příruba

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC13

1

Mezisoučet

"Snímač indukčního průtokoměru DN125, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - připojení: příruba

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na odtoku z vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC14

1

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

87 M 426900411R indukční průtokoměr DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN100, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - rozsah: 5-13 l/s

" - minimální vodivost: > 5 uS/cm

" - připojení: příruba

" - včetně potenciálového vyrovnání

" - integrované zemnící a měřící elektrody

" - typ média: pitná voda

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - max. chyba měření: +/- 0,5 %

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - výstupy: - 1x analogový 4-20 mA, aktivní, galvanicky izolovaný

"                      - 1x přepínací relé 24 V DC (porucha)

"                      - 1x impulsní výstup (proteklé množství)

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC13

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

88 M 426900412R indukční průtokoměr DN125 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN125, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - rozsah: 0-15 l/s

" - minimální vodivost: > 5 uS/cm

" - připojení: příruba

" - včetně potenciálového vyrovnání

" - integrované zemnící a měřící elektrody

" - typ média: pitná voda

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - max. chyba měření: +/- 0,5 %

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Převodník indukčního průtokoměru

" - výstupy: - 1x analogový 4-20 mA, aktivní, galvanicky izolovaný

"                      - 1x přepínací relé 24 V DC (porucha)

"                      - 1x impulsní výstup (proteklé množství)

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na odtoku z vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC14

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

89 K 3604803711R Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH

"Analyzátor pro automatické kontinuální měření obsahu celkového zbytkového

"chlóru a pH s průtokovou armaturou včetně převodníku s LCD displejem

" - alarmové relé s beznapěťovým kontaktem

" - 2 programovatelné beznapěťové kontakty

" - vstup pro dálkové vypnutí

" - montáž na panelu
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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" - přívodní a odpadní hadičky délky 10 m

" - montážního příslušenství pro upevnění sestavy analyzátoru na stěnu

"Celkový zbytkový chlór na přítoku

"pozice: QIC23

"pH na přítoku

"pozice: QIC24

"počet: 1 kus

1

Mezisoučet

"Celkový zbytkový chlór na odtoku

"pozice: QIC25

"pH na odtoku

"pozice: QIC26

"počet: 1 kus

1

Mezisoučet

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU A MÍSTA PRO
ODVEDENÍ

"VZORKU - DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

90 M 3604803712R analyzátor pro automatické kontinuální měření chlóru a pH kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH

"Analyzátor pro automatické kontinuální měření obsahu celkového zbytkového
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[CZK]
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"chlóru a pH s průtokovou armaturou včetně převodníku s LCD displejem

" - měřicí rozsah Cl2: 0-5 mg/l

" - médium: chlornan sodný

" - měřicí rozsah pH: 2-12

" - otometrický princip měření pomocí metodiky DPD v souladu s ČSN EN ISO
7393-2

" - automatická teplotní kompenzace

" - automatická hlídání průtoku a hladiny reagentů

" - teplota vzorku: do 50 °C

" - tlak vzorku: 0,15 až 2 bar

" - průtok vzorku: min. 10 l/hod

" - programovatelný interval analýz

" - výstupní signál 2x 4-20 mA (Cl2 a pH)

" - alarmové relé s beznapěťovým kontaktem

" - 2 programovatelné beznapěťové kontakty

" - vstup pro dálkové vypnutí

" - montáž na panelu

" - přívodní a odpadní hadičky délky 10 m

" - montážního příslušenství pro upevnění sestavy analyzátoru na stěnu

"Celkový zbytkový chlór na přítoku

"pozice: QIC23

"pH na přítoku

"pozice: QIC24

"pocet: 1 kus

1

Mezisoučet

"Celkový zbytkový chlór na odtoku

"pozice: QIC25

"pH na odtoku

"pozice: QIC26

"pocet: 1 kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Mezisoučet

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU A MÍSTA PRO
ODVEDENÍ

"VZORKU - DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

91 K 3614102311R Montáž plovákového spínače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž plovákového spínače hladiny

"Plovákový snímač k měření výšky hladiny

" - včetně integrovaného kabelu délky min. 5 m a závaží

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"MAX hladina v jímce odvodnění podlahy

"počet: 1kus

"pozice: LZA19

1

Součet

92 M 405114109R plovákový snímač výšky hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž plovákového spínače hladiny

"Plovákový snímač k měření výšky hladiny

" - médium: odpadní voda

" - kontaktní výstup

" - včetně integrovaného kabelu délky min. 5 m a závaží

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"MAX hladina v jímce odvodnění podlahy

"počet: 1kus

"pozice: LZA19

1

Součet

93 K 3614102312R Montáž příložného hladinového snímače kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO
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"Montáž příložného hladinového snímače

"příložný hladinový snímač

" - včetně kabelu délky 5 m

" - včetně oboustranně lepící vrstvy

" - včetně magnetického pera

" - včetně vyhodnocovací jednotky

"MIN hladina v nádrži dávkování chlornanu

"počet: 1kus

"pozice: LZA22

1

Součet

94 M 405114108R příložný hladinový snímač kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž příložného hladinového snímače

"příložný hladinový snímač

" - výstupní signál: elektronický binární

" - včetně kabelu délky 5 m

" - včetně oboustranně lepící vrstvy

" - včetně magnetického pera

" - včetně vyhodnocovací jednotky

"MIN hladina v nádrži dávkování chlornanu

"počet: 1kus

"pozice: LZA22
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

95 K 3614200221R Zapojení dvoupolohového snímače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Zapojení dvoupolohového snímače hladiny

"Dvoupolohový snímač hladiny

" - médium: chlornan sodný

" - délka kabelu 5 m

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

" - vč. svorkovnicové skříňky přechodové

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, pojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"Hladina v nádrži dávkování chlornanu sodného

"počet: 1kus

"pozice: LZA21

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA A MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ PS 01 STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

96 K 3614200222R Připojení otáček čerpadla s FM kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE (ATS)

"Připojení otáček čerpadla s FM

" - Rozsah: 0-100%

" - Rozváděč ATS RM1

" - výstupní signál: datová komunikace RS485- Modbus RTU

"Otáčky čerpadla 1 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC31

1

"Otáčky čerpadla 2 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC32

1

"Otáčky čerpadla 3 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC3

1

"Otáčky čerpadla 4 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC34

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

97 K 3614200223R Připojení signalizace kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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Cena celkem

[CZK]
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"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"TRANSFORMAČNÍ STANICE 22 kV

"Připojení signalizace

" - výstupní signál: kontakt

"Transformátor 22/0,4kV signalizace 1° a 2° přehřátí

"počet: 1kus

"pozice: TA52

1

Součet

"Poznámka: SOUČÁST DODÁVKY SO 104 – TRAFOSTANICE a VN

98 K 3614200228R Připojení binárních signálů z tlakoměru kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE (ATS)

"Připojení snímače relativního tlaku

" - Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem

" - provedení pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-600 kPa

" - Rozváděč ATS RM1

" - výstupní signál: datová komunikace RS485-Modbus RTU
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"Tlak na sání ATS

"počet: 1kus

"pozice: PIZA35

1

"Tlak na výtlaku ATS

"počet: 1kus

"pozice: PICA36

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

99 K 3614200229R Zapojení polohového spínače kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Zapojení polohového spínače

"Signalizace otevření dveří rozváděče

" - polohový spínač s podélnou přestavnou pákou s plastovou kladkou a otočnou
hlavou

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

"Signalizace otevření rozváděče DT1

"počet: 1kus

"pozice: GA45

1

Součet

100 M 345355281R dveřní polohový spínač kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Zapojení polohového spínače

"Signalizace otevření dveří rozváděče

" - polohový spínač s podélnou přestavnou pákou s plastovou kladkou a otočnou
hlavou

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

"Signalizace otevření rozváděče DT1

"počet: 1kus

"pozice: GA45

1

Součet

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

101 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,050 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:
a) pochůzky projektovanou tratí,
b) vyznačení budoucí trasy,
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY
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Cena celkem

[CZK]
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"MONTÁŽ SŘTP

"Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50/1000

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

102 K 460202164

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

103 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

104 K 460510321
Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a
spojování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním 4-cestných

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Obetonování plastové kabelové chráničky v rýze

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

105 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy

"trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE
+LDPE

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

106 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy

"trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE
+LDPE

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

107 K 460560154
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/014 - DPS 02.3 - Slaboproud

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51300000-5

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 90,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

"lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20

"PZS

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 40,0m

40,0

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 50,0m

50,0

Součet

2 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 90,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

"lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20

"PZS

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 40,0m

40,0

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 50,0m

50,0

Součet

3 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 170,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"délka: 20m

20

"PZS

"Silový kabel Cu vnitřního vedení Cu 3Jx1,5

"délka: 150m

150

Součet

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 170,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"délka: 20m

20

"PZS

"Silový kabel Cu vnitřního vedení Cu 3Jx1,5

"délka: 150m

150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 7411227451R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně m 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"Vnitřní kabel smyčkového vedení, stíněný 6 žil

"délka: 60m

60

Součet

6 M 341433161R šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2 m 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"Vnitřní kabel smyčkového vedení, stíněný 6 žil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"délka: 60m

60

Součet

7 K 7411247321R Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně m 250,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně

"kabel stíněný párový ethernet CAT5E

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 150m

150

"PZS

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 100m

100

Součet

8 M 341215921R kabel stíněný párový ethernet CAT5E m 250,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně

"kabel stíněný párový ethernet CAT5E

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 150m

150

"PZS

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 100m

100

Součet

9 K 7411247322R Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně m 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 M 358229221R propojovací kabel LAN kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

Součet

11 M 358229224R propojovací kabel LAN kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

Součet

12 K 7411247322R Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně m 5,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"LAN kabel cat 5e - 1 metr, UTP cat. 5e

"počet: 5m

5

Součet

13 M 358229222R propojovací kabel LAN m 5,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"LAN kabel cat 5e - 1 metr, UTP cat. 5e

"počet: 5m

5

Součet

14 K 7411247323R Montáž koaxiální kabel uložený pevně m 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr  (Příloha č. 2b RS - část S.1), KOAX
DRAKA 2.7/7.3

"     CF PE (H1000)

"počet: 10m

10

Součet

15 M 358229223R koaxiální kabel m 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr  (Příloha č. 2b RS - část S.1), KOAX
DRAKA 2.7/7.3

"     CF PE (H1000)

"počet: 10m

10

Součet

16 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"počet: 2kusy (1kabel)

2

"PZS

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"počet: 6kusů (3kabely)

6

Součet

17 K 7411301511R Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 6x0,14 mm2 kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Ukončení šňůra 6x0,14 mm2 se zapojením

"PZS

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

"počet: 4kusy (2kabely)

4

Součet

18 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm

" - s kompletní instalační výbavou

" - ventilace, zámek, jištění

" - přepěťové ochrany

" - průchodky

" - montážní lišty

" - TMPkontakt

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Oceloplechová rozvodnice 500x500x210 IP65

"počet: 1kus

1

Mezisoučet

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"kompaktní rozvaděčová datová skříň

" - 1 pole, krytí IP54

" - rozměry 600 x 600 , 9U

" - dveře zpředu

" - obsahující: zdroj 230V, 50Hz / 24VDC, 1x záložní zdroj UPS 1100VA / 740W,
zásuvky,

"   přepěťová ochrana 230VAC, typ 3 s VF filtrem, jisticí a ochranné přístroje,
svorkovnice

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Kompaktní rozvaděčová skříň datová 19“

"počet: 1kus

1

Mezisoučet

Součet

19 M 357138501R oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm

" - s kompletní instalační výbavou

" - ventilace, zámek, jištění

" - přepěťové ochrany

" - průchodky

" - montážní lišty

" - TMPkontakt

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Oceloplechová rozvodnice 500x500x210 IP65

"počet: 1kus

1

Součet

20 M 35711646R kompaktní rozvaděčová datová skříň kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"kompaktní rozvaděčová datová skříň

" - 1 pole, krytí IP54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - rozměry 600 x 600 , 9U

" - dveře zpředu

" - obsahující: zdroj 230V, 50Hz / 24VDC, 1x záložní zdroj UPS 1100VA / 740W,
zásuvky,

"   přepěťová ochrana 230VAC, typ 3 s VF filtrem, jisticí a ochranné přístroje,
svorkovnice

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Kompaktní rozvaděčová skříň datová 19“

"počet: 1kus

1

Součet

21 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

22 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,225 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

23 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

"ochrana přepěťová

" - přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE

" - dvoustupňové provedení

" - montáž do kamerového krytu

"Přepěťová ochrana

"rozměr: 3kusy

3

Součet

24 M 35889506R ochrana přepěťová kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

"ochrana přepěťová

" - přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE

" - dvoustupňové provedení

" - montáž do kamerového krytu

"Přepěťová ochrana

"rozměr: 3kusy

3

Součet

25 K 7421230011R Montáž koaxiální přepěťové ochrany kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální předpěťová ochrana

"počet: 1kus

1

Součet

26 M 341265521R koaxiální přepěťová ochrana kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální předpěťová ochrana

"počet: 1kus

1

Součet

27 K 7421230011R Montáž koaxiální přepěťové ochrany kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální přepěťová ochrana  (Příloha č. 2b RS - část M.10), SALTEK ZX-0.44
N50 F/1000/L

"počet: 1kus

1

Součet

28 M 341265521R koaxiální přepěťová ochrana kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální přepěťová ochrana  (Příloha č. 2b RS - část M.10), SALTEK ZX-0.44
N50 F/1000/L

"počet: 1kus

1

Součet

29 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

" - prostupy kabelových tras

" - vodotěsné resp. protipožární utěsnění prostupů dle podmínek ochrany
stavebních

"   objektů

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"PZS

"Pomocné stavební práce/průraz zdivem a utěsnění

"rozměr: 1kus

1

Součet

30 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

litr 0,325 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

" - prostupy kabelových tras

" - vodotěsné resp. protipožární utěsnění prostupů dle podmínek ochrany
stavebních

"   objektů

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"PZS

"Pomocné stavební práce/průraz zdivem a utěsnění

"rozměr: 1kus

1

Součet

1 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

31 K 742210032R Montáž koncentrátoru kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koncentrátoru

"koncentrátor

" - 8 zón

" - v krytu s TMP kontaktem

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón, 4 PGM výstupy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

32 M 74221003R koncentrátor kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koncentrátoru

"koncentrátor

" - 8 zón

" - v krytu s TMP kontaktem

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón, 4 PGM výstupy

"počet: 1kus

1

Součet

33 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Modul ZDP objektu OZ-LR

"počet: 1kus

1

Součet

34 M 358895172R modul pro připojení ZDP kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP

"Modul ZDP objektu OZ-LR

"počet: 1kus

1

Součet

35 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"Montáž ZDP FAUTOR

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 M 358895173R modul pro připojení ZDP FAUTOR kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP FAUTOR

"počet: 1kus

1

Součet

37 K 742220002
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a
8 podsystémů

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů se zdrojem

"ústředna PSZ

" - napájení z elektrotechnologického rozvaděče RH1

" - systém bude umožňovat přenos na PCO Policie ČR a do nadřazeného
dispečinku

"    Vodárny Plzeň

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Poplachová ústředna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

38 M 74221006R ústředna PSZ kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů se zdrojem

"ústředna PSZ

" - 16 až 48 zón

" - pracovní frekvence 868 MHz

" - 1x sběrnice RS485

" - vestavěný zdroj 2,5A

" - stupeň zabezpečení min. 3

" - skříň s Temper kontaktem

" - včetně transformátoru

" - záložní akumulátor 12V / 18Ah se šroubovanými svorkami M5 a životnost až 3
roky

" - napájecí napětí 230V / 50Hz

" - napájení z elektrotechnologického rozvaděče RH1

" - systém bude umožňovat přenos na PCO Policie ČR a do nadřazeného
dispečinku

"    Vodárny Plzeň

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Poplachová ústředna

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

39 K 742220053 Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

"počet: 1kus

1

Součet

40 M 40466066R krabice plastová, propojovací kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

"počet: 1kus

1

Součet

41 K 742220121 Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zarízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ

"Montáž komunikacního modulu PZS

"komunikacní modul PZS

"Montáž komunikacního modulu PZS na objektuMontáž komunikacního modulu
PZS

"počet: 1kus

1

Součet

42 M 38226805R komunikační modul PZS kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikačního modulu systému PZS

"komunikační modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

43 K 742220121 Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zarízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ

"Montáž komunikacního modulu PZS

"komunikacní modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZTS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

44 M 38226806R komunikační modul PZS kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikačního modulu systému PZS

"komunikační modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZTS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

45 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu

"LCD klávesnice

" - datová komunikace, LCD displej, TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"LCD klávesnice

"počet: 1kus

1

Součet

46 M 74222014R LCD klávesnice kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu

"LCD klávesnice

" - datová komunikace, LCD displej, TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"LCD klávesnice

"počet: 1kus

1

Součet

47 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V, 2,2 Ah, životnost až 5 let, VdS

"počet: 1kus

1

Součet

48 M 382270402R akumulátor 12V/18Ah se šroubovými svorkami M5 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

Součet

49 M 382270404R akumulátor 12V/18Ah se šroubovými svorkami M5 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

Součet

50 M 382270406R akumulátor 12V, 2,2 Ah kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V, 2,2 Ah, životnost až 5 let, VdS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

51 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let),

"     LC-XD1217AP

"počet: 1kus

1

Součet

52 M 382270405R akumulátor 12V/18Ah kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let),

"     LC-XD1217AP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

53 K 742220172 Montáž komunikátoru do ústředny GSM kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikátoru TCP/IP pro poplachvou ústřednu

"TCP/IP komunikátor

" - komunikace s ústřednou

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"TCP/IP komunikátor  pro poplachovou ústřednu, verze dle EN norem, ISOM
protokol

"počet: 1kus

1

Součet

54 M 382270401R TCP/IP komunikátor kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikátoru TCP/IP pro poplachvou ústřednu

"TCP/IP komunikátor

" - komunikace s ústřednou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"TCP/IP komunikátor  pro poplachovou ústřednu, verze dle EN norem, ISOM
protokol

"počet: 1kus

1

Součet

55 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž detektoru na stěnu nebo na strop

"detektor PIR vnitřní prostředí

" - zhoršené prostředí, krytí min. IP44

" - třída prostředí 3

" - stupeň zabezpečení 3

" - dosah min. 12 m

" - včetně držáku, kompletní instalace a zapojení

"PIR detektor

"počet: 1kus

1

Součet

56 M 40483011R detektor PIR vnitřní prostředí kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž detektoru na stěnu nebo na strop

"detektor PIR vnitřní prostředí

" - zhoršené prostředí, krytí min. IP44

" - třída prostředí 3

" - stupeň zabezpečení 3

" - dosah min. 12 m

" - včetně držáku, kompletní instalace a zapojení

"PIR detektor

"počet: 1kus

1

Součet

57 K 742220236 Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž magnetického kontaktu čtyřdrátového

"magnetický kontakt

" - vodiče v armované hadici

" - kovové provedení pro kovová a sekční vrata

" - propojovací krabice s TMP kontaktem

" - stupeň zabezpečení 3

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Magnetický kontakt

"počet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

58 M 35822643R magnetický kontakt kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž magnetického kontaktu čtyřdrátového

"magnetický kontakt

" - vodiče v armované hadici

" - kovové provedení pro kovová a sekční vrata

" - propojovací krabice s TMP kontaktem

" - stupeň zabezpečení 3

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Magnetický kontakty

"počet: 2kusy

2

Součet

59 K 742220256
Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem
1,2 Ah

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"siréna vnější

" - krytí IP34

" - napájení do 15 Vss

" - akustický výkon nad 100 dB

" - zálohovací akumulátor

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Zálohovaná vnější siréna

"počet: 1kus

1

Součet

60 M 74222026R siréna vnější kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah

"siréna vnější

" - krytí IP34

" - napájení do 15 Vss

" - akustický výkon nad 100 dB

" - zálohovací akumulátor

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Zálohovaná vnější siréna

"počet: 1kus

1

Součet

61 K 742220257R Montáž příslušenství pro PZTS Montáž příslušenství pro PZTS kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA A MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"PZTS - montážní příslušenství - prostupy, požární uspávky, kabeláže, kabelové
trasy,

"drobný elektromontážní a spojovací materiál

"počet: 1kus

1

Součet

62 K 742220411 Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Oživení systému na jeden detektor PZS

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus (1x PIR detektor)

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Výchozí revize systému PZS

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

64 K 742230001 Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž DVR nebo NVR, nahrávacího zařízení pro kamery

"digitální záznamové zařízení

" - NVR 4 vstupy

" - komprese H.265+, HDMI, 4K

" - rozlišení IP záznamu až 8MP

" - napájení z rozvaděče RH1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - podpora komunikace LTE

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Digitální záznamové zařízení

"počet: 1kus

1

Součet

65 M 74223001R digitální záznamové zařízení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž DVR nebo NVR, nahrávacího zařízení pro kamery

"digitální záznamové zařízení

" - NVR 4 vstupy

" - komprese H.265+, HDMI, 4K

" - rozlišení IP záznamu až 8MP

" - napájení z rozvaděče RH1

" - podpora komunikace LTE

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Digitální záznamové zařízení

"počet: 1kus

1

Součet

66 K 7422300021R Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž PC pro sledování kamerového systému

"přídavné HDD

" - HDD 2TB

"počet: 1kus

1

Součet

67 M 74223005R přídavné HDD kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž PC pro sledování kamerového systému

"přídavné HDD

" - HDD 2TB

"počet: 1kus

1

Součet

68 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní IP kamery

"venkovní IP bullet kamera

" - Den/Noc, IR 50m

" - detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

69 M 74223003R venkovní IP kamera kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní IP kamery

"venkovní IP bullet kamera

" - Den/Noc, IR 50m

" - 2MP, MZVF, 2,8 – 12 mm

" - WDR 120dB, H.265+, VA

" - komunikace RS-485

" - napájení Poe, 12 V DC, IP67

" - pracovní teplota min. -30 až +60°C

" - detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"počet: 3kusy

3

Součet

70 K 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž konzoly pro kryt nebo kameru

"adaptér pro uchycení kamer

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

71 M 596235421R adaptér pro uchycení kamer kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž konzoly pro kryt nebo kameru

"adaptér pro uchycení kamer

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera
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[CZK]
Cenová
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"počet: 3kusy

3

Součet

72 K 742230009 Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"

"Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol.

"Venkovní kamera

"počet: 4 kusy

4

Součet

73 M 32110030601R Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol. kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"

"Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol.

"Venkovní kamera

"počet: 4 kusy

4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

74 K 742230101
Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné
kamery k SW

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Licence k připojení jedné kamery k SW

"- včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

75 K 742230102
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro
sledování kamer

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Instalace a nastavení SW pro sledování kamer

"3x venkovní IP kamera

"počet: 1kus

1

Součet

76 K 742230103
Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání
uživatele

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

1342 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Nastavení záběru podle přání uživatele

"- včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

77 K 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu

"čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

" - bezkontaktní čtečka

" - krytí IP 67

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

"počet: 1kus

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78 M 374512411R čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu

"čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

" - bezkontaktní čtečka

" - krytí IP 67

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

"počet: 1kus

1

Součet

79 K 742240005 Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu

"řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

" - kompatibilita s ústřednou

" - komunikace s ústřednou

" - TMPkontakt
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

"počet: 1kus

1

Součet

80 M 358895171R řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu

"řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

" - kompatibilita s ústřednou

" - komunikace s ústřednou

" - TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

"počet: 1kus

1

Součet

81 K 7422400221R Odladění programového vybavení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Odladění programového vybavení

" - oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

" - ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

82 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž modulu napájecího zdroje na DIN lištu

"Modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením

"akumulátoru na DIN lištu

"počet: 1kus

1

Součet

83 M 358895411R
modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením akumulátoru, na DIN lištu

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž modulu napájecího zdroje na DIN lištu

"Modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením

"akumulátoru na DIN lištu

"počet: 1kus

1

Součet

84 K 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR,
server bez nastavení

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení (switch, UPS, DVR, server)

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Switch

"počet: 1kus

1

Součet

85 M 74233001R switch kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení (switch, UPS, DVR, server)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"switch

" - 8 portů 10/100Mbps

" - 7x PoE, 1x HiPoE

" - 2x Gigabit, 5.6Gbps

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Switch

"počet: 1kus

1

Součet

86 K 742360304 Montáž systému pacient-sestra síťových prvků systémového serveru VoIP kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž analogu nebo VoIP brány

"mobilní síť 4G LTE

"LTE průmyslová brána mobilní sítě 4G LTE

"počet: 1kus

1

Součet

87 M 382270403R mobilní síť 4G LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž analogu nebo VoIP brány

"mobilní síť 4G LTE

"LTE průmyslová brána mobilní sítě 4G LTE

"počet: 1kus

1

Součet

88 K 7423604131R SW - licence programu C4 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ  A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - licence programu C4

"Licence C4 pro jednu zabezpečovací ústřednu

"počet: 1kus

1

Součet

89 K 7423604132R SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ  A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR

"Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR, koordinace s
nastavením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"grafické nadstavby VP a.s.

"pocet: 1kus

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1  (Příloha č. 2b RS – část T)

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2  (Příloha č. 2b RS – část T)

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3  (Příloha č. 2b RS – část T)

1

Součet

90 K 7423604133R SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s. kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s.

"Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s., koordinace s nastavením
grafické

"nadstavby PCO PCR

"pocet: 1kus

1

Součet

91 K 742420001R Montáž antény kus 4,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS
- část I.13)

"počet: 4m

4

Součet

92 M 40466052R anténa GSM prutová kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Dodávka OZ-LR bez AKU - PZR-1

"počet: 1kus

1

Součet

93 K 742420002R Montáž antény kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž OZ-LR úplná  (Příloha č. 2b RS - část J.25)

"počet: 1 soubor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

94 K 7424200112R Montáž venkovní antény LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní antény LTE

"Venkovní externí anténa LTE

"počet: 1kus

1

Součet

95 M 2209005851R venkovní externí anténa LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní antény LTE

"Venkovní externí anténa LTE

"počet: 1kus

1

Součet

96 K 7424200113R Montáž všesměrové antény kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Všesměrová anténa – zisk 3 dBi

"počet: 1kus

1

Součet

97 M 2209005852R všesměrová anténa kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Všesměrová anténa – zisk 3 dBi

"počet: 1kus

1

Součet

98 K 7424200113R Montáž všesměrové antény kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi,  ZAE 49G-2,5

"počet: 1kus

1

Součet

99 M 2209005853R všesměrová anténa kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi,  ZAE 49G-2,5

"počet: 1kus

1

Součet

100 K 7424200111R Zhotovení anténního svodu kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Zhotovení anténního svodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"počet: 1kus

1

Součet

101 K 7424200114R Zhotovení anténního svodu kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Zhotovení anténního svodu

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 1kus

1

Součet

102 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,082 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná

103 K 765115253 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku satelitní antény kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

1355 / 1365

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž držáku satelitní antény

"univerzální držák k upevnění

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

Součet

104 M 596602531R univerzální držák k upevnění kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž držáku satelitní antény

"univerzální držák k upevnění

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,011 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

106 K 2100209512R Stavební přípomoce během výstavby kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Stavební přípomoce během výstavby

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPECINK VP a.s.

"pocet: 1 soubor

1

Součet

107 K 210112705
Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třípólových s pojistkami ruční
pohon do 160 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž odpínačů nn s pojistkami bez zapojení vodičů

"Modul odpojovače

"počet: 1kus

1

Součet

108 M 358226301R odpínač 3-pól., Ie = 160A, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž odpínačů nn s pojistkami bez zapojení vodičů

"Modul odpojovače

"počet: 1kus

1

Součet

109 K 210192673R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 1kus

1

Součet

110 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Další štítek označovací na kabel

"kabelový štítek PE

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 20kusů

20

Součet

111 M 73534514R kabelový štítek PE kus 20,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Další štítek označovací na kabel

"kabelový štítek PE

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 20kusů

20

Součet

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

112 K 220900586 Oživení radiobloku DCom TRS s měřením kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Oživení radiomodemu včetně anténního systému s měřením

"Radiový signál

" - Proměření síly radiového signálu do CD Vodárny Plzeň

"počet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístění anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

113 K HZS2232R
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

hod 3,200 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě

"počet: 3,2hod

3,2

Součet

114 K HZS2233R
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

hod 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Servisní podpora Silver pro OZ na 1 rok (Příloha  č. 3 RS - část B.4)

"počet: 1 soubor

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

015 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 01.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP
- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV
-včetně nákladů na energie pro ZS
pro zhotovitele i podzhotovitele

Vč. Nákladů na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

D VRN6 Územní vlivy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 060001000 Územní vlivy KČ 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy

3 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
včetně:
Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.
-DIO
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

016 - ON - Ostatní náklady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 01.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Ostatní

1 K 013254000 viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.4 - Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

2 K 043134000R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.3 - Zkoušky hutnění a zatěžovací zkouška soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
vč.OSTATNÍCH ZKOUŠEK POŽADOVANÝCH TDS
vč.INDIVIDUÁLNÍCH A KOMPLEXNÍCH GARANČNÍCH ZKOUŠEK

3 K 045203000 viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.7 - Kompletační a inženýrská činnost soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
NAPŘ.VČ.DOKLADŮ POŽADOVANÝCH K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ, REVIZE, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ, ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ
ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

Poznámka k položce kompletační činnost:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

4 K 051002000 Pojistné  - Poplatky za pojištění stavby požadované v ZD, SOD soubor 1,000 R-položka

5 K 053002000 Poplatky - Poplatky správní a místní a za dočasný zábor komunikace soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH,  ZÁBORY POZEMKŮ

6 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD soubor 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 05600202R Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD soubor 1,000 R-položka

8 K 01210301R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.1 - Geodetické práce před a při provádění
stavby

soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
- IDENTIFIKACE PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ
- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY
STAVBY

9 K 01210302R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.2 - Geodetické práce po výstavbě stavby soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

10 K 034403000R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.6 - Dopravní značení soubor 1,000 R-položka

11 K 03440300R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.8 - Označení stavby - informační tabule na
pracovišti

soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

12 K 092002001R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.8 - Zaškolení pracovníků provozovatele
(oceňuje se nad rámec detailních položek)

soubor 1,000 R-položka

13 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní
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Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 
 

Stránka 1 z 7 
 

č. j.: MMP/195824/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 16 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Vodárenský soubor Litice - I. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 
základě žádostí dodavatelů ze dne 27. a 28.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) 
v níže uvedeném rozsahu: 
 
 
 

Žádost č. 1: 

 

Výkaz výměr – Ostatní náklady – oproti naposledy zveřejněnému výkazu výměr, který byl přílohou dodatečných 

informací č. 6, chybí některé položky (pol. č. 4 – Vybavení armaturní komory, pol. č. 7 – Zkouška funkčnosti 

signalizačního vodiče, pol. č. 9 – Zkouška hydrantů, pol. č. 10 – Kontrolní rozbory vody, pol. č. 17 – Náklady na 

zkušební provoz). Zadavatel nezveřejnil žádnou dodatečnou informaci, kde by vysvětlil, proč byly tyto položky 

z výkazu výměr vypuštěny. Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď na žádost č. 1: 

 

Zadavatel sděluje účastníkům, že při zpracovávání aktualizace soupisu v souvislosti s Vysvětlením č. 15 došlo 

bohužel ze strany projektanta k použití nesprávné verze soupisu, ve které výše uvedené položky zapracovány 

nebyly.  

 

Zadavatel napravuje toto pochybení a jako Přílohu č. 1 předkládá účastníkům aktualizovaný soupis, který výše 

uvedené položky vrací zpět v nezměněné podobě soupisu, který byl přílohou Vysvětlení č. 6.  

 

Účastníci jsou povinní předložit jako součást nabídek tento aktualizovaný soupis. 

 

Žádost č. 2: 

 

Dle dodatečné informace č. 15 má být položky Třídění a oddělení znehodnocených hornin arsenem součástí 

vyhrazené změny závazku. V rozpočtu SO 101.1 Vodojem – stavební část, tato položka zůstala zachována, 

ovšem v ostatních objektech (SO 102 Vodovodní řady, SO 101.4 Spojovací potrubí, SO 103 Příjezdová 

komunikace, SO 105 Odpadní potrubí z vodojemu, SO 107 Oplocení) byla z rozpočtu odstraněna.  

Žádáme o objasnění.  

Dále máme za to, že položky z vyhrazené změny závazku by měly být z položkového rozpočtu vyjmuty a 

oceněny v samostatném rozpočtu, neboť takto navyšují celkovou cenu, když není vůbec jasné, že se budou 

realizovat. 
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Odpověď na žádost č. 2: 

 

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že popisovaná úprava koresponduje se záměrem zadavatele, 

neboť na základě obdržených námitek provedl úpravu soupisu tak, že ze soupisu ze všech SO odstranil všechny 

položky, týkající se nebezpečného odpadu, vyjma SO 101.1 Vodojem.  

 

Zadavatel nesouhlasí se závěry dodavatele, že by položky vyhrazené změny závazku měly být vyjmuty a 

oceněny v samostatném rozpočtu. Požadavek zadavatele je zcela legitimní a v souladu ze ZZVZ a vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., když zachycuje samotnou podstatu institutu vyhrazené změny závazku. 

 

Nicméně vzhledem k níže uvedenému zadavatel přistoupil k úpravě soupisu v tom směru, že ze soupisu zcela 

odstranil všechny položky související s nebezpečným odpadem (nakládání, přemístění, skládkovné…). 

 

Zadavatel předkládá účastníkům aktualizovaný soupis a účastníci jsou povinni tento aktualizovaný 

soupis předložit jako součást svých nabídek. 

 

 

 

Žádost č. 3: 

 

SO 101.1 Vodojem – stavební část – položka č. 20 - oproti naposledy zveřejněnému aktuálnímu výkazu výměr, 

který byl přílohou dodatečných informací č. 6, je uvedeno 2-násobné množství, když přitom toto množství je již 

uvedeno u položky č.21 (vyhrazená změna závazku), tudíž je toto množství ve výkazu výměr započteno 2x.  

To stejné se týká položky č. 281 - oproti naposledy zveřejněnému aktuálnímu výkazu výměr, který byl přílohou 

dodatečných informací č. 6, je uvedeno 2-násobné množství, když přitom toto množství je již uvedeno u položky 

č.280 (vyhrazená změna závazku), tudíž je toto množství ve výkazu výměr započteno 2x.  

Máme za to, že položky z vyhrazené změny závazku by měly být z položkového rozpočtu vyjmuty a oceněny 

v samostatném rozpočtu, neboť takto navyšují celkovou cenu, když není vůbec jasné, že se budou realizovat. 

 

Odpověď na žádost č. 3: 

 

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že popisovaná úprava koresponduje se záměrem zadavatele, 

neboť na základě obdržených námitek provedl úpravu soupisu tak, že ze soupisu ze všech SO odstranil všechny 

položky, týkající se nebezpečného odpadu, vyjma SO 101.1 Vodojem a zároveň provedl úpravu v tom směru, 

že předpokládané množství nebezpečného odpadu přesunul do položek s běžnou zeminou. Vyhrazenou 

změnou závazku byla navýšena kubatura u položek souvisejících s nakládáním nebezpečného odpadu a 

zadavatel tyto položky určil jako vyhrazenou změnu závazku. 

 

Zadavatel nesouhlasí se závěry dodavatele, že by položky vyhrazené změny závazku měly být vyjmuty a 

oceněny v samostatném rozpočtu. Požadavek zadavatele je zcela legitimní a v souladu ze ZZVZ a vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., když zachycuje samotnou podstatu institutu vyhrazené změny závazku. 

 

Nicméně vzhledem k níže uvedenému zadavatel přistoupil k úpravě soupisu v tom směru, že ze soupisu zcela 

odstranil všechny položky související s nebezpečným odpadem (nakládání, přemístění, skládkovné…) a upravil 

množství u položek. V aktualizovaném soupisu již tedy není počítáno s dvojnásobným množstvím zeminy (byť 

zadavatel trvá na tom, že provedená úprava byla zcela legitimním právem zadavatele a v souladu se ZZVZ).  
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Žádost č. 4: 

 

Výkaz výměr SO 101.4 Spojovací potrubí – bez vysvětlení uvedena jiná tonáž u položky č. 97 – poplatek za 

uložení staveb. odpadu. V naposledy zveřejněném VV (37,25 t + 76,245 t = 113,495 t), v novém výkazu výměr 

uvedeno 226,996 t.  

Stejně tak u objektu SO 103 Příjezdová komunikace – bez vysvětlení uvedena jiná tonáž u položky č. 61 – 

poplatek za uložení staveb. odpadu. V naposledy zveřejněném VV (42,834 t + 259,814 t = 302,648 t), v novém 

výkazu výměr uvedeno 295,586 t. 

A dále SO 104 Trafostanice - bez vysvětlení uvedena jiná tonáž u položky č. 87 – poplatek za uložení staveb. 

odpadu. V naposledy zveřejněném VV 10,67 t, v novém výkazu výměr uvedeno 5,928 t. 

Žádáme o objasnění. 

 

Odpověď na žádost č. 4: 

 

Zadavatel odkazuje na své předchozí odpovědi – dodavatelem uvedená změna byla provedena v souvislosti 

s úpravou zadávacích podmínek a vyhrazenou změnou závazku v kombinaci s projektantem použité nesprávné 

verze soupisu. 

 

 

Žádost č. 5: 

 

Výkaz výměr SO 102 Vodovodní řady - oproti naposledy zveřejněnému výkazu výměr, který byl přílohou 

dodatečných informací č. 6, je bez vysvětlení změněno množství u více položek (např. pol. 106, 117, 118, 135, 

136 atd.) 

Žádáme o objasnění. 

 

Odpověď na žádost č. 5: 

 

Ke změně u výše uvedených položek došlo na základě projektantem použité nesprávné verze soupisu 

v souvislosti se zpracováním změn na základě Vysvětlení č. 15. 

 

Zadavatel napravuje toto pochybení a předkládá účastníkům aktualizovanou verzi soupisu, ve které je množství 

u položek uvedeno správně. 

 

Účastníci jsou povinni předložit jako součást svých nabídek aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 6: 

 

Výkaz výměr SO 103 Příjezdová komunikace 

Žádáme o objasnění. 

 

Odpověď na žádost č. 6: 

 

Zadavatel není schopen na základě výše uvedeného určit, na co konkrétně se dodavatel táže. 
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Žádost č. 7: 

 
V souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci 
výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.  
Uchazeč obdržel reakci na námitky a především Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.04.2023, kterým 
zadavatel upravil položky a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 05.05.2023. Zřejmě došlo k dalšími 
nedorozumění a takto zásadní změnu reflektoval zadavatel pouze v prodloužení lhůty pro podání nabídek o 
pouhých 7 dní a nedal tak již uchazečům prostor na řádné a včasné podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace.  
 
Uchazeč se tedy táže:  
Z jakého důvodu ponechal zadavatel stejné množství (891,375 t) u položky č. 280 Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na skládce. Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky pod kódem 17 05 03* katalogu 
odpadů (VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU), přestože rozbory nepotvrdili obsah nebezpečných látek? Pokud by 
se výskyt nebezpečného odpadu potvrdil, chápe uchazeč určité předpokládané množství, ale nikoli v případě, 
kdy výskyt potvrzen nebyl, a naopak nyní chybí takové množství u zeminy k odvozu, která není nebezpečným 
odpadem. Upraví zadavatel množství na 1 tunu? Zvláště vzhledem k bodu č. 2 této žádosti je taková spekulace 
opravdu zásadní, a to i ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky.  
 

Odpověď na žádost č. 7: 

 

Zadavatel uvádí, že prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dní bylo s ohledem na skutkové okolnosti 

přiměřené. Předně nebylo do soupisu prací zasahováno v tom smyslu, že by byly přidány nové či jinak zásadně 

upraveny stávající položky soupisu. V zásadě došlo k přejmenování položek a jejich vztažení na jakýkoliv 

nebezpečný odpad, což je však vzhledem ke způsobu naceňování nebezpečného odpadu provozovateli 

skládek bez jakéhokoliv dopadu do kalkulace jednotkových cen. Dále bylo upraveno množství jednotlivých 

položek. Jedná se proto o dílčí změny vycházející ze stávajícího soupisu, s nimiž měli dodavatelé dostatečný 

čas se seznámit a přizpůsobit jim své nabídky. 

 

Zadavatel dále sděluje, že ponechal u předmětné položky uvedené množství z důvodu, že má vlastní zkušenosti 

s neočekávaným nálezem nebezpečného odpadu na stavbě, což zakládá jeho legitimní potřebu si vyhradit 

nacenění položek souvisejících s tímto druhem odpadu a jejich „aktivaci“ v případě nálezu nebezpečného 

odpadu namísto položek týkajících se nikoliv nebezpečného odpadu. Jedná se o podstatu institutu vyhrazené 

změny závazku a zadavatel měl plné právo tak učinit, a to i tehdy, když analýza zeminy, která navíc není a 

nemůže být s ohledem na svůj charakter všeříkající, výskyt nebezpečných látek nepotvrdila. 

 

Zadavatel nicméně na základě negativního postoje dodavatelů a skutečností uvedených níže v žádosti č. 8 

přistoupil k úpravě soupisu v tom směru, že ze soupisu zcela odstranil všechny položky související 

s nebezpečným odpadem (nakládání, přemístění, skládkovné…) a upravil množství u položek (k úpravě 

množství na 1 tunu proto přistoupeno nebude). Zadavatel předkládá účastníkům aktualizovanou verzi soupisu. 

 

Účastníci jsou povinni předložit jako součást svých nabídek aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 8: 

 

Chápe uchazeč správně, vzhledem k zadavatelovu vyjádření ve Vysvětlení zadávací dokumentace:  
„Zásadní je údaj, že se předmětná položka týká nebezpečného odpadu, tj. takového odpadu, u něhož množství 
škodlivin přesahuje příslušné limitní hodnoty dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů.“  
Že jelikož se jedná o nebezpečný odpad, je vzhledem k platným předpisům nezbytné tuto položku ocenit za 

min. cenu 2175 Kč (pokud nebude uchazeč disponovat slevou poskytnutou zařízením pro ukládku odpadu)? V 

opačném případě hrozí posouzení a výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, souhlasí? Uchazeči 

však pravděpodobně nedosáhnou nižší ceny než např. 4000 Kč, vzhledem k tomu, že nedisponují rozbory 

zeminy, resp. těmi, které výskyt nebezpečného odpadu nepotvrzují. Znamená to tedy celkovou cenu cca. 7 mil. 
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kč včetně dopravy. Tedy zcela zásadní hodnotu vzhledem k hodnotě předpokládané, a to za odvoz zeminy, u 

které rozbory nepotvrdily, že by se mělo jednat o nebezpečný odpad. Tedy o spekulaci ničím nepodloženou a 

v takto zásadní hodnotě, která zcela jistě ovlivní nabídkové ceny uchazečů a jejich pořadí, avšak zcela 

nedůvodně. Uchazeč se snaží opakovaně sdělit a vysvětlit Zadavateli, že takové množství nelze řádně nacenit 

a z jakých důvodů. K řádnému nacenění potřebuje provozovatel skládky znát a) koncentraci, b) množství 

odpadu. Naopak může nastat situace, kdy při menším množství kontaminované zeminy bude jednotková cena 

vyšší s ohledem na náklady linky na likvidaci arsenu, ale zároveň může být limitní i velké množství 

kontaminované zeminy. Provozovatelé skládek tedy odmítají poskytnout cenové nabídky, právě z výše 

uvedených důvodů. Pro řádné nacenění položky dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. musí soupis prací obsahovat 

popis položky v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací a umožňující 

porovnatelné ocenění tohoto obsahu, tedy rozbory zeminy a množství zeminy kontaminované. V opačném 

případě položku nelze nacenit řádným a porovnatelným způsobem, k čemuž však zadavatel uchazeče tlačí a 

přenáší na ně zodpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace, což je v rozporu s § 36 odst. 3 

ZZVZ. Z čeho vychází předpoklad množství 891,375 t? Zadavatel by měl požadovat ocenění jednotkové ceny 

za 1 t tak, aby na uchazeče nepřenášel rizika a odpovědnost za zadávací dokumentaci, u výhrady závazku si 

přeci může zadavatel stanovit, že předpokládá určité množství, i např. maximální částku. Rozbory toto však 

nepotvrzují a uchazeči nemají dostatek informací pro řádné ocenění položky. 

 

 

Odpověď na žádost č. 8: 

 

Zadavatel uvádí, že podle jemu dostupných informací nejsou rozbory zeminy definující přesnou koncentraci 

škodlivin v zemině, pro kterou se jedná o nebezpečný odpad, potřebné pro nacenění příslušných položek. 

Obecně nadefinované položky (např. Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad) obsahující stručný 

popis kontaminovaná zemina) jsou běžně využívány v soupisech prací jiných zadavatelů. 

 

Pokud je však pro provozovatele skládky tázajícího se dodavatele zásadní pro nacenění přesná koncentrace a 

množství odpadu, když při menším množství kontaminované zeminy bude jednotková cena vyšší s ohledem na 

náklady linky na likvidaci arsenu a limitní může být i velké množství kontaminované zeminy, pak zadavatel tuto 

nově konstatovanou skutečnost vyloučit zcela nemůže, a z tohoto důvodu přistoupil k úpravě soupisu v tom 

směru, že ze soupisu zcela odstranil všechny položky související s nebezpečným odpadem (nakládání, 

přemístění, skládkovné…) a upravil množství u položek. Zadavatel předkládá účastníkům aktualizovanou verzi 

soupisu. S ohledem na úpravu soupisu spočívající v odstranění sporných položek zadavatel konstatuje, že 

reakce na ostatní dodavatelem konstatované skutečnosti týkající se zejména způsobu nacenění těchto položek 

již není relevantní. Zadavatel však připomíná, že si i přes shora uvedené skutečnosti stojí za správností jím 

původně zvolené koncepce. 

 

Účastníci jsou povinni předložit jako součást svých nabídek aktualizovaný soupis. 

 

 

Zároveň zadavatel upravuje znění vyhrazené změny závazku v zadávací dokumentaci takto: 

 

Změna zadávacích podmínek: 
 

Původní znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
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Zadavatel si s ohledem na skutečnost, že analýzou zeminy v místě stavby nebyla zjištěna přítomnost škodlivých 
látek v nadlimitních hodnotách, pro které se jedná o nebezpečný odpad, avšak zároveň přítomnost těchto látek 
nelze vyloučit, vyhrazuje, že v případě, kdy bude dodavatelem či jinou osobou v místě stavby zjištěna zemina 
či kamení znehodnocené arsenem či jinou škodlivou látkou v nadlimitních hodnotách dle vyhlášky č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zakládající povinnost naložit s takovou kontaminovanou zeminou 
jako s nebezpečným odpadem, bude dodavatel realizovat činnosti vymezené v položkách s názvem  

1. „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
zatříděné pod kódem 17 05 03* katalogu odpadů“, 

2. „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m“, 

3. „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m“, 

4. „Třídění a oddělení znehodnocených hornin arsenem“ 

a to dle skutečně zastiženého objemu za jednotkovou cenu uvedenou v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který dodavatel předloží ve své nabídce. V soupisu prací jsou uvedené položky označeny 
mj. údajem „Vyhrazená změna závazku“, přičemž množství zde uvedené nemusí být vyčerpáno, zároveň je 
maximální a nepřekročitelné s tím, že překročení tohoto množství je možné realizovat pouze za splnění 
podmínek dle § 222 ZZVZ. Tyto položky budou v případě faktického výskytu nebezpečného odpadu použity 
namísto položek „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“ a dalších položek týkajících se tohoto druhu odpadu 
pod kódem 17 05 04, tj. takové množství odpadu a prací s tím spojených, jaké byly realizované na základě 
vyhrazené změny závazku, již nebudou realizované v rámci položky „Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“. 
Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny je zahrnuta v předpokládané hodnotě veřejné zakázky 
stanovené v čl. VII. zadávací dokumentace. 

 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 

dílo. 

 
 
Nové znění čl. VI. in fine zadávací dokumentace: 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo 
způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny závazku je zejména 
úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu Smlouvy o 

dílo. 

 

 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99  ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.05.2023 v 10:00 hodin. 
 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
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Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 04.05.2023 odeslal k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, ve kterém 

uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 

 
 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: (018)-08_2022

Stavba: DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa (SP)

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 31.07.2020

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň-Odbor investic města Plzně DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z
cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

(018)-
08_2022

DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa (SP)

01-04 SO 101 - Vodojem

01 DSO 101.1 - Stavební část

02 DSO 101.2 - Elektrostavební část

03 DSO 101.3 - Vzduchotechnika

04  DSO 101.4 - Spojovací potrubí

05-011 ostatní stavební objekty

05 SO 102 - Vodovodní řady

06 SO 103 - Příjezdová komunikace

07 SO 104 - Trafostanice + VN

08 SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

09 SO 106 - Vegetační clona

010 SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

011 PS 01 - Strojně-technologická část

012-014 PS 02 - Elektrotechnologická část

012 DPS 02.1 - Elektrotechnologická část

013 DPS 02.2 - ASŘ a MaR

014 DPS 02.3 - Slaboproud

015 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

016 ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/01 - DSO 101.1 - Stavební část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 15.08.2022

CZ-CPA: 41.00.26 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45232153-9

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - POKOSENÍ

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 111151133
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - POKOSENÍ

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 891,374 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

"plocha nejdelšího výkopu dle řezu 1-1="151,1m2

"z toho v hor.tř.3 (hl.0,2-1,0m)"37,2"m2

"z toho v hor.tř.4 (hl.1,0-3,0m)"83,5"m2

"z toho v hor.tř.5 (hl.3,0-5,0m)"30,4"m2

Mezisoučet

tzn.:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství

4 K 131351106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 961,023 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,55 " Přepočtené koeficientem množství

5 K 131451106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 713,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM

"hlavní objem stavební jámy na kótu 378,20 - půdorys x výška
průměrná"33,2*23,6*3,26

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - spodní klín - půdorys x výška/2"(48,5*3,8)
/2

"jáma jih - nejhlubší svahovaný úsek - horní lichoběžník - půdorys x
prům.výška"48,5*1,6

"jáma jih - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x prům.výška"28,4*1,77

"jáma jih - nejmělčí svahovaný úsek - horní klín - půdorys x výška/2"(59,3*1,95)/2

"jáma východ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,36)/2

"jihovýchod - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*2,25

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,75*2,35)/2

"jáma západ - nejhlubší svah.úsek - půdorys x výška prům./2"(53,3*3,45)/2

"jihozápad - sedlo na kótě 382,00 - půdorys x výška prům."13,5*0,75

"jihovýchod - svah horní - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,85)/2

"svah severovýchod u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,30)/2

"svah severozápad u akumulace - půdorys x výška/2"(2,6*1,3)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"prohloubení výkopu v místě jímky na kótu 376,60 - půdorys x hl."2,275*6,55*1,6

"svahy prohloubeného výkopu na kótu 376,60 - půdorys x hl./2"10,2*1,6/2

"malý svah na kótu 376,13"1,9*1,85

"prohloubení na kótu 376,13 pod výkopem akumulace - půdorys x
hl."2,4*13,7*2,07

"prohloubení ve svahu z kóty 378,20 na kótu 376,13 - půdorys x hl./2"
(11,27*2,07)/2

Mezisoučet

VÝKOP JÁMY PRO MANIPULAČNÍ KOMORU

"hlavní jáma pod komorou na kótu 376,13 - pravidelný tvar"7,2*13,7*3,1

"svahy výkopu hlavní jámy - východní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - severní svah - půdorys x hl./2"(22,7*2,85)/2

"svahy výkopu hlavní jámy - západní svah - půdorys x hl./2"(13,2*3,1)/2

Mezisoučet

Součet

POZN.: Ornice bude sejmuta v rámci objektu terénních úprav

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

3565,497 * 0,2 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 267,413 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 30% dle tab.č.5"3565,500*0,25*0,3

Součet

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

7 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 802,238 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4-5

"celková výměra výkopku x 75% ve tř.4-5 x 30% dle tab.č.5"3565,500*0,75*0,3

Součet

ROZLOŽENÍ VÝKOPKU NA TŘÍDY:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

v hor.tř.3 = 25%

v hor.tř.4 = 55%

v hor.tř. 5 = 20%

8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
do 500m na pozemek 291/1

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 661,623 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT ZE STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA
STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ORNICE Z OSTATNÍCH SO ZE STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

STROP AKUMULACE

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu x tl.vrstvy ornice"669,8*0,15

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice"51,6*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice "51,6*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"68,4*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"69*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"171,51*1,202*0,15

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1 x tl.ornice"47,8*1,202*0,15

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"167,1*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"5,9*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"7,5*1,202*0,15

Mezisoučet

Součet

10 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 445,688 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

13 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA STAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost do 500m
na pozemek 291/1

13 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT ZE STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA
STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na pozemek 291/1 na
vzdálenost do 500m

14 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

15 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 980,513 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

16 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 69,880 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU Z OSTATNÍCH SO Z MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

viz BILANCE VÝKOPKU

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)=2852,40m3

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"(1002,85+1661,25+258,18)
=2922,28m3

"potřebujeme doplnit z jiných stav.objektů"2922,28-2852,40"m3

Mezisoučet

Součet

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 782,752 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.1-3 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

445,688 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 782,752 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost 5km na
mimostaveništní Odborem vybraný pozemek

445,688 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 713,100 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.5 NA SKLÁDKU

"celková výměra výkopku x 20% ve tř.5"3565,500*0,20

Součet

POZN.: uvažujeme odvoz objemu výkopku ve tř.5 na skládku

20 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 922,052 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ
MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
5km

980,513 * 4 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 922,052 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

ODVOZ VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 ZPĚT Z MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE
NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Součet

POZN.: v této fázi uvažujeme odvoz 1/2 objemu výkopku ve tř.1-4 na vzdálenost
5km

980,513 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 565,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VE TŘ.5 NA SKLÁDKU

"celková výměra výkopku x 20% ve tř.5"3565,500*0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

"koeficient množství"713,1*5

POZN.: uvažujeme odvoz objemu výkopku ve tř.5 na skládku

23 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 891,376 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 PRO ODVOZ ZPĚT Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.1-3 PRO ODVOZ ZPĚT ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 25% ve tř.3 x 1/2 objemu"3565,500*0,25*0,5

Mezisoučet

Součet

24 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 285,815 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PRO ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ORNICE Z OSTATNÍCH SO ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

STROP AKUMULACE

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu x tl.vrstvy ornice"669,8*0,15

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice"51,6*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu x tl.ornice "51,6*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"68,4*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu x tl.ornice"69*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"171,51*1,202*0,15

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1 x tl.ornice"47,8*1,202*0,15

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B x tl.ornice"167,1*1,202*0,15

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"5,9*1,202*0,15

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu x tl.ornice"7,5*1,202*0,15

Mezisoučet

NALOŽENÍ PRO ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU Z OSTATNÍCH SO Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE ZPĚT NA STAVBU

viz BILANCE VÝKOPKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)=2852,40m3

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"(1002,85+1661,25+258,18)
=2922,28m3

"potřebujeme doplnit z jiných stav.objektů"2922,28-2852,40"m3

Mezisoučet

Součet

25 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1 961,026 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZPĚTNÝ ZÁSYP, OBSYP A NÁSYP VODOJEMU

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 PRO ODVOZ ZPĚT Z
MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Mezisoučet

NALOŽENÍ PŮVODNÍHO VÝKOPKU Z HOR.TŘ.4 PRO ODVOZ ZPĚT ZE
STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONIE NA STAVBU

"celková výměra výkopku x 55% ve tř.4 x 1/2 objemu"3565,500*0,55*0,5

Mezisoučet

Součet

26 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 1 661,248 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYPY SVAHŮ OKOLO VODOJEMU

NÁSYP SVAHŮ VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"násyp východ - plocha svahu v řezu 2-2 (bez 150mm ornice) x délka
svahu"28,285*5,65

"násyp západ - plocha svahu v řezu 2-2 (bez 150mm ornice) x délka
svahu"28,285*5,65

Mezisoučet

NÁSYP SVAHŮ V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A
NÁDRŽÍ AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x výška násypu průměrná"(67,16*3,55)

"svah západ - půdorysná plocha x výška násypu průměrná"(67,7*3,70)

Mezisoučet

NÁSYP SVAHU PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - plocha v řezu B-B (bez 150mm ornice) x délka svahu"(12,4*31,9)

"svah východ - plocha v řezu B-B (bez 150mm ornice) x délka svahu"(12,4*31,9)

"svah jih - plocha v řezu 1-1 (bez 150mm ornice) x délka svahu"(2,4*22,0)

Mezisoučet

NÁSYP SVAHŮ V ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x výška násypu průměrná"(4,1*1,1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah západ - půdorysná plocha rohu x výška násypu průměrná"(3,9*1,1)

Mezisoučet

Součet

27 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 852,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

ULOŽENÍ VÝKOPKU ZE TŘ.1-4 NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25+55% ve tř.3+4 x 1/2 objemu"3565,500*0,80*0,5

Mezisoučet

ULOŽENÍ VÝKOPKU ZE TŘ.1-4 NA MIMOSTAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

"celková výměra výkopku x 25+55% ve tř.3+4 x 1/2 objemu"3565,500*0,80*0,5

Mezisoučet

Součet

28 K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození
sypaniny sítem

m3 258,181 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYP NA STROPĚ VODOJEMU VE TL.500-650mm (vč.ohumusování)

ODSTRANĚNÍ KAMENŮ ZE ZÁSYPOVÉ ZEMINY

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky - půdorys x tl.zásypu (bez tvarovek a
lože)"21,73*0,25

"půdorysná plocha násypu (mimo chodníky) x prům.výška zásypu (bez ornice)
"594,7*0,425

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

29 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 002,892 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZÁSYP VÝKOPOVÉ JÁMY DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO TERÉNU

ZÁSYP SVAHŮ VÝKOPŮ KOLEM MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah jih - půdorysná plocha x výška/2"(23,105*2,991)/2

"svah východ - půdorysná plocha x výška/2"(15,76*3,45)/2

" svah západ - půdorysná plocha x výška/2"(15,73*3,45)/2

Mezisoučet

ZÁSYP KOLEM STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"jáma jih - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška" 8,75*0,55

"jáma východ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"6,35*0,55

"jáma západ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"6,35*0,55

"jáma jih - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"13,413*2,455

"jáma východ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"9,41*2,81

"jáma západ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
výška"9,41*2,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ZÁSYP SVAHŮ VÝKOPŮ KOLEM NÁDRŽÍ AKUMULACE

"svah severovýchod - půdorysná plocha x výška/2"(2,8*1,46)/2

"svah severozápad - půdorysná plocha x výška/2"(2,8*1,46)/2

"svah východ - půdorysná plocha x výška prům./2"(53,31*3,555)/2

"svah jih - půdorysná plocha x výška prům./2"(48,45*3,8)/2

"svah západ - půdorysná plocha x výška prům./2"(53,32*3,6)/2

Mezisoučet

ZÁSYP KOLEM STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"jáma severovýchod - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x
výška"(2,75*0,75)

"jáma severozápad - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(2,75*0,75)

"jáma východ - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(22,75*0,75)

"jáma jih - plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška po sedlo"
(15,55*0,75)

"jáma západ- plocha zásypu v úrovni základové desky - půdorys x výška"
(22,75*0,75)

"jáma severovýchod - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu -
půdorys x prům. výška"(5,2*0,75)

"jáma severozápad - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu -
půdorys x prům. výška"(5,2*0,75)

"jáma východ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
prům. výška"(38,4*2,75)

"jáma jih - plocha zásypu od základové desky do úrovně sedla - půdorys x prům.
výška"(27,104*4,65)

"jáma západ - plocha zásypu od základové desky do úrovně terénu - půdorys x
prům. výška"(37,7*2,75)

Mezisoučet

ZÁSYP PLOCHY NAD SEDLEM

"jáma východ - plocha nad sedlem x výška prům."(13,52*0,96)

"jáma jih - plocha nad sedlem x výška prům."(28,4*1,73)

"jáma východ - plocha nad sedlem x výška prům."(13,52*0,89)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZÁSYP SVAHU OD PŮVODNÍ TERÉNU PO VÝKOPOVÉ SEDLO

"jih - půdorys x výška prům./2"(59,3*1,85)/2

"východ - půdorys x výška prům./2"(8,745*1,3)/2

"západ - půdorys x výška prům./2"(8,1*0,45)/2

Mezisoučet

Součet

30 K 174211101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 258,181 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

NÁSYP NA STROPĚ VODOJEMU VE TL.500-650mm (vč.ohumusování)

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky - půdorys x tl.zásypu (bez tvarovek a
lože)"21,73*0,25

"půdorysná plocha násypu (mimo chodníky) x prům.výška zásypu (bez ornice)
"594,7*0,425

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

BILANCE VÝKOPKU

"celkem objem vykopaný ="3565,500"m3

"z toho rovnou odvezeme na skládku ze třídy 5 = "3565,500*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"na mezideponii na pozemku 291/1 uložíme 50% zbylého výkopku"(3565,500-
713,100)/2

"potřeba zeminy na strop vodojemu"258,180"m3

"potřeba zeminy pro obsyp svahů"1661,25"m3

"potřeba zeminy pro zásyp do úrovně terénu" 1002,85"m3

tzn.:

"máme ke zpětnému zásypu celkem m3"(3565,500-713,1)

"potřebujeme pro zásypy, obsyp a násyp m3"1002,85+1661,25+258,18

"potřebujeme doplnit z ostatních SO "2852,4-2922,28"m3

31 K 181351113R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm za použití pouze lehké techniky

m2 669,800 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

OHUMUSOVÁNÍ NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU VE TL.150mm

"půdorysná plocha roviny nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

32 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

33 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,047 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

669,8 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

34 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

35 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 11,547 CS ÚRS 2022 02

769,773 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 181951111R
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění í za použití pouze lehké techniky

m2 691,530 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ÚPRAVA PLÁNĚ DO POŽADOVANÉHO SKLONU

"půdorysné plochy pod okapovými chodníky"21,73

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: na ploše stropu není možno používat jakoukoliv těžkou mechanizaci!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 859,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ÚPRAVA PLÁNĚ DNA VÝKOPOVÉ JÁMY DO POŽADOVANÉ ROVINNOSTI

"plochy dna výkopu"712,2+146,8

Součet

38 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

SVAHOVÁNÍ NÁSYPY SVAHŮ OKOLO VODOJEMU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu "51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

39 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA SVAHOVY NÁSYPŮ OKOLO VODOJEMU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

40 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - VYPLETÍ
TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

41 K 185804243 Vypletí na svahu přes 1:2 do 1:1 trávníku po výsevu m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - VYPLETÍ TRÁVNÍKU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

42 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 50,385 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

35 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU - ZALÉVÁNÍ
TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Mezisoučet

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

1439,573 * 0,035 " Přepočtené koeficientem množství

43 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 669,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA ROVNÉ PLOŠE STROPU VODOJEMU -
VBYHRABÁNÍ TRÁVNÍKU

"půdorysná plocha trávníku nad stropem vodojemu"669,8

Součet

POZN.: Na ploše stropu se nesmí pohybovat těžká technika

44 K 185811213 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 769,773 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NA TVAROVANÝCH SVAZÍCH - VYHRABÁNÍ
TRÁVNÍKU

SVAHY VEDLE MANIPULAČNÍ KOMORY

"svah východ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koeficient sklonu"51,6*1,202

Mezisoučet

SVAHY V ROZÍCH NÁSYPU MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽÍ
AKUMULACE

"svah východ - půdorysná plocha x koef.sklonu"68,4*1,202

"svah západ - půdorysná plocha x koef.sklonu"69*1,202

Mezisoučet

SVAHY PODÉL STĚN AKUMULACE

"svah západ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"171,51*1,202

"svah jih - půdorys x koef.sklonu v řezu 1-1"47,8*1,202

"svah východ - půdorys x koef.sklonu v řezu B-B"167,1*1,202

Mezisoučet

SVAHY V JIŽNÍCH ROZÍCH NÁSYPŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svah východ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"5,9*1,202

"svah západ - půdorysná plocha rohu x koef.sklonu"7,5*1,202

Mezisoučet

Součet

D 2 Zakládání

45 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 124,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZALOŽENÍ STAVBY

PODKLADNÍ BETON TL.150mm POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

BETON "M9" C12/15 X0

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 pod akumulačními nádržemi - půdorysná
plocha x tl.podkladu"704,226*0,150

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 pod odtokovými jímkami - půdorysná
plocha x tl.podkladu"2,5*5,5*0,15

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha x tl.podkladu"112,685*0,15

Součet

46 K 278382541
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním,
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I

m3 3,062 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení
se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této
části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr
cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly –
zděné a monolitické.
2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje
cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BLOKY POD POTRUBÍ

Z BETONU "M7" C 20/25 XC2

MANIPULAČNÍ KOMORA

"1x velký blok v suterénu - v jihozápadním rohu - půdorys x výška"1,65*1,60*0,51

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,8*0,6*0,324

"2.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"3.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"4.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"5.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"6.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"7.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,8*0,6*0,324

"2.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"3.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"4.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"5.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"6.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

"7.blok od severu (h.h.=379,20) - půdorys x prům.výška"0,6*0,6*0,324

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

47 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva
drceného frakce 0 - 63 mm

m3 1,426 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes
20 t.
2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení
cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

LOŽE ZE ŠTĚRKU 8/16 POD OPĚRNÉ STĚNY

"stěna západ - lože pod patky opěrných stěn"3,1*1,15*0,2

"stěna východ - 3x dílec opěrné stěny"3,1*1,15*0,2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

48 K 311234201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na
pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

m2 31,410 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC
311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp
dutin zdiva z děrovaných cihel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ BLOKY V MÍSTNOSTECH V MANIPULAČNÍ
KOMOŘE

"stěna mezi m.č.05 DÁVKOVÁNÍ a m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."3,55*3,03

"stěna západ - podél m.č.05 DÁVKOVÁNÍ a m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."
(4,85*3,03)-(2*1,0*2,4)

"stěna jih - podél m.č.06 ROZVODNA - dl. x v."3,55*3,03

Součet

49 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1250 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

"3" KERAMOBETONOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ VESTAVBĚ V MK

"stěna západ - dvojice vysokých překladů nad dveřmi D2 a D3" 2*2

Součet

50 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,126 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z
hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

51 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

0,126 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

52 M 13611228R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,008 R-položka

Poznámka k položce:
Hmotnost 64kg/m2

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,2*0,28*64,0/1000

Součet

0,007 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

53 K 317998131
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky
přes 30 do 50 mm

m 2,500 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

"3" KERAMOBETONOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ VESTAVBĚ V MK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - izolant mezi dvojici vysokých překladů nad dveřmi D2 a D3"
2*1,25

Součet

54 K 327121111
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu
železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 5
t

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní vrstvy z betonu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 27* 31- . . Základy z
betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické,
b) na dodávku dílců; tyto se ocení ve specifikaci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

"stěna západ - 3x dílec opěrné stěny"3

"stěna východ - 3x dílec opěrné stěny"3

Součet

55 M 59339001R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 1,3m, šířka 0,25
-0,15m, výška 2,7m, s patou 1,3x0,25x0,75m

m3 1,892 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

NEJVYŠŠÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - nejvyšší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,72743*1,3

"stěna východ - nejvyšší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,72743*1,3

Součet

56 M 59339002R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 0,75m, šířka
0,25-0,172m, výška 2,1m, s patou 0,75x0,25x0,75m

m3 0,946 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

43 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

STŘEDNÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - střední dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,63074*0,75

"stěna východ - střední dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,63074*0,75

Součet

57 M 59339003R
stěna opěrná prefabrikovaná pohledová tvaru L - rozměry: délka 0,85m, šířka
0,25-0,19m, výška 1,6m, s patou 0,85x0,25x0,75m

m3 0,918 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PREFA OPĚRNÉ STĚNY PŘED SEVERNÍM PRŮČELÍM

BETON C30/37 XC4, XF1

NEJNIŽŠÍ ČÁST PREFABRIKOVANÉ STĚNY

"stěna západ - nejnižší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x délka"0,539981*0,85

"stěna východ - nejnižší dílec opěrné stěny - plocha v řezu x
délka"0,539981*0,85

Součet

58 K 342311511
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky
prostého tř. C 12/15

m3 31,317 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZALOŽENÍ STAVBY

VÝPLŇOVÝ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

BETON "M9" C12/15 X0

"betonová výplň pod základovou deskou  akumulačních nádrží - pravidelný tvar -
půdorys x výška"6,269*1,6

"betonová výplň pod základovou deskou  akumulačních nádrží - šikmý tvar -
půdorys x výška/2"(11,675*1,6)/2

"betonová výplň pod základovou deskou s s.h.na kótě 376,13 - 2x pravidelný
tvar"2*(2,4*0,525*2,07)

"betonová výplň pod základovou deskou s s.h.na kótě 376,13 - 2x nepravidelný
tvar"2*(2,5*1,035*2,07)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"betonová výplň mezi deskou na kótě 376,60 a 376,28"(0,25)*5,5

Součet

59 K 380326121M1
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC2, vodostavební tl. přes 80 do 150 mm

m3 5,588 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M1" C25/30 XC2 VODOSTAVEBNÍ

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

MANIPULAČNÍ KOMORA

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x tl."7,1*1,05*0,12

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x plocha v řezu x šířka schodiště"2*(2,357*0,9)

"2x podesta na kótě 384,40 -  dl. x š. v."2*(1,25*0,9*0,2)

Mezisoučet

Součet

60 K 380326121M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 80 do 150 mm

m3 3,090 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M3" C25/30 XC3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy desky x tl.desky"((3,85*1,75)+(3,85*2,2)+(3,85*0,3)+
(4,85*0,7)+(5,45*1,1))*0,12

Součet

61 K 380326122M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 150 do 300 mm

m3 5,580 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - horní část - dl.x š. x v."11,3*0,3*1,07

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(0,3*0,3*2,220)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x š. x v."6,9*0,3*0,27

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x š. x v."
(3,85*0,3*0,32)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x plocha v řezu"
(3,85*0,162)

Mezisoučet

Součet

62 K 380326123M3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC3, tl. přes 300 mm

m3 135,773 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"základová deska (h.h. na kótě 376,68) ve tl.400mm"8,4*12,3*0,4

"stěna sever - suterén+nadzemní část s odečtem otvoru vrat - dl.x š. x v."
(11,5*0,4*2,49)+(11,3*0,4*3,03)-(1,8*0,4*2,43)

"stěna východ - suterén - dl. x š. x v."7,4*0,6*2,37

"stěna západ - suterén - dl. x š. x v."7,4*0,6*2,37

"stěna východ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š."45,61*0,5

"stěna západ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š."45,61*0,5

"severovýchodní stěna - horní část - dl. x š. x v."1,925*0,4*2,73

"severozápadní stěna - horní část - dl. x š. x v."1,925*0,4*2,73

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x délka x 2strany"((0,4*0,33)+
(0,325*0,27)+(0,25*0,6))*0,25*2

Mezisoučet

Součet

63 K 380326123M1
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC2, vodostavební tl. přes 300 mm

m3 764,366 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M1" C25/30 XC2 VODOSTAVEBNÍ

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(0,4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(0,4*0,4*5,3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(0,4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(0,4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - dl. x š. v."21,2*0,5*5,45

"stěna východ - dl. x š. v."29,8*0,5*5,45

"stěna západ - dl. x š. v."29,8*0,5*5,45

"stěna severovýchod - dl.x š. x v."4,95*0,5*5,45

"stěna severozápad - dl.x š. x v."4,95*0,5*5,45

"stěna sever - mezi NA a MK - horní část stěny -  dl x š. x v."11,3*0,5*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x
v."2,4*0,5*2,07

"stěna severozápad- mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v."2,4*0,5*2,07

"stěna sever- mezi NA a MK - rozšířená spodní část stěny -  dl x š. x
v."5,5*0,7*2,07

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"stěna v místě odtokové jímky (po kótu 378,75) - dl. x š. x v."2,5*0,5*1,55

"stěna po celé délce akumulace (od kóty 378,75 po strop 384,40)- dl. x š. x
v."29,8*0,5*5,65

Mezisoučet

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK OBOU NÁDRŽÍ AKUMULACE TL.450-550mm

"dno jímky -půdorysná plocha x tl.desky"2,5*5,5*0,45

"dorovnání spádu na dně odtokových jímek"2*((2,0*2,0)-(0,35*0,35))*0,075

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěna východ - dl. x š. v."2,5*0,5*1,55

"stěna západ - dl. x š. v."2,5*0,5*1,55

"stěna jih - u komory I.  - dl.x š. x prům.v."2,0*0,5*1,69

"stěna jih - u komory II.  - dl.x š. x prům.v."2,0*0,5*1,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"půdorysná plocha x tl.desky max."679,80*0,6

"odečet kanálku východ  v nádrži I - plocha v řezu x délka"-0,3655*29,3

"odečet kanálku západ v nádrži I vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka"-
0,177*2,2

"odečet kanálku západ v nádrži I - plocha v řezu x délka"-0,3805*27,10

"odečet kanálku východ v nádrži II - plocha v řezu x délka"-0,3805*27,10

"odečet kanálku východ v nádrži II vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka"-
0,177*2,2

"odečet kanálku západ v nádrži II - plocha v řezu x délka"-0,3655*29,3

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži I - dl. x š. x v."-7,35*0,5*0,2

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži II - dl. x š. x v."-7,35*0,5*0,2

Mezisoučet

Součet

64 K 380326241M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 80 do 150 mm

m3 2,352 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*
(1,4*1,4*0,15)

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*
(1,4*1,4*0,15)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

65 K 380326242M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 150 do 300 mm

m3 165,576 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"stěna jih vstupního nástavce - dl. x š. x v."6,45*0,25*2,60

"stěna východ vstupního nástavce - dl. x š. x v."5,1*0,25*2,48

"stěna západ vstupního nástavce - dl. x š. x v."5,1*0,25*2,48

"strop nad nádržemi akumulace - půdorysná plocha x tl.stropu"620,236*0,25

Součet

66 K 380326243M2
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu
železového  bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
XC3, XF3, tl. přes 300 mm

m3 12,012 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"dělící středová stěna mezi jednotlivými vstupy - dl. x š. x v."5,1*0,5*2,65

"stěna nástavce sever s odečty prostupů pro dveře"(6,45*0,4*2,65)-
(2*0,965*0,4*2,05)

Součet

67 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných zřízení

m2 3 051,662 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BEDNĚNÍ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."21,2*5,7

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna mezi MK a odtokovou jímkou akumulace - spodní část stěny - vnitřní líc
AK - dl.x v."(2,0+2,0)*2,48

"stěna mezi MK a NA - celá stěna - vnitřní líc MK - dl.x v."5,5*7,72

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnější líc"2,7*2,0

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"1,95*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnější líc"5,5*1,6

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnější líc"2,7*1,6

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi komorami horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"obvod základové desky - stěna jih - dl. x v."22,20*0,6

"obvod základové desky - stěna východ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna západ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna severovýchod - dl. x v."5,45*0,6

"obvod základové desky - stěna severozápad - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"nádrž akumulace I. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*27,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

"nádrž akumulace II. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace II. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

Mezisoučet

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hlavice v akumulaci I. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

"hlavice v akumulaci II. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

Mezisoučet

STĚNY VSTUPNÍHO NÁSTAVCE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."6,45*2,60

"stěny jih - vnitřní líc - dl. x v."(2,725+2,725)*2,65

"stěny jih - vnitřní líc střešní atiky - dl. x v."(6,15)*0,205

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"dělící stěna mezi oběma vstupy - z obou stran dl. x v."2*(5,1*2,65)

"stěny sever - vnější líc"6,45*2,65

"stěny sever - vnitřní líc"2*(2,725*2,65)

"dvojice dveří skrz severní stěny"(2*2*0,4*2,05)+(2*2*0,4*0,95)

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA - PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"spodní líc podesty - dl. x š."7,1*1,05

"čela podesty - dl. x v."(7,1+1,05)*0,12

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - celá výška - vnější líc - dl.x v."11,3*6,625

"stěna sever - spodní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*5,52

"stěna sever - horní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*1,065

"stěna sever - bednění vstupních dveří"(2*0,4*2,43)+(2*0,4*1,8)

"stěna západ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna západ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna východ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna východ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna západ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna východ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna západ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna východ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna jihovýchod - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihozápad - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihovýchod - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"stěna jihozápad - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x 2strany"(0,4)*2

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(4*0,3*2,22)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x v. - spodní líc + boční stěny"
(6,9*0,3)+(2*4,85*0,15)+(2*2,05*0,25)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x v. - spodní líc +
boční stěny"(3,85*0,3)+(2*3,85*0,2)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x rš"(3,85*0,98)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy stropní desky mimo průvlaky"(1,75*3,85)+(2,2*3,85)+
(0,3*3,85)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1)

Mezisoučet

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"obvod základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"obvod základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - jih - již započítáno do stěn"0,000

Mezisoučet

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ VYNECHANÝCH V ŽLB STĚNÁCH

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,4)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDŽEMI
AKUMULACE (vzduch/vzduch)

"2x VZT prostup UP3 - d350 (0,096m2), (k.=386,83) ve stěně nad dveřmi
tl.400mm pro potrubí  d225mm"2*(2*pi*0,175*0,40)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15*0,4)

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,
kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch
rovinných odstranění

m2 3 051,662 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BEDNĚNÍ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."21,2*5,7

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."30,8*5,7

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnější líc - dl. x v."4,95*5,7

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12

"stěna severovýchod - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna severozápad - mezi NA a MK (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc MK - dl. x
v."2,4*7,72

"stěna mezi MK a odtokovou jímkou akumulace - spodní část stěny - vnitřní líc
AK - dl.x v."(2,0+2,0)*2,48

"stěna mezi MK a NA - celá stěna - vnitřní líc MK - dl.x v."5,5*7,72

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnější líc"2,7*2,0

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"1,95*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnější líc"5,5*1,6

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnější líc"2,7*1,6

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi komorami horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"obvod základové desky - stěna jih - dl. x v."22,20*0,6

"obvod základové desky - stěna východ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna západ - dl. x v."31,8*0,6

"obvod základové desky - stěna severovýchod - dl. x v."5,45*0,6

"obvod základové desky - stěna severozápad - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nádrž akumulace I. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

"nádrž akumulace II. - kanálek východ - rš. x dl."0,66*27,6

"nádrž akumulace II. - kanálek západ - rš. x dl."0,66*29,3

"nádrž akumulace I. - polo-kanálek západ - rš. x dl."0,33*1,7

Mezisoučet

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hlavice v akumulaci I. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

"hlavice v akumulaci II. - spodní plocha + boční stěny"(4*1,4*1,4)+(4*4*1,4*0,15)

Mezisoučet

STĚNY VSTUPNÍHO NÁSTAVCE

"stěna jih - vnější líc - dl. x v."6,45*2,60

"stěny jih - vnitřní líc - dl. x v."(2,725+2,725)*2,65

"stěny jih - vnitřní líc střešní atiky - dl. x v."(6,15)*0,205

"stěna západ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"stěna východ - vnější líc - dl. x v."5,35*2,75

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."5,1*2,65

"dělící stěna mezi oběma vstupy - z obou stran dl. x v."2*(5,1*2,65)

"stěny sever - vnější líc"6,45*2,65

"stěny sever - vnitřní líc"2*(2,725*2,65)

"dvojice dveří skrz severní stěny"(2*2*0,4*2,05)+(2*2*0,4*0,95)

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA - PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"spodní líc podesty - dl. x š."7,1*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"čela podesty - dl. x v."(7,1+1,05)*0,12

Mezisoučet

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - celá výška - vnější líc - dl.x v."11,3*6,625

"stěna sever - spodní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*5,52

"stěna sever - horní část - vnitřní líc - dl.x v."10,3*1,065

"stěna sever - bednění vstupních dveří"(2*0,4*2,43)+(2*0,4*1,8)

"stěna západ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna západ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna východ - vnější líc - spodní část - dl. x v."7,8*2,37

"stěna východ - vnitřní líc - spodní část - dl. x v."6,9*2,37

"stěna západ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna východ - vnější líc - horní část - plocha v pohledu"52,3

"stěna západ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna východ - vnitřní líc - horní část - plocha v pohledu"44,8

"stěna jihovýchod - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihozápad - vnější líc (řez 4-4) - dl. x v." 2,425*2,96

"stěna jihovýchod - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"stěna jihozápad - vnitřní líc (řez 4-4) - dl. x v."1,925*2,65

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x 2strany"(0,4)*2

Mezisoučet

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*(4*0,3*2,22)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x v. - spodní líc + boční stěny"
(6,9*0,3)+(2*4,85*0,15)+(2*2,05*0,25)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x v. - spodní líc +
boční stěny"(3,85*0,3)+(2*3,85*0,2)

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x rš"(3,85*0,98)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy stropní desky mimo průvlaky"(1,75*3,85)+(2,2*3,85)+
(0,3*3,85)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1)

Mezisoučet

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"obvod základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"obvod základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"obvod základové desky - jih - již započítáno do stěn"0,000

Mezisoučet

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ VYNECHANÝCH V ŽLB STĚNÁCH

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,4)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*(2*pi*0,13*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*(2*pi*0,21*0,62)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDŽEMI
AKUMULACE (vzduch/vzduch)

"2x VZT prostup UP3 - d350 (0,096m2), (k.=386,83) ve stěně nad dveřmi
tl.400mm pro potrubí  d225mm"2*(2*pi*0,175*0,40)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15*0,4)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

69 K 380356240R Profily 20x20mm do bednění pro zkosení hran m 482,570 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz TZ D.1.2.1 - 6) PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE SANACÍ A
BETONŮ

viz POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ

PROFILY KE ZKOSENÍ VIDITELNÝCH HRAN 20x20mm

platí pro betony: "M1"; "M2"; "M3"; "M4"; "M7"

BLOKY POD POTRUBÍ

Z BETONU "M7" C 20/25 XC2

MANIPULAČNÍ KOMORA

"1x velký blok v suterénu - v jihozápadním rohu"(1*1,65)+(1*1,60)+(1*0,51)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) "(2*0,8)+(2*0,6)+(4*0,35)

"2.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"3.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"4.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"5.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"6.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"7.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"1.blok od severu (h.h.=379,20) "(2*0,8)+(2*0,6)+(4*0,35)

"2.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"3.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"4.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"5.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)
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[CZK]
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"6.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

"7.blok od severu (h.h.=379,20)" (4*0,6)+(4*0,35)

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

MANIPULAČNÍ KOMORA

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x spodní a horní líc"(2*7,1)+(2*1,05)+(1*0,15)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x délka horní hrany schodiště"2*(13,2)

"2x délka spodní hrany schodiště"2*(9,55)

"2x podesta na kótě 384,40 -  2x boční hrana + 2x spodní hrana"(2*0,9)+(2*0,65)
+(4*0,35)

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"hrany ve vstupních objektech na kótě 384,40"2*2,725

"stěna východ+západ vstupního nástavce - dl.hrany"2*5,1

"dveře ve stěně sever"(4*2,1)+(4*0,95)

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm"2*4*(2,220)

Mezisoučet

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný "2*6,9

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný "(2*3,85)
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"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný"(1*3,85)

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - ostění a nadpraží vrat - vnitřní strana"(2*2,4)+(1*1,8)

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny východ + západ - 2x stěny x délka čtyř hran"4*2,0

"stěna sever + jih - 2x stěna x délka čtyř hran"4*2,0

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

DNO, STĚNY, SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH, SCHODY, PODESTA

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*((4*1,4)+
(4*0,15))

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm"4*((4*1,4)+
(4*0,15))

Mezisoučet

Součet

70 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 134,293 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

PODESTA NA KÓTĚ 384,40

"dl. x š. x tl. x hm.výztuže"7,1*1,05*0,12*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x plocha v řezu x šířka schodiště  x hm.výztuže"2*(2,357*0,9)*0,120

"2x podesta na kótě 384,40 -  dl. x š. v.  x hm.výztuže"2*(1,25*0,9*0,2)*0,120

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

STROPNÍ DESKA S H.H. NA KÓTĚ 379,17

"půdorysné plochy desky x tl.desky x hm.výztuže"((3,85*1,75)+(3,85*2,2)+
(3,85*0,3)+(4,85*0,7)+(5,45*1,1))*0,12*0,120

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

OBVODOVÉ STĚNY KOMORY

"stěna sever - horní část - dl.x š. x v.  x hm.výztuže"11,3*0,3*1,07*0,090

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

SLOUPY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"2x sloup v suterénu MK 300x300mm na výšku 2220mm x hm.výztuže "2*
(0,3*0,3*2,220)*0,140
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Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

PRŮVLAKY V MANIPULAČNÍ KOMOŘE

"průvlak T1 s h.h. na kótě 379,17 - příčný - dl.x š. x v. x
hm.výztuže"6,9*0,3*0,27*0,140

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - pravidelný - podélný - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"(3,85*0,3*0,32)*0,140

"průvlak T2 s h.h. na kótě 379,17 - nepravidelný - podélný - dl. x plocha v řezu x
hm.výztuže"(3,85*0,162)*0,140

Mezisoučet

BETON "M3" C25/30 XC3

MANIPULAČNÍ KOMORA

DNO A STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"základová deska (h.h. na kótě 376,68) ve tl.400mm x
hm.výztuže"8,4*12,3*0,4*0,110

"stěna sever - suterén+nadzemní část s odečtem otvoru vrat - dl.x š. x v. x
hm.výztuže"((11,5*0,4*2,49)+(11,3*0,4*3,03)-(1,8*0,4*2,43))*0,110

"stěna východ - suterén - dl. x š. x v. x hm.výztuže"7,4*0,6*2,37*0,110

"stěna západ - suterén - dl. x š. x v. x hm.výztuže"7,4*0,6*2,37*0,110

"stěna východ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š. x
hm.výztuže"45,61*0,5*0,110

"stěna západ - nadzemní část - šikmá část - pl.v pohledu x š. x
hm.výztuže"45,61*0,5*0,110

"severovýchodní stěna - horní část - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"1,925*0,4*2,73*0,110

"severozápadní stěna - horní část - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"1,925*0,4*2,73*0,110

"dobetonování konců průvlaku P1 - plochy v řezu x délka x 2strany"((0,4*0,33)+
(0,325*0,27)+(0,25*0,6))*0,25*2*0,110

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH
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"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm x hm.výztuže"4*
(0,4*0,4*5,3)*0,140

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm x hm.výztuže"4*
(0,4*0,4*5,3)*0,140

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm x
hm.výztuže"1*(0,4*0,4*5,7)*0,140

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm x
hm.výztuže"1*(0,4*0,4*5,7)*0,140

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - dl. x š. v. x hm.výztuže"21,2*0,5*5,45*0,120

"stěna východ - dl. x š. v. x hm.výztuže"29,8*0,5*5,45*0,120

"stěna západ - dl. x š. v. x hm.výztuže"29,8*0,5*5,45*0,120

"stěna severovýchod - dl.x š. x v. x hm.výztuže"4,95*0,5*5,45*0,120

"stěna severozápad - dl.x š. x v. x hm.výztuže"4,95*0,5*5,45*0,120

"stěna sever - mezi AK a MK - horní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"11,3*0,5*5,65*0,120

"stěna severovýchod - mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"2,4*0,5*2,07*0,120

"stěna severozápad- mezi NA a MK - spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"2,4*0,5*2,07*0,120

"stěna sever- mezi AK a MK - rozšířená spodní část stěny -  dl x š. x v. x
hm.výztuže"5,5*0,7*2,07*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE

"stěna v místě odtokové jímky (po kótu 378,75) - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna po celé délce akumulace (od kóty 378,75 po strop 384,40)- dl. x š. x v. x
hm.výztuže"29,8*0,5*5,65*0,120

Mezisoučet
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BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK OBOU NÁDRŽÍ AKUMULACE TL.450-550mm

"dno jímky -půdorysná plocha x tl.desky x hm.výztuže"2,5*5,5*0,45*0,110

"dorovnání spádu na dně odtokových jímek x hm.výztuže"2*((2,0*2,0)-(0,35*0,35)
)*0,075*0,110

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěna východ - dl. x š. v. x hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna západ - dl. x š. v. x hm.výztuže"2,5*0,5*1,55*0,120

"stěna jih - u komory I.  - dl.x š. x prům.v. x hm.výztuže"2,0*0,5*1,69*0,120

"stěna jih - u komory II.  - dl.x š. x prům.v. x hm.výztuže"2,0*0,5*1,69*0,120

Mezisoučet

BETON "M1" C25/30 XC2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

DNO NÁDRŽÍ AKUMULACE

"půdorysná plocha x tl.desky max. x hm.výztuže"679,80*0,6*0,120

"odečet kanálku východ  v nádrži I - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3655*29,3*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži I vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka x
hm.výztuže"-0,177*2,2*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži I - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3805*27,10*0,120

"odečet kanálku východ v nádrži II - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3805*27,10*0,120

"odečet kanálku východ v nádrži II vedle odtokové jímky - plocha v řezu x délka x
hm.výztuže"-0,177*2,2*0,120

"odečet kanálku západ v nádrži II - plocha v řezu x délka x hm.výztuže"-
0,3655*29,3*0,120

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži I - dl. x š. x v. x hm.výztuže"-
7,35*0,5*0,2*0,120

"odečet kanálku při severní stěně v nádrži II - dl. x š. x v. x hm.výztuže"-
7,35*0,5*0,2*0,120
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Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

HLAVICE  V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm x
hm.výztuže"4*(1,4*1,4*0,15)*0,100

"akumulační nádrž II. - 4x hlavice 1400x1400mm, na výšku 150mm x
hm.výztuže"4*(1,4*1,4*0,15)*0,100

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

STROP A VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"stěna jih vstupního nástavce - dl. x š. x v. x hm.výztuže"6,45*0,25*2,60*0,090

"stěna východ vstupního nástavce - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"5,1*0,25*2,48*0,090

"stěna západ vstupního nástavce - dl. x š. x v. x hm.výztuže"5,1*0,25*2,48*0,090

"strop nad nádržemi akumulace - půdorysná plocha x tl.stropu x
hm.výztuže"620,236*0,25*0,150

Mezisoučet

BETON "M2" C30/37 XC3, XF3

VSTUPNÍ NÁSTAVEC V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"dělící středová stěna mezi jednotlivými vstupy - dl. x š. x v. x
hm.výztuže"5,1*0,5*2,65*0,120

"stěna nástavce sever s odečty prostupů pro dveře x hm.výztuže"((6,45*0,4*2,65)
-(2*0,965*0,4*2,05))*0,120

Mezisoučet

Součet

POZN.: Tonáž výztuže definována hlavním statikem!

71 K 3881294NR Montáž ŽB dílců prefabrikovaných trámů  hmotnosti do 10t kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

P1 - PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK MEZI STŘECHOU ŠIKMOU A PLOCHOU
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"1x nosník tvarovaný pro uložení filigránových panelů"1

Součet

72 M 59341040R
trám stropní prefabrikovaný tvarovaný pro uložení filigránových stropů r.cca 200-
400x1200x10800mm (3,996m3)

m3 3,996 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

P1 - PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK MEZI STŘECHOU ŠIKMOU A PLOCHOU

"1x nosník tvarovaný pro uložení filigránových panelů - plocha v řezu x délka"1*
(0,37*10,8)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

73 K 411121131
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200
do 1800 mm a délky do 3800 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž
stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve
specifikaci..

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8

"F3 - dl.3,075m x š.1,60m - 2kusy"2

"F4 - dl.2,325m x š.1,60m - 2kusy"2

Mezisoučet
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VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"F5 - dl.2,9m x š.1,25m - 2kusy"2

"F5a - dl.2,9m x š.1,25m - 1kus"1

"F6 - dl.2,05m x š.1,25m - 2kusy"2

"F6a - dl.2,05m x š.1,25m - 1kus"1

Mezisoučet

Součet

74 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 69,053 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8*(3,075*1,35)

"F3 - dl.3,075m x š.1,60m - 2kusy"2*(3,075*1,6)

"F4 - dl.2,325m x š.1,60m - 2kusy"2*(2,325*1,6)

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"F5 - dl.2,9m x š.1,25m - 2kusy"2*(2,9*1,25)

"F5a - dl.2,9m x š.1,25m - 1kus"1*(2,9*1,25)

"F6 - dl.2,05m x š.1,25m - 2kusy"2*(2,05*1,25)

"F6a - dl.2,05m x š.1,25m - 1kus"1*(2,05*1,25)

Mezisoučet

Součet
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[CZK]
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POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem
na tolerance a skladebnost

75 K 411121135
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200
do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž
stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve
specifikaci..

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"F1 - dl.6,6m x š.1,25m - 9kusů"9

Součet

76 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 74,250 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M4" C30/37 XC3

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"F1 - dl.6,6m x š.1,25m - 9kusů"9*(6,6*1,25)

Součet

POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem
na tolerance a skladebnost

77 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
20/25

m3 14,339 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez
vzhledových kazů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění nad filigrány F2+F3+F4 - půdorysné plochy x tl.desky"((5,6*6,45)+
17,8)*0,07

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - půdorysná plocha x tl.desky"
(4,95*3,75)*0,07

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - délka x šířka x tl.desky"(6,833*11,3)*0,120

Mezisoučet

Součet

78 K 4113502R
Integrovaná výstelka na spodním líci prefabrikovaných filigránových panelů z
vodo a parotěsné membrány z PE a PP folie

m2 33,210 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.:
Na spodní líc desek nad vstupními nástavci se vloží do bednění vodo a parotěsná
membrána z fólie tvořené článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného
polyetylenu a polypropylenu. Fyzikální a mechanické parametry viz specifikace...

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- montáž a uchycení folie
- folie viz specifikace
- doprava folie

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY TL.80mm

BETON "M4" C30/37 XC3

VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK

FILIGRÁNY NAD AKUMULACÍ

"F2 - dl.3,075m x š.1,35m - 8kusů"8*(3,075*1,35)

Součet

79 K 4113503R
Integrovaná výstelka na spodním líci monolitického stropu nad akumulací z vodo
a parotěsné membrány z PE a PP folie

m2 566,530 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: viz specifikace betonu M2:
Na spodní líc stropní desky včetně hlavic a jejich boků se vloží trvalá vodo a parotěsná
membrána z fólie tvořené článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného
polyetylenu a polypropylenu. Fyzikální a mechanické parametry viz specifikace M2

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- montáž a uchycení folie
- folie viz specifikace
- doprava folie

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STROP AKUMULACE

BETON "M2" C30/37 XC3, FX3

VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI STROPU

STROP V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"spodní líc stropu nad akumulací I."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

"spodní líc stropu nad akumulací II."(29,8*9,85)-(4*1,4*1,4)-(5,0*2,725)

Mezisoučet

HLAVICE SLOUPŮ

"spodní plochy a boky hlavic v nádrži I."((1,4*1,4)+(4*1,4*0,15))*4

"spodní plochy a boky hlavic v nádrži II."((1,4*1,4)+(4*1,4*0,15))*4

Mezisoučet

Součet
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80 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 10,202 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly
rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění
desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic.
Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem
cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se
určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje
m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená
průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů
na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

BEDNĚNÍ DESEK

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění na filigrány F2+F3+F4 - obvod desek x výška bednění"(1,8+2,425+
5,2+6,45+5,2+2,425+1,8)*0,1

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - obvod desky ze dvou stran x výška
bednění"(4,95+3,75)*0,10

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - obvod desky ze tří stran x výška bednění"
(2*6,9*0,15)+(11,3*0,15)

Mezisoučet
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BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA MK A VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna jih - dl. x v.prům."6,45*0,055

"manipulační komora - stěna západ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - stěna východ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - 2x stěna jih - dl. x v.prům."2*(2,425*0,155)

Mezisoučet

Součet

81 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 10,202 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly
rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění
desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic.
Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem
cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se
určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje
m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená
průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů
na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK TL.70mm

BEDNĚNÍ DESEK
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[CZK]
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VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění na filigrány F2+F3+F4 - obvod desek x výška bednění"(1,8+2,425+
5,2+6,45+5,2+2,425+1,8)*0,1

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - obvod desky ze dvou stran x výška
bednění"(4,95+3,75)*0,10

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - obvod desky ze tří stran x výška bednění"
(2*6,9*0,15)+(11,3*0,15)

Mezisoučet

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA MK A VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna západ - dl. x v.prům."5,2*0,125

"vstupní objekt - stěna jih - dl. x v.prům."6,45*0,055

"manipulační komora - stěna západ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační komora - stěna východ - dl. x v.prům."1,8*0,175

"manipulační  komora - 2x stěna jih - dl. x v.prům."2*(2,425*0,155)

Mezisoučet

Součet

82 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,129 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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[CZK]
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BETON "M5" C20/25 XC1

ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH STROPNÍCH DESEK

VÝZTUŽ ZMONOLITNĚNÍ

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"zmonolitnění nad filigrány F2+F3+F4 - půdorysné plochy x tl.desky x
hm.výztuže/m3"((5,6*6,45)+17,8)*0,07*0,090

Mezisoučet

VODOROVNÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ DÁVKOVÁNÍ A ROZVODNY V MK
(h.h.na kótě 382,35m)

"zmonolitnění nad filigrány F5+F5a+F6+F6a - půdorysná plocha x tl.desky x
hm.výztuže/m3"(4,95*3,75)*0,07*0,090

Mezisoučet

ŠIKMÉ FILIGRÁNY NA STROPĚ MANIPULAČNÍ KOMORY

"zmonolitnění nad filigrány F1 - délka x šířka x tl.desky x hm.výztuže/m3"
(6,833*11,3)*0,12*0,090

Mezisoučet

Součet

POZN.: Tonáž výztuže specifikována hlavním statikem

1,291 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství

83 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze
suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou
vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4
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[CZK]
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Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní
nanášená ručně stěn

m2 19,578 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÁ VODOVZDORNÁ MRAZUVZDORNÁ OMÍTKA S VRCHNÍ
MOZAIKOU

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 0,1m pod terén)"11,5*0,3

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén )"2,425*0,4

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"2,425*0,4

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"6,61*0,4

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

Mezisoučet

Součet

85 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10
mm vápenocementovou stěn

m2 1,386 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy;
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04,
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u
novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná
tloušťka vrstvy omítky.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UZAVŘENÍ PROSTUPŮ VZT MALTOU VÁPENO-CEMENTOVOU - VNITŘNÍ LÍC

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,23*0,23)-(pi*0,08*0,08))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,31*0,31)-(pi*0,16*0,16))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,31*0,31)-(pi*0,16*0,16))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,9*0,65)-(2*0,25*0,45))

Součet

86 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 62,900 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO (NaClO)

"stěna sever - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna východ - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(1,85*3,0)-(1,0*2,05)

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnější líc"(1,85*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna východ - pohledový beton - pouze nátěr"0,000

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnější líc"3,75*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnější líc"(3,0*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

87 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 51,678 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,5*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,9

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,9

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,43*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,61*1,0

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,43*1,0

Mezisoučet

Součet

88 K 62221103R
Montáž mechanicky upevněné pozinkované sítě jádrové omítky pro pěnové sklo
do kosntrukce stěn

m2 119,174 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

OCELOVÁ PZ VÝZTUŽNÁ SÍŤ MECHANICKY KOTVENÁ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

89 M 59051210
hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI
8x60x135mm

kus 500,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÉ KOTVY

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 4,19555 " Přepočtené koeficientem množství

90 M 5905120R2
Samozávrtná hmoždinka do izolačních stavebních materiálů dl.85mm, vyrobená
z nylonu, teplotní odolnost –40°C až +60°C, užitečné zatížení od 20N do 230N,
montáž bez předvrtání díry, vhodná i na spojování dvou izolačních panelů

kus 500,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

SAMOZÁVRTNÉ HMOŽDINKY

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 4,19555 " Přepočtené koeficientem množství

91 M 5905120R3 ocelová pozinkovaná výztužná síť oka 16/16 mm, průměr drátu 1,1 mm m2 150,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

OCELOVÁ PZ VÝZTUŽNÁ SÍŤ MECHANICKY KOTVENÁ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 1,25866 " Přepočtené koeficientem množství

92 M 590712841R
Těsnící  systémy fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní butylové
a bitumenové tmely

kus 24,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: spočtená spotřeba cca 0,15kusu/m2

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

TMEL BUTYLOVÝ DO PŘEVRTANÝCH OTVORŮ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

87 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet

POZN.: materiál pro Pz kotvenou výztužnou síť:

- OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ

- SYSTÉMOVÉ KOTVY (TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY)

- SAMOZAVRTÁVACÍ HMOŽDINKY

- BUTYLOVÝ TMEL

119,174 * 0,20139 " Přepočtené koeficientem množství

93 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných
hmoždinkami

m 52,280 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze
stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK

ZAKLÁDACÍ LIŠTA TEPELNÉ IZOLCE STĚN

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. 0,2m nad terénem "11,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna západ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna východ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna jihovýchod - dl. 0,3m nad terénem"2,425

"stěna jihozápad - dl. 0,3m na terénem"2,425

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. 0,3m nad terénem"5,35

"stěna jih - dl. 0,3m nad terénem"6,69

"stěna východ - dl. 0,3m nad terénem "5,35

Mezisoučet

Součet

94 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 56,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK

ZAKLÁDACÍ LIŠTA TEPELNÉ IZOLCE STĚN

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. 0,2m nad terénem "11,54

"stěna západ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna východ - délka v pohledu 0,3m nad terénem"9,25

"stěna jihovýchod - dl. 0,3m nad terénem"2,425

"stěna jihozápad - dl. 0,3m na terénem"2,425

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. 0,3m nad terénem"5,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jih - dl. 0,3m nad terénem"6,69

"stěna východ - dl. 0,3m nad terénem "5,35

Mezisoučet

Součet

52,28 * 1,07115 " Přepočtené koeficientem množství

95 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 119,174 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ JÁDROVÁ A VRCHNÍ OMÍTKA TL.15mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

96 K 622323111
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na
neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

m2 119,174 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo
pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části
katalogu,
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu,
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku
629 99-9001 této části katalogu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

VRSTVA OMÍTKY TL.5mm NA PĚNOVÉ SKLO A POZINKOVANOU SÍŤ

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,54*4,10-(1,7*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,32*2,25)+(1,7*0,32)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"15,5

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,69*1,85

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,95

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

97 K 622511122
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková hrubozrnná stěn

m2 19,578 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

SYSTÉMOVÁ VODOVZDORNÁ MRAZUVZDORNÁ OMÍTKA S VRCHNÍ
MOZAIKOU

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 0,1m pod terén)"11,5*0,3

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 0,1m pod terén)"3,6

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén )"2,425*0,4

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"2,425*0,4

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"6,61*0,4

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a 0,1m pod terén)"5,43*0,4

Mezisoučet

Součet

98 K 627991002R Těsnění prostupů pásem bobtnající pryže m 86,467 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pásek bobtnavý vč. dopravy
- práce dělníka
- příplatek za náročnost u malých prostupů
- očištění, pomocné a čistící prostředky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BOBTNAJÍCÍ PRYŽ

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*((2*4*0,45)+(2*2*pi*0,075))

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*((2*4*0,7)+(2*2*pi*0,2))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*((4*0,45)+(2*pi*0,075))

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*((2*pi*0,075)+(2*pi*0,05))

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*((4*0,6)+(2*pi*0,15))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*((4*0,7)+(2*pi*0,2))

Mezisoučet

Součet

POZN.: UP1 = BOB.PÁS 2x po obvodu otvoru + 2x po obvodu potrubí

POZN.: UP2 = BOB.PÁS 1x po obvodu otvoru + 1x po obvodu potrubí

POZN.: Pro ztratné a prořezy přidáno 10% viz koeficient
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78,606 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

99 K 627991038R Těsnění prostupů potrubí stěnami trvale pružným tmelem m 25,229 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- kartuše tmelu vč.dopravy
- práce dělníka
- očištění, pomocný materiál apod.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(2*2*pi*0,075)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(2*2*pi*0,2)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*pi*0,075)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,05)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*pi*0,15)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2)

Mezisoučet

Součet

POZN.: UP1 = TPT při obou lících, UP2 = TPT pouze při vnitřním líci

POZN.: Pro ztratné a prořezy přidáno 10% viz koeficient

22,935 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

100 K 629992101R
Zatmelení spar dilatačních mezi žlb konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým
tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru pro spáry šířky
přes 10 do 20 mm

m 52,300 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.2" - TRVALE PRUŽNÝ TMEL

"2x vnější líc stěn"2*(10,6)

"2x vnitřní líc stěn"2*(10,4)

"1x vrchní líc podlahové desky"(10,30)

Součet

101 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x prům.tl.desky"66,2*0,07

Součet

102 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do
240 mm tř. C 20/25

m3 8,088 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."5,6*6,45*0,15

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."17,8*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

103 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 50 do 80 mm

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x prům.tl.desky"66,2*0,07

Mezisoučet

Součet

104 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 120 do 240 mm

m3 8,088 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."5,6*6,45*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-200mm

"půdorysná plocha stropní desky x tl.prům."17,8*0,15

Mezisoučet

Součet

105 K 631319111
Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně
kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ŽLÁBKU PODÉL SEVERNÍ STĚNY

"délka žlábku"10,0

Součet

106 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,634 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

VÝZTUŽ MAZANINY KARI-SÍTÍ 6/150mm

"půdorysná plocha podlahy x prům.tl.desky"66,2*0,07

Součet

POZN.: Výztuž kar-sítí definována hlavním statikem

107 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,520 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V SEVEROZÁPADNÍM ROHU SUTERÉNU

"stěny jímky"4*(0,3*0,2)

Mezisoučet

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V ODTOKOVÝCH JÍMKÁCH AKUMULACE

"stěny jímky"2*2*(0,35*0,2)

Mezisoučet

Součet

108 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,520 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V SEVEROZÁPADNÍM ROHU SUTERÉNU

"stěny jímky"4*(0,3*0,2)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY V ODTOKOVÝCH JÍMKÁCH AKUMULACE

"stěny jímky"2*2*(0,35*0,2)

Mezisoučet

Součet

109 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 0,229 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ STROPNÍ DESKOU

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4*((2*pi*0,13)*0,07)

Součet

110 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 0,229 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

BEDNĚNÍ PROSTUPŮ STROPNÍ DESKOU

VZT PROSTUPY STROPNÍMI FILGRÁNY SE ZMONOLITNĚNÍM
(vzduch/vzduch)

"4x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=387,20) ve stropě nad přízemím
tl.150mm pro potrubí  d160mm"4*((2*pi*0,13)*0,07)

Součet

111 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,217 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 -
Výztuž základu (podezdívky) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

BETON "M6" C20/25 X0

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

VÝZTUŽ MAZANINY KARI-SÍTÍ 6/150mm

"půdorysná plocha podlahy (bez žlábku, jímky a bloků) x hm.kari-
sítě"66,2*3,03333/1000

Součet

POZN.: Výztuž kar-sítí definována hlavním statikem

0,201 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

112 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 20 do 30 mm

m2 20,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků,  apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože
při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

CEMENTOVÝ POTĚR TL.30mm

MANIPULAČNÍ KOMORA

"m.č.04 - MANIPULAČNÍ KOMORA-PŘÍZEMÍ - půdorysná plocha podlahy na
kótě 379,20" 11,92

"m.č.06 - ROZVODNA - půdorysná plocha podlahy na kótě 379,20"(2,6*3,55)-
(3*0,5*0,2)

Součet

113 K 632451032
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 20 do 30 mm

m2 618,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL.30mm

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Součet

114 K 632451034
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 40 do 50 mm

m2 618,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm (dilatovaný po cca 2,5 x 2,5m)

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Součet

115 K 632481301R Dodávka + montáž + demontáž drenážní folie do bednění m2 1 044,151 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: Na návodních lících betonu bez další povrchové úpravy se použije drenážní fólie a
po odbednění se připouští přítomnost pouze ojedinělých dutin a pórů do max. velikosti 2x2
mm a hl. dDRENo 3 mm. Vlastnosti fólie - drenážního potahu bednění viz specifikace betonu
M1

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- práce dělníků
- materiál vč.dopravy

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

DRENÁŽNÍ FOLIE DO BEDNĚNÍ

NÁVODNÍ LÍC BETONU "M1"

SLOUPY V AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH

"akumulační nádrž I. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

"akumulační nádrž II. - 4x sloup 400x400mm, na výšku 5300mm"4*(4*0,4*5,3)

Mezisoučet

"akumulační nádrž I. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

"akumulační nádrž II. - 1x sloup bez hlavice 400x400mm, na výšku 5700mm"1*
(4*0,4*5,7)

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY AKUMULACE

"stěna jih - vnitřní líc - dl. x v."(9,85+9,85)*5,65

"stěna východ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna západ - vnitřní líc - dl. x v."29,8*5,45

"stěna severovýchod - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severozápad - vnitřní líc - dl. x v."4,45*5,65

"stěna severovýchod - mezi MK a NA (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace
- dl. x v."3,0*8,12

"stěna severozápad - mezi MK a NA (řez 4-4)- celá stěna - vnitřní líc akumulace -
dl. x v."3,0*8,12

"stěna mezi MK a NA - vyšší část stěny - vnitřní líc NA - dl.x v."(2,4+2,4)*5,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY ODTOKOVÝCH JÍMEK

"stěny odtokové jímky - východ - vnitřní líc"2,0*1,55

"stěny odtokové jímky - jih - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,75

"stěny odtokové jímky - západ - vnitřní líc"2,0*1,55

"stěny odtokové jímky - sever - vnitřní líc"(2,0+2,0)*1,7

Mezisoučet

STŘEDNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran v místě odtokové jímky"2*
(2,0*1,55)

"dělící stěna mezi akumulacemi - z obou stran mezi nádržemi horní část"2*
(29,8*5,65)

Mezisoučet

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PRO SESTUP NA DNO AKUMULACÍ

"2x spodní líc ramen - rozvin.dl x š.ramen"2*(8,9*0,9)

"2x pohledová plocha schodnice z boku - plocha v řezu"2*(2,357)

"2x 27 podstupnic + spodní stupínek"(2*27*0,9*0,2)+(2*0,9*0,05)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 v místě schodiště"2*(0,9*0,654)

"2x spodní líc podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(0,35*1,0)

"2x čela podesty na kótě 384,40 mimo schodiště"2*(1,35*0,17)

Mezisoučet

Součet

116 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např.
pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po
osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se
osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem
profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené
výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve
specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení
jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

117 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

ZÁRUBEŇ BĚŽNÁ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

118 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce
zámečnické - montáž.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VSTUP Z MANIPULAČNÍ KOMORY DO AKUMULACE

"A3/P" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"dveře pro vstup do nádrže akumulace I."1

Mezisoučet

"A3/L" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

"dveře pro vstup do nádrže akumulace II."1

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

119 M 553LTC-A3-R
Dveře 800/1970mm interiérové nerezové jednokřídlé levé-pravé tř.oceli 1.4571,
prachotěsné, pro styk s pitnou vodou vč.zárubně, kování, kliky a cylindrické
vložky

kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Jednokřídlé dveře 800/1970mm do komor vodojemu, ocelové nerezové, otočné, levé a
pravé, požadavek na styk s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005, plné, bez prahu, vč.nerezové
zárubně do železobetonové stěny, prachotěsné, s vrchním kováním, vč. zámkové cylindrické
vložky.
Materiál tř.1.4571. povrchová úprava - odmaštění.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dodávka dveřního křídla
- dodávka zárubně prachotěsné
- kování, klika a cylindr.vložka

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VSTUP Z MANIPULAČNÍ KOMORY DO AKUMULACE

"A3/P" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"dveře pro vstup do nádrže akumulace I."1

Mezisoučet

"A3/L" - OCELOVÉ NEREZOVÉ DVEŘE 800/1970mm

"dveře pro vstup do nádrže akumulace II."1

Mezisoučet

Součet

120 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce
zámečnické - montáž.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D3/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do rozvodny"1

Součet

121 M 55341LTC3R
dveře 900x2100mm ocelové plné, protipožární EW 30 DP3, jednokřídlé, pravé
vč.zárubně, prahu, kování, vložky a kliky, barva dle požadavku investora

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vnitřní 0,9x2,1m
- pozinkování křídla
- práh
- izolace protipožární EW
- zárubeň protipožární EW 30
- pozinkování zárubně 0,9x2,1x0,2m
- vložka
- kování klika plech
- nátěr křídla i zárubně
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D3/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

"dveře pro vstup do rozvodny"1

Součet

122 K 662301106R Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů m2 25,535 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: Jako příklad uveden nátěr se spotřebou 0,65-1,0kg/m2
- materiál + doprava + práce dělníků
- pracovní+ ochran.pomůcky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

REKRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR BETONU STĚN PROSTUPŮ

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,7)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,7)

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*(4*0,7*0,5)

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(4*0,45*0,6)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,6)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,075*0,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(4*0,6*0,47)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(4*0,7*0,4)

Mezisoučet

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*(2*0,8*0,62)+(2*0,55*0,62)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,15)

Mezisoučet

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 K 93199011TR Zřízení těsnění pracovní spáry ve stěně - těsnící EPDM pás m 25,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP A"

"2x pás ve svislé stěně podélné"2*6,25

"2x pás ve svislé stěně příčné"2*6,25

Součet

124 K 93199101TR Zřízení těsnění pracovní spáry ve dně těsnícím EPDM pásem m 52,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm + profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP A"

"podélný pás"30,8

"příčný pás"21,2

Součet

125 K 9319LTC1.1R

Zřízení periferního těsnění dilatační spáry ve stěnách a ve dně - těsnící PVC-P
pás tl.320mm.
Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných
betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".

m 29,500 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pás 320/30
- natavení pásu na hydroizolaci
- pomocné prostředky
- doprava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.1" - PERIFERNÍ DILATAČNÍ PÁS PVC-P Š.320mm

"2x ve svislých stěnách na výšku do úrovně terénu"2*(9,1)

"1x pod podlahou MK"(11,30)

Součet

126 K 9319LTC1.2R

Zřízení integrovaného těsnění dilatační spáry ve stěnách a ve dně - těsnící PVC-
P pás tl.320mm.
Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných
betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".

m 32,900 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- pás D320/9
- osazení pásu doprostřed konstruce
- pomocné prostředky
- doprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.2" - INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS PVC-P Š.320mm

"2x ve svislých stěnách na celou výšku "2*(10,8)

"1x pod podlahou MK"(11,30)

Součet

127 K 933901112
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží
k výrobě kalového plynu.
2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění
vody z nádrže po skončení zkoušky.
4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro
zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro
oceňování přesunu hmot.
5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu
a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;
b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke
předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební
hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

viz PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

128 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 3 157,146 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz specifikace BETON "M1" C25/30 XC2

viz PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

3006,806 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

129 K 933901312
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací
(proplachovací) o obsahu přes 1000 m3

m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží
k výrobě kalového plynu.
2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody.
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění
vody z nádrže po skončení zkoušky.
4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro
zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro
oceňování přesunu hmot.
5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu
a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži;
b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke
předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební
hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

PROPLÁCHNUTÍ NÁDRŽE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

130 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 50,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových
desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - délka žlabu"7,3

"podél západní stěny - délka žlabu"5,4

"podél východní stěny - délka žlabu"5,4

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.žlabu"3,0

"podél stěny východní - dl.žlabu v rovině"1,6

"podél stěny severozápadní - dl.žlabu"3,0

"podél stěny západní - dl.žlabu v rovině"1,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní - dl.žlabu ve svahu"11,5

"podél stěny západní - dl.žlabu ve svahu"11,5

Mezisoučet

Součet

131 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 50,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - délka zaokr."8,0

"podél západní stěny - délka zaokr."5,0

"podél východní stěny - délka zaokr."5,0

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.zaokr."3,0

"podél stěny východní - dl.zaokr."1,5

"podél stěny severozápadní - dl.zaokr."3,0

"podél stěny západní - dl.zaokr."1,5

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní - dl.žlabu ve svahu zaokr."11,5

"podél stěny západní - dl.žlabu ve svahu zaokr."11,5

Mezisoučet

Součet

132 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm
tloušťky lože přes 100 mm

m2 408,360 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových
desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"2" - ODVODŇOVACÍ ŽLAB

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C12/15 X0 TL.100mm

ŽLABY PO OBVODU VSTUPNÍHO OBJEKTU

"podél jižní stěny - dl. x š."8,3*0,82

"podél západní stěny - dl. x š."4,55*0,82

"podél východní stěny - dl.x š."4,55*0,82

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - V ROVINĚ

"podél stěny severovýchodní - dl.x š."3,25*0,82

"podél stěny východní - dl.x š."1,3*0,82

"podél stěny severozápadní - dl.x š."3,25*0,82

"podél stěny západní - dl.x š."1,3*0,82

Mezisoučet

ŽLABY PO OBVODU MANIPULAČNÍ KOMORY - VE SVAHU

"podél stěny východní -  dl.x š."11,5*0,82

"podél stěny západní  - dl.x š."11,8*0,82

Mezisoučet

Součet

40,836 * 10 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

133 K 936311111R
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech  ve dně nebo ve
stěnách nádrží, z betonu samozhutnitelného, vodostavebného SCC 25/30 XC4 o
ploše otvoru do 0,25 m2

m3 0,588 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem
otvoru, náklady na očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 betonu dle projektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ KOLEM POTRUBÍ

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=377,80)- 450x450mm (0,2025m2) ve
stěně tl.700mm pro potrubí DN150"2*((0,45*0,45*0,7)-(pi*0,075*0,075*0,7))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*((0,45*0,45*0,6)-(pi*0,075*0,075*0,6))

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*((pi*0,075*0,075*0,6)-(pi*0,05*0,05*0,6))

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*((pi*0,15*0,15*0,4)-(pi*0,05*0,05*0,4))

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

134 K 936311112R
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve stěnách nádrží, z
betonu samozhutnitelného, vodostavebného SCC 25/30 XC4 o ploše otvoru přes
0,25 do 2,00m2

m3 1,938 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem
otvoru, náklady na očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 betonu dle projektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

ZABETONOVÁNÍ POTRUBÍ VE STĚNÁCH

BETONEM PRO PROSTUPY SCC 25/30 XC4

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A NÁDRŽEMI
AKUMULACE (voda/vzduch)

"2x prostup UP1 - ODBĚR (k=377,30)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.700mm
pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,7)-(pi*0,2*0,2*0,7))

"2x prostup UP1 - PŘÍTOK (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně tl.500mm
pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,5)-(pi*0,2*0,2*0,5))

"2x prostup UP1 - ODPADNÍ VODA (k=381,60)- 700x700mm (0,49m2) ve stěně
tl.500mm pro potrubí DN400"2*((0,7*0,7*0,5)-(pi*0,2*0,2*0,5))

Mezisoučet

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,6)-(pi*0,2*0,2*0,6))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,6)-(pi*0,2*0,2*0,6))

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*((0,6*0,6*0,4)-(pi*0,15*0,15*0,4))

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*((0,7*0,7*0,4)-(pi*0,2*0,2*0,4))

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

135 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 3 006,806 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody
použité k dezinfekci.
2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a
vyprázdnění nádrže této části ceníku.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 dezinfekčního roztoku v nádrži.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DEZINFEKCE NÁDRŽÍ AKUMULACE

"půdorys nádrže I. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky I.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

"půdorys nádrže II. x výška vody navrhovaná"29,8*9,85*5,1

"půdorys odtokové jímky II.x výška vody"2,0*2,0*1,6

Mezisoučet

Součet

136 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 544,203 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

137 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1121

m2 16 326,090 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

544,203 * 30 " Přepočtené koeficientem množství

138 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 544,203 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU FASÁDY MANIPULAČNÍ KOMORY A
VSTUPNÍHO OBJEKTU

"severní průčelí - podél MK"14,15*4,25

"východní průčelí - podél MK"65,0

"západní průčelí - podél MK"65,0

"jihovýchodní průčelí - podél MK"3,725*2,75

"jihozápadní průčelí - podél MK"3,725*2,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"východní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"západní průčelí - podél vstupu"5,35*2,75

"jižní průčelí - podél vstupu"6,7*2,75

Mezisoučet

VENKOVNÍ LEŠENÍ PRO ÚPRAVU STĚN NÁDRŽÍ AKUMULACE

"severovýchodní průčelí"6,25*5,05

"severozápadní průčelí"6,25*5,05

"východní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"západní průčelí - dl. x prům.výška"30,8*3,15

"jižní průčelí"23,8*1,2

Mezisoučet

Součet

139 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 547,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

140 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 32 828,160 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

547,136 * 60 " Přepočtené koeficientem množství

141 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 547,136 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU MANIPULAČNÍ  KOMORY

"manipulační komora - od suterénu po přízemí - půdorysná plocha x výška
potřebná"6,9*10,3*4,8

"manipulační komora - od přízemí výše - plocha v pohledu x délka"20,0*10,3

Součet

142 K 946113114
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

143 K 946113214
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -3114

kus 84,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet

4 * 21 " Přepočtené koeficientem množství

144 K 946113814
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU NÁDRŽÍ AKUMULACE

"NA I. - 2x věž"2

"NA II. - 2x věž"2

Součet

145 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

146 K 949111211
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

sada 360,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

4 * 90 " Přepočtené koeficientem množství

147 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2
m

sada 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEŠENÍ PRO VÝSTAVBU

VNITŘNÍ LEŠENÍ V PROSTORU VSTUPŮ DO AKUMULACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vstup do komory I.- 1x sada "1

"vstup do komory II.- 1x sada "1

"rozvodna - 1x sada"1

"dávkování NaClO - 1x sada"1

Součet

148 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a
objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 214,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané
vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb,
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění
okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x
zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

MANIPULAČNÍ KOMORA

"suterén"7,8*11,5

"přízemí"7,4*11,55

Mezisoučet

VSTUPNÍ OBJEKT

"půdorys vnější"5,9*6,7

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

149 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky
prostoru do 3,5 m

m2 652,960 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU AKUMULACE PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

NÁDRŽE AKUMULACE I.+II.

"vnější obrys"30,8*21,2

Součet

150 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k
ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

m2 652,960 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU AKUMULACE PŘED PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA

NÁDRŽE AKUMULACE I.+II.

"vnější obrys"30,8*21,2

Součet

151 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 15,664 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DILATACE

DILATACE V ŽLB KONSTRUKCÍCH MEZI AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI A
MANIPULAČNÍ KOMOROU

"1.1 + 1.2" - XPS TL.20mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x ve svislých stěnách na celou výšku"2*((2,37*0,6)+(8,3*0,5))

"1x ve vodorovné spáře pod podlahou MK"(11,30*0,4)

Součet

152 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 101,900 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

viz Výkres uspořádání výztuže - nádrž

viz "těsnící profil TYP B"

"přechod podlahové desky na svislé stěny po celém obvodě komory"(2*30,3)+
(2*20,65)

Součet

153 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 kotvy M16"2*4

Součet

154 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 1,123 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 závitová tyč M16 dl.=0,13"2*4*0,13

Součet

1,04 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

155 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 kus 0,080 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 podložky na závitové tyče M16"(2*4) /100

Součet

156 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 0,080 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

"2x kotevní plech x 4 matice na závitové tyče M16"(2*4) /100

Součet

157 K 985311313
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2 59,366 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu
vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21
Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985
32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k
vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami
souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

SANAČNÍ REPROFILAČNÍ MALTA TL.10-40mm

KANÁLKY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ I.

"kanálek západ - dl. x š."29,3*0,5

"kanálek východ - dl. x š."(29,3*0,5)+(1,7*0,225)

Mezisoučet

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ II.

"kanálek západ - dl. x š."(29,3*0,5)+(1,7*0,225)

"kanálek východ - dl. x š."29,3*0,5

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

158 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 3 561,265 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami
části A 03 tohoto ceníku.

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

159 K 33001LTC1R Jeřáb kolový, pojízdný s nosností min.10tun na výšku min.9m kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- doprava jeřábu na místo
- práce jeřábu vč.obsluhy
- práce jeřábníka specialisty
- doprava jeřábu ze staveniště
- přepravní poplatek
+ rezerva na nespecifikované výkony

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

MOBILNÍ JEŘÁB PRO MONTÁŽ FILIGRÁNŮ, PREFABRIKOVANÉHO
PRŮVLAKU A OPĚRNÝCH PREFA.STĚN

KOLOVÝ JEŘÁB

"jako jeden komplet"1

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

160 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 488,290 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÁ PENETRACE

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace"8,6*12,55

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."8,2*0,4

"přesah základové desky - sever - dl. x š."11,5*0,4

"přesah základové desky - západ - dl. x š."8,2*0,4

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - východ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky - jih - dl. x š."21,2*0,5

"přesah základové desky - západ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky jihozápad - dl. x š."4,95*0,5

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x š."4,95*0,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "689,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5

Mezisoučet

STROP AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

NÁTĚR NA VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

"půdorysná plocha stropní desky"618,6

Mezisoučet

Součet

161 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 446,487 CS ÚRS 2022 02

1488,29 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství

162 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

m2 47,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - východ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky - jih - dl. x š."21,2*0,5

"přesah základové desky - západ - dl. x š."31,8*0,5

"přesah základové desky jihozápad - dl. x š."4,95*0,5

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x š."4,95*0,5

Součet

163 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,047 CS ÚRS 2022 02

47,35 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství

164 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 777,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÁ PENETRACE

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - sever - dl. x v."12,3*0,4

"přesah základové desky - západ - dl. x v."8,2*0,4

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(3,4*2,07)+(5,9*0,48)+(3,4*2,07)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."7,8*2,47

"stěna sever - dl x v."11,5*2,62

"stěna západ- dl x v."7,8*2,47

"stěna jih viz základová deska výše"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

"stěna západ - 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"38,52

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

"stěna východ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jih - dl. x v."21,2*5,7

"stěna západ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna severovýchod - dl.x v."4,95*5,7

"stěna jihovýchod - dl.x v."4,95*5,7

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY PŘESAHU ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"přesah základové desky - východ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky - jih - dl. x v."22,2*0,6

"přesah základové desky - západ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky jihozápad - dl. v."5,45*0,6

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."5,5*1,6

"stěna východ - dl. x v."2,5*1,6

"stěna západ - dl. x v."2,5*1,6

Mezisoučet

Součet

165 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 310,920 CS ÚRS 2022 02

777,3 * 0,4 " Přepočtené koeficientem množství

166 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

m2 586,410 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR

OBVODOVÉ STĚNY NÁDRŽÍ AKUMULACE

"stěna východ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jih - dl. x v."21,2*5,7

"stěna západ - dl. x v."30,8*5,7

"stěna jihovýchod - dl. x v."4,95*5,7

"stěna jihozápad - dl. x v."4,95*5,7

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY PŘESAHU ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"přesah základové desky - východ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky - jih - dl. x v."22,2*0,6

"přesah základové desky - západ - dl. x v."31,8*0,6

"přesah základové desky jihozápad - dl. v."5,45*0,6

"přesah základové desky jihovýchod - dl. x v."5,45*0,6

Mezisoučet

Součet

167 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,645 CS ÚRS 2022 02

586,41 * 0,0011 " Přepočtené koeficientem množství

168 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

m2 107,701 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PENETRAČNÍ NÁTĚR EMULZÍ Z ASFALTOVÉHO LEPIDLA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,4)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,0

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,0

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,65

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet

169 M 11162550 emulze asfaltová spojovací kg 32,310 CS ÚRS 2022 02

107,701 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství

170 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše
vodorovné V

m2 1 406,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha x2"(689,5)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha x2"(2,5*5,5)*2

Mezisoučet

Součet

171 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze
skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 1 617,475 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha x2"(689,5)*2

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha x2"(2,5*5,5)*2

Mezisoučet

Součet

1406,5 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

172 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše
svislé S

m2 65,930 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLUZNÁ VRSTVA - 2x ASFALTOVÝ PÁS

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(5,5*1,6)*2

"stěna východ - dl. x v. x 2pásy"(2,7*1,6)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(2,7*1,6)*2

Mezisoučet

SVISLÉ SPODNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY SMĚREM K AKUMULACI

"stěna jihovýchod - dl. x v. x 2pásy"(3,75*2,07)*2

"stěna jihozápad- dl. x v. x 2pásy"(3,75*2,07)*2

Mezisoučet

Součet

173 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze
skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 79,116 CS ÚRS 2022 02

65,93 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

174 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 1 466,060 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace x2 pásy"(8,6*12,55)*2

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přesah základové desky - východ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x š. x 2pásy"(11,5*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65 x 2pásy"(613,94)*2

Mezisoučet

Součet

175 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 1 685,969 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha asfaltové penetrace x2 pásy"(8,6*12,55)*2

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x š. x 2pásy"(11,5*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x š. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65 x 2pásy"(613,94)*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

1466,06 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

176 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 483,235 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v. x 2pásy"(7,8*2,47)*2

"stěna sever - dl x v. x 2pásy"(11,5*2,62)*2

"stěna západ- dl x v. x 2pásy"(7,8*2,47)*2

"stěna jih viz nemodifikovaný asfaltový pás volně přichycený"0,000

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - sever - dl. x v. x 2pásy"(12,3*0,4)*2

"přesah základové desky - západ - dl. x v. x 2pásy"(8,2*0,4)*2

"přesah základové desky - jih - dl. x v. x 2pásy"(5,5*0,47)*2

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - po 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu x 2pásy"
(38,60)*2

"stěna západ - po 300mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu x 2pásy"
(38,60)*2

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA NAD NÁDRŽEMI AKUMULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PŘETAŽENÍ IZOLACE NA SVISLÉ STĚNY NÁDRŽÍ

"stěna východ - dl x v. x 2pásy"(30,8*0,65)*2

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(21,2*0,65)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(30,8*0,65)*2

"stěna jihovýchod - dl.x v. x 2pásy"(4,95*0,65)*2

"stěna jihozápad - dl.x v. x 2pásy"(4,95*0,65)*2

Mezisoučet

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

VYTAŽENÍ PÁSŮ NA STĚNY

"stěna východ - dl. x v. x 2pásy"(5,35*1,0)*2

"stěna jih - dl. x v. x 2pásy"(6,45*0,95)*2

"stěna západ - dl. x v. x 2pásy"(5,35*1,0)*2

Mezisoučet

STĚNA MANIPULAČNÍ KOMORY JIH - SMĚREM K AKUMULACI

VYTAŽENÍ PÁSŮ NA STĚNY

"stěna jihovýchod - dl. x v. x 2pásy"(2,425*0,95)*2

"stěna jihozápad - dl. x v. x 2pásy"(2,425*0,95)*2

Mezisoučet

Součet

177 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 579,882 CS ÚRS 2022 02

483,235 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

178 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 1 458,810 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy
vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha geotextilie"9,0*12,7

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x š."(11,5*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "695,30

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65"(624,3)

Mezisoučet

Součet

179 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 531,751 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,28 pod manipulační komorou - půdorysná
plocha geotextilie"9,0*12,7

Mezisoučet

VODOROVNÉ PŘESAHY ZÁKLADOVÉ DESKY MIMO OBVODOVÉ STĚNY

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x š."(11,5*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x š."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - není žádný"0,000

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD ODTOKOVÝMI JÍMKAMI NÁDRŽÍ AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 376,75 - půdorysná plocha"2,5*5,5

Mezisoučet

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

DESKA POD NÁDRŽEMI AKUMULACE

"podkladní beton s h.h.na kótě 378,35 - půdorysná plocha "695,30

Mezisoučet

VODOROVNÁ PLOCHA STROPNÍ DESKY NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

"půdorysná plocha desky na kótě 384,65"(624,3)

Mezisoučet

Součet

1458,81 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

180 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 257,478 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy
vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY ZÁKLADOVÉ DESKY S.H.H.=376,68

ZÁKLADOVÁ DESKA POD MANIPULAČNÍ KOMOROU

"přesah základové desky - východ - dl. x v."(8,2*0,4)

"přesah základové desky - sever - dl. x v. x"(12,3*0,4)

"přesah základové desky - západ - dl. x v. x"(8,2*0,4)

"přesah základové desky - jih - dl. x v."(5,5*0,47)

Mezisoučet

SUTERÉNNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna východ - dl x v."(7,8*2,47)

"stěna sever - dl x v."(11,5*2,62)

"stěna západ- dl x v."(7,8*2,47)

"stěna jih"0,000

Mezisoučet

PODZEMNÍ VYŠŠÍ ČÁST OBVODOVÝCH STĚN MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - již byla započítána v celé výšce"0,000

"stěna východ - 100mm pod UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

"stěna západ - 100mm nad UT od 379,05 výše - plocha v pohledu"(34,90)

Mezisoučet

SVISLÉ STĚNY OBVODOVÉ ODTOKOVÉ JÍMKY V NÁDRŽÍCH AKUMULACE

"stěna jih - dl. x v."(5,5*1,6)

"stěna východ - dl. x v."(2,7*1,6)

"stěna západ - dl. x v."(2,7*1,6)

Mezisoučet

SVISLÉ SPODNÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY SMĚREM K AKUMULACI

"stěna jihovýchod - dl. x v."(3,0*2,07)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stěna jihozápad- dl. x v."(3,0*2,07)

Mezisoučet

STROPNÍ DESKA NAD NÁDŽEMI AKUMULACE

PŘETAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY

"stěna východ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna jih - dl. x v."21,2*0,65

"stěna západ - dl. x v."30,8*0,65

"stěna severovýchod - dl. x v."4,95*0,65

"stěna severozápad - dl. x v."4,95*0,65

Mezisoučet

OBVODOVÉ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

VYTAŽENÍ TEXTILIE NA SVISLÉ STĚNY (po UT)

"stěna jih - dl. x v."6,45*0,65

"stěna východ - dl. x v."5,35*0,7

"stěna západ- dl. x v."5,35*0,7

"stěna severovýchod - dl. x v."2,425*0,65

"stěna severozápad - dl. x v."2,425*0,65

Mezisoučet

Součet

181 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 283,226 CS ÚRS 2022 02

257,478 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

182 K 711511101
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely
za studena nátěrem penetračním

m2 3,611 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA POTRUBÍ PROSTUPŮ V ZEMINĚ

PENETRAČNÍ NÁTĚR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*pi*0,075*0,5)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*pi*0,05*0,5)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*pi*0,15*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*pi*0,2*0,5)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*pi*0,05*0,5)

Mezisoučet

Součet

183 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 CS ÚRS 2022 02

3,611 * 0,0035 " Přepočtené koeficientem množství

184 K 711541164
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením
NAIP

m2 7,226 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA POTRUBÍ PROSTUPŮ V ZEMINĚ

2x MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S

PROSTUPY V ŽLB STĚNĚ MEZI MANIPULAČNÍ KOMOROU A ZEMINOU
(vzduch/země)

145 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x prostup UP2 - VYPOUŠTĚNÍ (k=377,30)- 450x450mm (0,2025m2) ve stěně
tl.600mm pro potrubí DN150"2*(2*2*pi*0,075*0,5)

"1x prostup UP2 - ODPADNÍ VODA (k=378,025) - 700x700mm (0,49m2) ve
stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - ODBĚR II.ETAPA (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.600mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

"1x prostup UP2 - ODVODNĚNÍ SUTERÉNU (k=376,605) - d150mm (0,018m2)
ve stěně tl.600mm pro potrubí DN100"1*(2*2*pi*0,05*0,5)

"1x prostup UP2 - PŘÍTOK A ODBĚR (k=377,80) - 600x600mm (0,36m2) ve
stěně tl.400mm pro potrubí DN300"1*(2*2*pi*0,15*0,5)

"1x ZASLEPENÝ prostup UP2 - VÝTLAK II.ETAPA  (k=377,80) - 700x700mm
(0,49m2) ve stěně tl.400mm pro potrubí DN400"1*(2*2*pi*0,2*0,5)

Mezisoučet

ELEKTRO TĚSNĚNÉ PROSTUPY (vzduch/země)

"4x ELEKTRO prostup UP4 - d300 (0,071m2), (k.=378,30) ve stěně sever
tl.400mm pro chráničky d100mm"4*(2*2*pi*0,05*0,5)

Mezisoučet

Součet

185 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 8,671 CS ÚRS 2022 02

7,226 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

186 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 22,739 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny

187 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 54,900 CS ÚRS 2022 02

146 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ROVNÉ STŘECHY VSTUPNÍHO OBJEKTU A MANIPULAČNÍ KOMORY

"střecha vstupního objektu dl. x š."5,752*6,45

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"17,8

Součet

188 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ROVNÉ STŘECHY VSTUPNÍHO OBJEKTU A MANIPULAČNÍ KOMORY

"střecha vstupního objektu dl. x š."5,752*6,45

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"17,8

Součet

54,9 * 0,0003 " Přepočtené koeficientem množství

189 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 116,460 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM

"střecha vstupního objektu dl. x š. x 2 pásy"(5,90*6,70)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha x 2pásy"(18,7)*2

Součet

190 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 66,965 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL.4mm

"střecha vstupního objektu dl. x š. - spodní pás"(5,9*6,7)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha - spodní pás"(18,7)

Součet

58,23 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

191 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 66,965 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLICOÝM POSYPEM
TL.4,5mm

"střecha vstupního objektu dl. x š. - vrchní pás"(5,9*6,7)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha - vrchní pás"(18,7)

Součet

58,23 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

192 K 712611102
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° natěradly a tmely za
studena na dřevěném podkladě s lištami nátěrem lakem asfaltovým

m2 77,066 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 69-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

NÁTĚR ŠIKMÉ PLOCHY ZKOSENÉ STŘECHY

"délka x šířka plochy stropních panelů"6,82*11,3

Součet

193 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,058 CS ÚRS 2022 02

77,066 * 0,00075 " Přepočtené koeficientem množství

194 K 712641559
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na
dřevěném podkladě s lištami NAIP

m2 80,780 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 69-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM

"šikmá střecha - dl. x š. - 2x natavení pásu"7,0*11,54

Součet

195 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 100,975 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS TL.4mm

"šikmá střecha - dl. x š. - spodní pás"7,0*11,54

Součet

80,78 * 1,25 " Přepočtené koeficientem množství

196 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 100,975 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLICOVÝM POSYPEM
TL.4,5mm

"šikmá střecha - dl. x š. - horní pás"7,0*11,54

Součet

80,78 * 1,25 " Přepočtené koeficientem množství

197 K 712811102
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem lakem asfaltovým

m2 12,148 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA NA STĚNY PREFABRIKOVANÉHO
NOSNÍKU P1

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,57

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,255

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*0,25

Součet

198 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

12,148 * 0,0005 " Přepočtené koeficientem množství

199 K 712821132
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
za horka na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

m2 12,148 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

HORKÝ ASFALT PRO PŘILEPENÍ PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2) NA STĚNY
PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,57

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,255
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*0,25

Součet

200 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

12,148 * 0,002 " Přepočtené koeficientem množství

201 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 24,295 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

LEPENKY VYTAŽENÉ NA STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

ASFALTOVÝ MODIF.PÁS + PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU S
BŘIDLIC.POSYPEM

"svislá stěna směr sever - dl. x v. x 2 pásy"(11,3*0,57)*2

"svislá stěna směr jih - dl. x v. x 2 pásy"(11,3*0,255)*2

"vodorovná horní plocha - dl. x š. x 2 pásy"(11,3*0,25)*2

Součet

202 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 13,975 CS ÚRS 2022 02

12,1525010292301 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

203 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 13,975 CS ÚRS 2022 02

12,1525010292301 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

204 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,186 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

151 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 713 Izolace tepelné

205 K 713131141R
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci a bez lepidla) lepením celoplošně

m2 92,928 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.80mm NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,43)

Mezisoučet

Součet

206 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 557,568 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEPIDLO ASFALTOVÉ PRO PŘILEPENÍ DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA (6kg/m2)

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

152 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Mezisoučet

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,43)

Mezisoučet

Součet

92,928 * 6 " Přepočtené koeficientem množství

207 M 63482275
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 120mm

m2 80,780 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA tl.120mm

"šikmá střecha - dl. x š."7,0*11,54

Součet

208 M 63482273
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 80mm

m2 7,653 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

STĚNY PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.80mm NA SVISLÉ STĚNY

"svislá stěna směr sever - dl. x v."11,3*0,51

"svislá stěna směr jih - dl. x v."11,3*0,135

Součet

7,289 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

209 M 63482001R spádová deska tepelně izolační z pěnového skla λ=0,041 tl 75-95mm m3 0,413 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - SPÁDOVÁ DESKA tl.75-95mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š.xprům.tl."11,3*(0,43)*0,085

Součet

210 K 713131141R
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci a bez lepidla) lepením celoplošně

m2 109,287 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

LEPIDLO ASFALTOVÉ PRO PŘILEPENÍ DESEK PĚNOVÉHO SKLA

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet

211 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 437,148 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

LEPIDLO ASFALTOVÉ (4kg/m2)

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

109,287 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

212 M 63482238
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 600kPa λ= 0,040-0,042 tl
120mm

m2 113,227 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)

PĚNOVÉ SKLO TL.120mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (200mm nad terén) s odečtem vrat"11,3*4,00-(1,8*2,25)

"stěna západ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna východ - plocha v pohledu (300mm nad UT)"14,4

"stěna jihovýchod - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

"stěna jihozápad - dl. x v. (300mm nad UT)"2,425*1,76

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

"stěna jih - dl. x v. (300mm nad UT)"6,45*1,73

"stěna východ - dl. x prům. v. (300mm nad UT)"5,35*1,70

Mezisoučet

Součet

107,835 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

213 M 63482231
deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 600kPa λ= 0,040-0,042 tl
50mm

m2 1,525 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA NAD TERÉNEM)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PĚNOVÉ SKLO TL.50mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"ostění a nadpraží vrat v severní stěně"(2*0,22*2,4)+(1,8*0,22)

Součet

1,452 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

214 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 50,718 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce
truhlářské.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

DESKY XPS 80mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,3*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,45*1,0

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

215 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 58,602 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OBVODOVÝ PLÁŠŤ MK (SKLADBA V HLOUBCE DO 1m POD TERÉNEM)

DESKY XPS 80mm

VNĚJŠÍ STĚNY MANIPULAČNÍ KOMORY

"stěna sever - dl. x v. (0,2m nad a 1,0m pod terén)"11,5*1,2

"stěna západ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna východ - plocha v pohledu (0,3m nad a 1,0m pod terén)"7,7

"stěna jihovýchod - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

"stěna jihozápad - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"2,425*0,95

Mezisoučet

VNĚJŠÍ STĚNY VSTUPNÍHO OBJEKTU

"stěna západ - dl. x prům.v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

"stěna jih - dl. x v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)"6,45*1,0

"stěna východ - dl. x prům. v. (0,3m nad terén a na strop akumulace pod terén)
"5,35*1,0

Mezisoučet

Součet

50,958 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

216 K 713141111R
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá
(bez lepidla)

m2 57,970 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

217 M 63482275
deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na
trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,040-0,042 tl 120mm

m2 60,869 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

57,97 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

218 M 111625501R
Dvousložkové systémové lepidlo bez rozpouštědel - emulze na bázi asfaltu +
prášková složka

kg 347,820 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY A VSTUPNÍHO OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA - tl.120mm

LEPIDLO ASFALTOVÉ (6kg/m2)

"střecha vstupního objektu dl. x š."(5,87*6,69)

"střecha manipulační komory - půdorysná plocha"(18,7)

Součet

57,97 * 6 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

219 K 713492816R Montáž těsnění potrubí v prostupech vyplněním montážní pěnou m3 0,285 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací
potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UTĚSNĚNÍ POTRUBÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,8*0,55*0,62)-(2*0,25*0,45*0,62))

Mezisoučet

Součet

220 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 5,182 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROSTUPY UP1-UP4

UTĚSNĚNÍ POTRUBÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

VZT PROSTUPY V ŽLB STĚNÁCH OBVODOVÝCH (vzduch/vzduch)

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=382,95) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=383,88) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=384,81) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d260 (0,053m2), (k.=385,77) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d160mm"1*((pi*0,13*0,13*0,62)-(pi*0,08*0,08*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,18) ve stěně východ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - d420 (0,139m2), (k.=386,76) ve stěně západ tl.620mm
pro potrubí  d320mm"1*((pi*0,21*0,21*0,62)-(pi*0,16*0,16*0,62))

"1x VZT prostup UP3 - 800x550 (0,44m2), (k.=386,725) ve stěně východ
tl.620mm pro potrubí  2x 250x450mm"1*((0,8*0,55*0,62)-(2*0,25*0,45*0,62))

Součet

0,285 * 18,18181 " Přepočtené koeficientem množství

221 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 6,885 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

222 K 725211617
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové
uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se
oceňují cenami 766693411 až 766693422
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí
zdroj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

"4" - UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ Š.600mm

"1x umyvadlo v m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO"1

Součet

223 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

"4" - UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ Š.600mm

BATERIE UMYVADLOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROMOVÁ

"1x umyvadlo v m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO"1

Součet

224 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,024 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské

225 K 762341675
Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a
žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo
dřevoštěpkových na pero a drážku

m2 5,085 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY vs. ROVNÁ STŘECHA MK

ZHLAVÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKU P1

OSB DESKA TL.18mm

"vodorovná horní plocha - dl. x š."11,3*(0,45)

Součet

226 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 6,000 CS ÚRS 2022 02

5,085 * 1,1799 " Přepočtené koeficientem množství

227 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,062 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské

228 K 764011611 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm m 23,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K2" - ATIKOVÉ PODKLADNÍ PLECHY Z OBOU STRAN ATIKY RŠ.=150mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY / ROVNÁ STŘECHA
MANIPUL.KOMORY

"podkladní plech oplechování atiky na prefabrikovaném průvlaku P1 - 2x délka z
obou stran"11,60+11,6

Součet

229 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

m 23,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RALl 9007 šedá hliníková.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s
upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K4" - OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÝCH HRAN NAD OKAPOVÝMI ŽLABY
RŠ.=250mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - délka"11,6

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - délka"2,5

"průčelí jihozápad - délka"2,5

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - délka"6,8

Mezisoučet

Součet

230 K 764215607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm

m 11,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K3" - ATIKOVÝ PLECH ULOŽENÝ NA PODKLADNÍ PLECHY RŠ.=630mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY / ROVNÁ STŘECHA
MANIPUL.KOMORY

"krycí plech oplechování atiky na prefabrikovaném průvlaku P1 - délka"11,60

Součet

231 K 764311615
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní
rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 29,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K1" - LEMOVÁNÍ S OKAPNICÍ BOKŮ STŘECH RŠ.=400mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"lemování východní stěny - délka"7,45

"lemování západní stěny - délka"7,45

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"lemování východní stěny - délka"2,0

"lemování západní stěny - délka"2,0

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"lemování východní stěny - délka"5,35

"lemování západní stěny - délka"5,35

Mezisoučet

Součet

232 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový rš 330 mm

m 22,300 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K5" - OKAPOVÉ ŽLABY Š.150mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - délka žlabu"10,8

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - délka žlabu"2,4

"průčelí jihozápad - délka žlabu"2,4

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - délka žlabu"6,7

Mezisoučet

Součet

233 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K5" - OKAPOVÉ ŽLABY Š.150mm  - KOTLÍKY PRO SVODY

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"okap severního průčelí - 1x kotlík"1

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"průčelí jihovýchod - 1x kotlík"1

"průčelí jihozápad - 1x kotlík"1

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"průčelí jih - 1x kotlík"1

Mezisoučet

Součet

234 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 120 mm

m 10,700 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POZNÁMKA PROJEKTANTA:
RŠ. = rozvinutá šířka plechů.
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě. Konstrukční detaily budou odpovídat
technologickým pravidlům výrobce a normovým požadavkům. Výrobní dokumentace
zhotovitele upřesní rozměry prvků a jejich připevnění ke konstrukci.
Souvrství poplastování nad žárovým zinkováním bude vždy součástí prvku od daného
výrobce, ne jako dodatečné nátěry. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné
konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní
soustavou, atd. Dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, hmoždinky
včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

"K6" - SVODNÉ OKAPOVÉ ROURY Š.120mm

ŠIKMÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"svod severního průčelí - celá délka svodu"4,2

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA MANIPULAČNÍ KOMORY

"svod průčelí jihovýchod - celá délka svodu"2,15

"svod průčelí jihovýchod - celá délka svodu"2,15

Mezisoučet

ROVNÁ STŘECHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

"svod průčelí jih - celá délka svodu"2,20

Mezisoučet

Součet

235 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,333 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

236 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a
držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního
pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního
pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

DVEŘE BĚŽNÉ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

237 M 55341LTC2R
dveře 900x2100mm ocelové plné,  DP1, levé, jednokřídlé bez prahu, vč. kování,
vložky a kliky, barva dle požadavku investora

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vnitřní 0,9x2,1m
- pozinkování křídla a zárubně 0,9x2,1m
- (zárubeň v samostatné položce)
- vložka
- kování klika plech
- nátěr křídla i zárubně
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

"D2/P" - VNITŘNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 900/2100mm

DVEŘE BĚŽNÉ

"dveře pro vstup do dávkování NaClO"1

Součet

238 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,054 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

239 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného
do betonu

m 30,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE SCHODIŠŤ NA DNO AKUMULACÍ

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

DVOJICE ODTOKOVÝCH JÍMEK V PODLAZE AKUMULACE

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

Součet

240 M 5536A1-R
zábradlí z nerezové oceli tř.1.4571 šikmé a vodorovné vč.madla, sloupků, výplně,
okopového plechu, kotevních ploten a všech kotevních prvků

m 30,100 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
ocelové nerezové zábradlí výšky 1,1 m s dvěma výplněmi, materiál 1.4571.
madlo - trubka d50/3, sloupek - plochá ocel r.60/10mm, vodorovná příčel - trubka d32/3mm,
okopový plech - 150/3mm. svislé sloupky budou po 1,5 m.
kotvení sloupků pomocí svařeného L-profilu 150/150/100mm z plechu tl.5 mm. sloupek bude
k L-profilu přivařen,
L-profil bude přikotven 3x chemickou kotvou M8 do betonového podkladu.
Konstrukce zábradlí bude svařovaná, svary zabroušeny.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- madla (TR48,3/3,6mm): 30,1m
- sloupky: (pásovina 60/10mm): 30x1,1m
- příčle (TR33,7/3,2mm): 60,2m
- plechy zarážky:30,1m
- úhelníky 30x2kusy pl.0,3x0,1m
- kotvy M8 30x 3 kusy
- Svařování 2x svářeč
- Zabroušení a kartáčování
- Doprava materiálu
- pomocné, montážní a spojovací prostředky

POZN.: HMOTNOST ZÁBRADLÍ:
- madla (TR50/3mm): 30,1m x 3,532kg/mb = 106,3Kg
- sloupky: (pásovina 60/10mm): 30x1,1m x 4,71Kg/m = 155,4Kg
- příčle (TR30/3mm): 60,2m x 2,178Kg/mb = 131,1Kg
- plechy zarážky tl.3mm: 30,1x0,15m x 24Kg/m2 = 108,4Kg
- úhelníky 30x2kusy pl.0,3x0,1 x 40kg = 72,0Kg
- kotvy M8 30x 3 kusy x cca 0,25kg/kus = 22,5Kg
- pomocné, montážní a spojovací prostředky 5% =  30Kg
MATERIÁL CELKEM = 625,70Kg
HMOTNOST NA 1mb = 625,70/30,1= 20,78Kg/mb

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE SCHODIŠŤ NA DNO AKUMULACÍ

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí podél schod.ramene"9,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zábradlí na podestě"1,5

Mezisoučet

DVOJICE ODTOKOVÝCH JÍMEK V PODLAZE AKUMULACE

"A1" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1m

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"zábradlí okolo jímky"4,3

Mezisoučet

Součet

241 K 767651210
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z
dílů, plochy do 6 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie;
tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.
2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo
hydraulickým ovládáním.
3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat;
tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

VSTUP Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"D1" - VRATA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 1600/2400mm

"vrata pro vstup zvenku do manipulační komory"1

Součet

242 M 553LTC-D1-R
Vrata vchodová, zateplená ocelová 160x240cm, s prahem vč.zárubně, prahu,
bezpečnostního kování, vložky a kliky

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Vstupní ocelová pozinkovaná vrata 1600/2400mm, plná, dvoukřídlá, otočná, bez prahu,
prachotěsná,
zateplená tepelně izolační výplní, včetně ocelové pozinkované zárubně, bezpečnostního
kování a bezpečnostní zámkové cylindrické vložky o stejné či vyšší bezpečnostní třídě.
Barva vrchního nátěru dle požadavku investora.

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
- dveřní křídlo kovové vchodové
- zatepelná izolace
- zárubeň
- bezpeč.kování klika plech
- vložka vchodová
- příplatek za barvu
- doprava

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný
klíč). bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
Rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. Konstrukční spáry budou zatmeleny.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky
jako např. kotvení, příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. Nesmí dojít ke styku
dvou rozdílných materiálů (např. nerez a pozink.)

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

VÝPLNĚ OTVORŮ

VSTUP Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"D1" - VRATA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 1600/2400mm

"vrata pro vstup zvenku do manipulační komory"1

Součet

243 K 767812612 Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na
jakoukoliv konstrukci.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VJEZDOVÁ VRATA DO MANIPULAČNÍ KOMORY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"A4" - VCHODOVÁ STŘÍŠKA 2,7x0,95m NAD VSTUPEM DO MANIPULAČNÍ
KOMORY

"1x markýza na severním průčelí"1

Součet

244 M 5493LTCR
markýza ze čtveřice perforovaných prohnutých nerezových ramen a čirého
akrylátu tl.4mm vč.chemických kotev, okapničky a těsnící lišty na styku s
budovou

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vchodová stříška 2,7x0,95m - 4ks ocelových nerezových ramen kotveny pomocí 2 kusů
chemických kotev M8, kotevní materiál určený pro zateplené fasády, zastřešení - čirý akrylát
tl 4 mm, okapnička, těsnící lišta na styku s budovou, materiál nerez ocel dle výrobce stříšky

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VJEZDOVÁ VRATA DO MANIPULAČNÍ KOMORY

"A4" - VCHODOVÁ STŘÍŠKA 2,7x0,95m NAD VSTUPEM DO MANIPULAČNÍ
KOMORY

"1x markýza na severním průčelí"1

Součet

245 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE ŽEBŘÍKŮ NA DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V AKUMULACÍCH

"A2" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:

"žebřík do jímky "1

176 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

246 M 44980A2-R
žebřík ocelový nerezový z oceli tř.1.4571, š.0,4m délky 1,6m, s příčli s
protiskluznou úpravou vč.kotvení do stěny

kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
ocelový nerezový žebřík š. 400 mm, délky 1,6m, příčle (trubka d22x3mm) s protiskluznou
úpravou,
vzdálenosti 280-330 mm, štěříny z oceli d38x3mm, zakotvení do stěny L 50/50/5, materiál
1.4571,
napojení na nerezové zábradlí "A1"

POZN.: OBSAH POLOŽKY:
 - příčle - 2x 6kusů dl.=0,4m TR22x3mm
- úprava příčlí na protiskluz = 2 x 6kusů
- štěřín z TR38x3mm
- kotvení do stěny L50/50/5
- pomocný materiál
- doprava materiálu
- Svařování 2x svářeč
- Zabroušení a kartáčování
- (montáž žebříku v ceně nadřazené položky)
- připojení na zábradlí a povrchové úpravy svarů

POZN.: HMOTNOST ŽEBŘÍKU:
 - příčle - 2x 6kusů dl.=0,4m TR22x3mm (3,014kg/mb)= 2x 6 x 0,4 x 3,014Kg/mb = 14,5Kg
- úprava příčlí na protiskluz = 2 x 6 x 0,150kg/kus = 1,8Kg
- štěřín z TR 38x3mm (2,63kg/mb) = 2 strany x 2kusy x dl.2,4m x 2,63Kg/mb = 25,2Kg
- kotvení do stěny L50/50/5 (3,8kg/mb) =  2x 6x úhelníků x 0,45m x 218Kč/mb = 20,5Kg
- pomocný materiál (5%) = 3,1Kg
HMOTNOST CELKEM = 65,1Kg/2kusy
HMOTNOST NA 1kus = 32,55Kg/kus

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

DVOJICE ŽEBŘÍKŮ NA DNO ODTOKOVÝCH JÍMEK V AKUMULACÍCH

"A2" - OCELOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY

NÁDRŽ AKUMULACE I.:

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

NÁDRŽ AKUMULACE II.:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"žebřík do jímky "1

Mezisoučet

Součet

247 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,898 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767-P Konstrukce kompozitní

248 K 76700LTC
Montáž a kompletizace všech konstrukcí z kompozitů v objektu  vč.všech
spojovacích a kotevních prvků

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

KOMPLETNÍ MONTÁŽ VŠECH VÝROBKŮ Z KOMPOZITU

"montáž všech součástí kompozitních prvků V1-V6 jako 1komplet"1,00

Součet

249 M 5538LTC-V1
V1- dodávka kompletní kompozitní lávky nad suterénem, kompozitní rošt
tl.50mm, nosné I a U-profily, okopové lišty, vyjmutelné vstupy

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní lávka nad suterénem - rozměry viz výkres.
Kompozitní rošt litý mřížkový v.50 mm, šedý - protiskluz, s 2x odnímatelným vstupem
700x900, kompozitní l-profil 76/76/6,4, kompozitní I-profil 120/60/6 mm, okopová lišta
148x12x3, kompozitní U-profil 203x56x9,5 mm. Prostupy pro potrubí a VZT.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x kompletní lávka viz popis V1 - půdorysná plocha"1,00

Součet

250 M 5538LTC-V2
V2- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 12x270/200, š.900 mm, vč. zábradlí v.1100 mm,
rošt litý mřížkový v.50 mm, kotvení roštu na profil l 76/76/6,4,
nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm. Kotvení na nerez l-profil pro spojení profilu
U200 ke zdi. kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo k zábradlí malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V2 - plocha"1,00

Součet

251 M 5538LTC-V3
V3- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 8x270/200+podesta 800/900 +8x270/200, š. 900 mm,
vč.zábradlí v.1100 mm, rošt litý mřížkový v.50mm, kotvení roštu na profil l 76/76/6,4,
nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm. Kotvení na nerez L-profil pro spojení profilu
U200 ke zdi. Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V3 - plocha"1,00

Součet

252 M 5538LTC-V4
V4- dodávka kompletního kompozitního schodiště vč.pochozího roštu, nosných a
kotevních prvků a zábradlí

kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní schodiště 10x250/200, š.1000 mm, vč. zábradlí v.1100 mm,
rošt litý mřížkový v.50 mm, nosné profily schodiště U-profil 203/56/9,5 mm.
Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4,
mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé 62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.
Kotvení na nerez L-profil pro spojení profilu U200 ke zdi.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní schodiště viz popis V4 - plocha"1,00

Součet

253 M 5538LTC-V5
V5- dodávka kompletního kompozitního zábradlí vč.všech kotevních a
spojovacích prvků a vyjímatelné 2m části

m 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Samostatné kompozitní zábradlí na ŽB podestě a ŽB stropní desce vč. vyjímatelné 2m části
- ozn. viz výkres.
Výška 1100 mm, z čtvercového profilu 50/50/6,4, mezipříčka O-profil 32/3,2, madlo malé
62/50/5, vč. okopové lišty 148/12/3.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY

"1x kompletní zábradlí viz popis V5 - délka"1,00

Součet

254 M 5539LTC-V6
V6 - dodávka kompletního kompozitního žebříku vč.všech kotevních a
spojovacích prvků

m 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
Kompozitní žebřík délky 2400 mm.
Kompozitní O-profil 5 mm plný, čtvercový profil 50/50/6,4, kruhový vrubovaný profil
34x6,4mm,
kotvení na nerez L-profil 50x50 ke zdi

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KOMPOZITNÍ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kompletní žebřík viz popis V6 - délka"1,00

Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

255 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

"podlaha m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO - půdorys"6,8

Součet

256 M 59761013-G1
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná, chemicky odolná, formát
200x200mm tl.10mm do interiéru přes 22 do 25ks/m2

m2 8,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s nasákavostí E ≤ 0,5% UGL, chemicky
odolné, lepené do chemicky odolného tmelu (odolnost dlažby i tmelu proti chloru a
chloridům), formát 200/200mm, tl.10mm, protiskluz R10, určení pro interiéry, povrch matný,
barva dle požadavku investora.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

"podlaha m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO - půdorys"6,8

Součet

6,8 * 1,17647 " Přepočtené koeficientem množství

257 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,221 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 777 Podlahy lité

258 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 194,686 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

DVOJITÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR PROSTISKLUZNÝ A PROTIPRAŠNÝ

DNO MANIPULAČNÍ KOMORY

BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 50-88mm

"půdorysná plocha podlahy (bez kanálku, jímky, sloupů a bloků)"66,2

"dno kanálku"10,0*0,150

"stěny kanálku"(2*10,0*0,05)+(0,150*0,05)

"dno jímky"0,3*0,3

"stěny jímky"4*0,3*0,2

Mezisoučet

MANIPULAČNÍ KOMORA

"m.č.04 - MANIPULAČNÍ KOMORA-PŘÍZEMÍ - půdorysná plocha podlahy na
kótě 379,20" 11,92

"m.č.06 - ROZVODNA - půdorysná plocha podlahy na kótě 379,20"(2,6*3,55)-
(3*0,5*0,2)

"podesta v MK na kótě 384,40"7,1*1,05

Mezisoučet

Součet

97,343 * 2 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady

259 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 14,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA STĚNY

m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO:

"stěna sever - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna východ - dl. x v.obkladu"1,85*1,5

"stěna jih - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna západ - dl. x v.obkladu"(0,7+0,15)*1,5

Součet

260 M 59761013-G1
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná, chemicky odolná, formát
200x200mm tl.10mm do interiéru přes 22 do 25ks/m2

m2 16,000 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:
vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s nasákavostí E ≤ 0,5% UGL, chemicky
odolné, lepené do chemicky odolného tmelu (odolnost dlažby i tmelu proti chloru a
chloridům), formát 200/200mm, tl.10mm, protiskluz R10, určení pro interiéry, povrch matný,
barva dle požadavku investora.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

"G1" - CHEMICKY ODOLNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA STĚNY

m.č.05 DÁVKOVÁNÍ NaClO:

"stěna sever - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna východ - dl. x v.obkladu"1,85*1,5

"stěna jih - dl. x v.obkladu"3,55*1,5

"stěna západ - dl. x v.obkladu"(0,7+0,15)*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14,7 * 1,08843 " Přepočtené koeficientem množství

261 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,444 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

262 K 783827401R
Krycí ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné
sjednocení povrchu

m2 272,177 R-položka

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné sjednocení
povrchu. Obsahuje rozpouštědla. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění
charakteristickou strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy atmosféry, podporuje
samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2.
Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SJEDNOCUJCÍ NÁTĚR BETONOVÝCH STĚN VIZ. SPECIFIKACE

OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI VODNÍ DISPERZE EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - SUTERÉN (na celou výšku)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."10,3*2,32

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."(4,85*2,32)+(2,05*2,4)

"stěna jih - pohledový beton - dl. x v."(10,3*2,39)-(1,6*0,51)

"stěna západ - pohledový beton - dl. x v."(1,1*2,32)+(5,8*2,4)-(1,65*0,43)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (na celou výšku)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."(6,55*4,17)-(1,8*2,4)+(2*0,2*2,4)+
(1,8*0,2)+(3,75*0,915)

"stěna východ - pohledový beton - plocha pohledu na celou stěnu"28,2

"stěna jih - pohledový beton -  plocha v pohledu bez dvojice dveří"77,0

"stěna západ - pohledový beton - plocha v pohledu"43,7

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (nátěr nad obkladem)

"stěna sever - pohledový beton - dl. x v."3,55*1,5

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."1,85*1,5

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (na celou výšku)

"stěna východ - pohledový beton - dl. x v."2,6*3,0

Mezisoučet

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

263 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 57,913 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN - PŘEDPŘÍPRAVA

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (pouze zděné stěny)

"stěna východ - zděná stěna - plocha v pohledu bez dvojice dveří"11,5

"stěna jih  zděná stěna - dl. x v."3,75*3,15

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (zděné stěny nad obkladem)

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*1,5

"stěna západ - zděná - dl. x v. "(1,85*1,5)-(1,0*0,55)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (pouze zděné stěny)

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

264 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
podlah

m2 180,533 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné
lze stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ PODLAH PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ FINÁLNÍCH
NÁTĚRŮ A MALEB

"podlaha suterénu MK"6,9*10,3

"podlahy, schodiště a rošty na kótě 379,20"6,6+9,3+55,0

"strop zděné vestavby"3,75*4,95

"schodiště a podesta na kótě 384,40"20,0

Součet

265 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 216,640 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ PODLAH PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ FINÁLNÍCH
NÁTĚRŮ A MALEB

"podlaha suterénu MK"6,9*10,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podlahy, schodiště a rošty na kótě 379,20"6,6+9,3+55,0

"strop zděné vestavby"3,75*4,95

"schodiště a podesta na kótě 384,40"20,0

Součet

180,533 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství

266 K 784171125
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí
v místnostech výšky přes 5,00

m2 48,870 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné
lze stanovit ve výši 5%.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ DVEŘÍ A VRAT PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ

"vrata vchodová - z obou stran"2*(1,6*2,4)

"dvojice dveří k akumulacím - z obou stran"2*(2*0,95*2,05)

"dveře do rozvodny - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"dveře do dávkování - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"ostatní drobné prvky - odhadem"25,0

Součet

POZN.: Nové prvky technologie jsou zakryty v rámci provozního souboru
technologie

267 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 51,314 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN + SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU

ZAKRYTÍ DVEŘÍ A VRAT PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ

"vrata vchodová - z obou stran"2*(1,6*2,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dvojice dveří k akumulacím - z obou stran"2*(2*0,95*2,05)

"dveře do rozvodny - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"dveře do dávkování - z obou stran"2*(1,0*2,1)

"ostatní drobné prvky - odhadem"25,0

Součet

48,87 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

268 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 57,913 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MALBY ZDĚNÝCH STĚN

m.č.03 - MANIPULAČNÍ KOMORA - PŘÍZEMÍ (pouze zděné stěny)

"stěna východ - zděná stěna - plocha v pohledu bez dvojice dveří"11,5

"stěna jih  zděná stěna - dl. x v."3,75*3,15

Mezisoučet

m.č.05 - DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU NaClO (zděné stěny nad obkladem)

"stěna jih - zděná - dl. x v."3,55*1,5

"stěna západ - zděná - dl. x v. "(1,85*1,5)-(1,0*0,55)

Mezisoučet

m.č.06 - ROZVODNA (pouze zděné stěny)

"stěna sever - zděná - dl. x v."3,55*3,0

"stěna jih - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"3,55*3,0

"stěna západ - zděná - dl. x v. - vnitřní líc"(2,6*3,0)-(1,0*2,05)

Mezisoučet

Součet

269 K 784672015
Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 40 do 100 mm v
místnostech výšky přes 5,00 m

kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

NÁPIS "NOSNOST 1000 KG"

"13x znak"13

Součet

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

270 K 789124210 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

271 K 789124220 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

272 K 789124240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

273 K 789124270
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním
bezoplachovým odrezovačem

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

PŘEDÚPRAVA PŘED NÁTĚREM

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

274 K 789328311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní,
tloušťky do 80 μm

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

275 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní),
tloušťky do 80 μm

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

POLYURETANOVÝ NÁTĚR NOSNÍKU (min.160µm)

VRCHNÍ NÁTĚR

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

276 K 789421234
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy
IV (1,070 kg Zn/m2)

m2 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ (min.90µm)

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

277 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 5,132 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ VÝROBKY - VÁLCOVANÉ PROFILY

"S1" - NOSNÍK KLADKOSTROJE

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ (min.90µm)

"1x nosník kladkostroje dl.=6,9m z profilu I200 (hm.=26,3kg/mb;
RP=0,709m2/mb; tř.=IV)"6,9*0,709

"2x kotevní plech tl.8mm r.=0,2x0,28m (hm.=3,584kg/kus; RP=0,120m2/kus;
tř.=IV)"2*0,120

Součet

D SKL Skládkovné

278 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 782,750 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY PRO NOVÝ VODOJEM A MANIPULAČNÍ KOMORU

ULOŽENÍ VÝKOPKU Z HORNINY TŘ.5 NA SKLÁDKU

"celková výměra výkopku x 20% ve tř.5 x tonáž výkopku ve
spilitu"3565,500*0,20*2,5

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/02 - DSO 101.2 - Elektrostavební část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51110000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00

Součet

2 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -1112

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00*5

Součet

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x pomocné lešení

1,00

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

5 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

6 K 741110204
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic kovových tuhých bez závitu nelakovaných, uložených
pevně, Ø přes 42 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m ocelová chránička DN50, připevnění na betonovou plochu

5,00

Součet

7 M 14011034 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m ocelová chránička DN50, připevnění na betonovou plochu

5,00

Součet

8 K 741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových
čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 101,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

100,00

"1x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

1,00

Součet

9 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 101,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,

"nástěnná montáž

100,00

"1x instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová, min. krytí IP 54,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nástěnná montáž

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

1,00

Součet

10 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"30,00m napájecí kabel Cu 2x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

Součet

11 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
2x1,5mm2

m 34,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"30,00m napájecí kabel Cu 2x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

Součet

30 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

12 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 690,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"600,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

600,00

"60,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

"venkovní osvětlení

60,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, MV3, pevné uložení

30,00

Součet

13 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 793,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"600,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

600,00

"60,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, pevné uložení

"venkovní osvětlení

60,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 1,5mm2, MV3, pevné uložení

30,00

Součet

690 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

14 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 325,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"250,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

250,00

"15,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

15,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

15 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 373,750 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

250,00

"15,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, pevné uložení

"instalace el. napájení pro 1ks přímotopů

15,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 3x 2,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

325 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV2, pevné uložení

30,00

Součet

17 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x1,5mm2

m 69,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 4x 1,5mm2, MV2, pevné uložení

30,00

Součet

60 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 340,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, pevné uložení

250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

19 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 391,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"250,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, pevné uložení

250,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV1, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV4.1/4.2, pevné uložení

30,00

"30,00m napájecí kabel Cu 5x 1,5mm2, MV5.1/5.2, pevné uložení

30,00

Součet

340 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

201 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"120,00m napájecí kabel Cu 5x 10mm2, pevné uložení

120,00

Součet

21 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x10mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"120,00m napájecí kabel Cu 5x 10mm2, pevné uložení

120,00

Součet

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"15,00m napájecí kabel Cu 5x 16mm2, pevné uložení

15,00

Součet

23 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2

m 17,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 20,4mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"15,00m napájecí kabel Cu 5x 16mm2, pevné uložení

15,00

Součet

15 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

1200,00

Součet

25 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 114,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"114x ukončení kabelu CYKY 3x 1,5-2,5mm2

112+2

Součet

26 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"4x ukončení kabelu CYKY 3x 1,5-2,5mm2 MV4.2, MV5.2

4

Součet

27 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"20x ukončení kabelu CYKY 5x 1,5mm2

20

Součet

28 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"4x ukončení kabelu CYKY 5x 1,5mm2 MV4.1, MV5.1

4

Součet

29 K 741130146 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"6x ukončení kabelu CYKY 5x 10mm2

6

Součet

30 K 741130147 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x ukončení kabelu CYKY 5x 16mm2

2

Součet

31 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

32 M 850023119R Skříň zásuvková 1×32 A 400 V 2×230 V kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2

Součet

33 M 10.736.806R Skříň 1x230V/16A,1x400V/32A,1x24V kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

34 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 M 35713113R rozvaděč RS1 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet

36 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

"2x zásuvková skříň, 230/400V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

2

207 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zásuvková skříň, 230/400V/24V/16/32A, v pětikolíkovém provedení, IP54 a
vyšší

"včetně jištění a proudového chrániče (součást  zařízení), povrchová montáž

1

Součet

37 M 35442240 bezpečnostní tabulka samolepící (A4) kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

38 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"6x impulsní spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, průmyslový

6

"4x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0

4

"1x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, MV3

1

Součet

39 M 10.680.90R Spínač el. imp. ovl., 2Z/10A, 230V AC kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"6x impulsní spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, průmyslový

6

Součet

40 M 34535516R spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"4x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0

4

"1x spínač, IP55, 10A, povrchová montáž, ř. 1/0, MV3

1

Součet

41 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací jednotlačítko MV4.1, MV4.2

2

Součet

42 K 741313201
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67
2P+PE 16 A

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"7x průmyslová zásuvka plastová, s víčkem, IP55, 16A/230V, povrchová montáž

7

Součet

43 M 35811077R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"7x průmyslová zásuvka plastová, s víčkem, IP55, 16A/230V, povrchová montáž

7

Součet

44 K 741330311
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru
kompletů 1 tlačítkových

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"3x ovládací jednotlačítko, MV3, MV4.1, MV5.1

3

Součet

45 M 10.129.36R Ovládací skříňka jednotlačítkov kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"3x ovládací jednotlačítko, MV3, MV4.1, MV5.1

3

Součet

46 K 741330312
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru
kompletů 2 tlačítkových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací dvoutlačítko, MV1, MV2

2

Součet

47 M 10.559.75R Ovládač stiskací dvoutlačítk kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x ovládací dvoutlačítko, MV1, MV2

2

Součet

48 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x termostat průmyslový s venkovním čidlem, MV1

1

Součet

49 M 1208017R SNIMAC PROSTOROVY PRO VENKOVNI PR. IP44 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x termostat průmyslový s venkovním čidlem, MV1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

50 K 741371033
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností nástěnných přisazených 2 zdroje

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"12x orientační LED svítidlo s vlastním akumulátorem, IP65, 230VAC, 3hod

12

Součet

51 M 10.039.89R Sví.nouz. 8W SA, 3hod.  IP42 kus 12,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"12x orientační LED svítidlo s vlastním akumulátorem, IP65, 230VAC, 3hod

12

Součet

52 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"33x průmyslové prachotěsné LED svítidlo,  IP65, 4000 lm , L90/10

"CRI>80, 4000K, 230V, 50Hz, 40W

"délka 1180mm, krytí vnitřního zdroje IP67,tř. ochrany II, provedení s ventilační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ucpávkou / ventilační kabelovou vývodkou

33

Součet

53 M 11.253.05R Sví. LED 40W 4000K IP65 prachotěs. kus 33,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"33x průmyslové prachotěsné LED svítidlo,  IP65, 4000 lm , L90/10

"CRI>80, 4000K, 230V, 50Hz, 40W

"délka 1180mm, krytí vnitřního zdroje IP67,tř. ochrany II, provedení s ventilační

"ucpávkou / ventilační kabelovou vývodkou

33

Součet

54 K 741372152
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových
závěsných reflektorů

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x LED světlomet průmyslový do 100W, IP66 (65)

"230V/50Hz, do 4000K, CRI >70

"provedení s ventilační ucpávkou pro venkovní použití, max. průřez vodičů
2,5mm2

"včetně montážního materiálu a montáže na stěnu, min. IK07

3

Součet

55 M 11.317.22R Reflektor LED kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x LED světlomet průmyslový do 100W, IP66 (65)

"230V/50Hz, do 4000K, CRI >70

"provedení s ventilační ucpávkou pro venkovní použití, max. průřez vodičů
2,5mm2

"včetně montážního materiálu a montáže na stěnu, min. IK07

3

Součet

56 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m pásek FeZn 120mm2,s upevněním na povrchu, včetně připojení

50,00

Součet

57 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 47,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m pásek FeZn 120mm2,s upevněním na povrchu, včetně připojení

"hmotnost 1,00m=0,95kg

50,00*0,95

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"70,00m drát nerez D10 mm2  (propoj mezi zemnícím páskem a zkušební
svorkou

70,00

Součet

59 M 35442137 drát D 10mm nerez kg 112,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"70,00m drát nerez D10 mm2  (propoj mezi zemnícím páskem a zkušební
svorkou

"hmotnost 1,60kg/1,00m

70,00*1,60

Součet

60 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 150,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"100,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, střecha

100,00

"50,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, svody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50,00

Součet

61 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 20,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"100,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, střecha

"hmotnost 0,135kg/1,00m

100,00*0,135

"50,00m drát AlMgSi D8mm2 volně, svody

"hmotnost 0,135kg/1,00m

50,00*0,135

Součet

62 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m vodič Cu ochranného pospojení do 16mm2 žzl.

"připojení kovových částí na uzemnění

50,00

Součet

63 M 34142159
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x16mm2

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"50,00m vodič Cu ochranného pospojení do 16mm2 žzl.

"připojení kovových částí na uzemnění

50,00

Součet

64 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 115,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1150,00m pásek nerez 120mm2 ve výkopu

115,00

Součet

65 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 96,600 CS ÚRS 2022 02

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"115,00m pásek nerez 120mm2 ve výkopu

"hmotnost 0,84kg/1,00m

115,00*0,84

Součet

66 K 741410073R Montáž dilatační přípojky kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5x dilatační propojka DP

5

Součet

67 M 1140522R PROPOJKA DILATACNI kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x dilatační propojka DP

5

Součet

68 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 145,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x zkušební svorka SZ

5

"20x svorka okapová SO

20

"50x svorka spojovací SS

50

"70x svorka připojovací SP

70

Součet

69 M 35442035 svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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[CZK]
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"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x zkušební svorka SZ

5

Součet

70 M 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"20x svorka okapová SO

20

Součet

71 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka spojovací SS

50

Součet

72 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
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"ČÁST HROMOSVOD

"70x svorka připojovací SP

70

Součet

73 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 80,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka křížová SK

50

"10x svorka pro páskový vodič SR

10

"20x svorka pro páskový vodič-drát SR

20

Součet

74 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50x svorka křížová SK

50

Součet

75 M 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část
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Cena celkem

[CZK]
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"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x svorka pro páskový vodič SR

10

Součet

76 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"20x svorka pro páskový vodič-drát SR

20

Součet

77 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky
do zdiva

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x ochranná nerezová trubka

5

Součet

78 M 35441804 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x ochranná nerezová trubka

5

Součet

79 M 35441857 držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200mm, nerez kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"2x držák pro 5x ochranná nerezová trubka

5*2

Součet

80 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x štítek s označením svodu

5

Součet

81 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5x štítek s označením svodu

5

Součet

82 K 741420101 Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva kus 115,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"15x připevnění svodu na fasádu pomocí PVZ pro 5x svod

15*5

"40x podpěra vedení na svislou plochu PVz

"izolovaný držák pro vedení s uchycením na stěnu

40

Součet

83 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 75,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"15x připevnění svodu na fasádu pomocí PVZ pro 5x svod

15*5

Součet

84 M 35442185 držák oddáleného hromosvodu FeZn T kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"40x podpěra vedení na svislou plochu PVz

"izolovaný držák pro vedení s uchycením na stěnu

40

Součet

85 K 741420105R Montáž držáků vedení na plochou střechu kus 40,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"40x podpěra vedení na mirně šikmé střechy (asfaltová střecha) PVs

40

Součet

86 M 35442270
podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení
100mm, plast s betonem, 1 kg

kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"40x podpěra vedení na mirně šikmé střechy (asfaltová střecha) PVs

40

Součet

87 K 741420121 Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x izolovaný držák pro vedení s páskovou objímkou pro potrubí O40-60mm

"izolační délka 445mm
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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10

Součet

88 M 35442204 držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 81-90mm (3") kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"10x izolovaný držák pro vedení s páskovou objímkou pro potrubí O40-60mm

"izolační délka 445mm

10

Součet

89 K 741420122R Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x oddálený hromosvod pro anténní stožár

"jednodílný stožár o celkové délce do 6000mm

1

Součet

90 M 10.471.367R oddálený hromosvod pro anténní stožár kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x oddálený hromosvod pro anténní stožár

"jednodílný stožár o celkové délce do 6000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

91 K 741420911
Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění,
základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x protikorozní ochrana drátu FeZn D10mm, do výšky 40cm nad povrchem

5*0,40

Součet

92 M 24623030 hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy kg 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5x protikorozní ochrana drátu FeZn D10mm, do výšky 40cm nad povrchem

1

Součet

93 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x jímací tyč, délka 1,5m, upevnění na plochou a šikmou střechu

6

Součet

94 M 35441122 tyč jímací s rovným koncem 1500mm nerez kus 6,000 CS ÚRS 2022 02
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[CZK]
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"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x jímací tyč, délka 1,5m, upevnění na plochou a šikmou střechu

6

Součet

95 K 741430006R Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x držák pro jímací tyč včetně upevňovacích prvků

6

Součet

96 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"6x držák pro jímací tyč včetně upevňovacích prvků

6

Součet

97 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

98 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"1x nástěnný oceloplechový rozvaděč RS1

"do rozměrů 900x 600x 150mm, napájený z technologického rozváděče

"     přívody a vývody spodem a horem, IP54, po otevření IP20, TN-S, 3NPE stř.
50Hz 400V

"včetně jistících a stykačových vývodů, ovládacích vývodů, montáže apod.

"viz "Schéma zapojení "

1

Součet

99 K 741820011 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"1x měření zemního odporu pásek nerez 120mm2 ve výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

100 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,941 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

101 K 742110103R Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

100,00

Součet

102 M 8500232740R Kabelový žlab 100/100 m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

100,00

Součet

103 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 100,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

100,00

Součet

104 K 742110123R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 55,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"55kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

55

Součet

105 M 8500109620R Nosník žlabů 50/50;100/50;100/100 kus 55,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

"55kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

55

Součet

106 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 100,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

100,00

Součet

107 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,550 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"montáž 100,00m drátěné kabelové žlaby 100/50

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

55/100

Součet

108 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 100mm

3

Součet

109 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 0,975 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"3x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 100mm

3

Součet

3 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

110 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x automatické ovládání - týdenní a denní program, MV1, MV2

2

Součet

111 M 1000817R Hodiny spínací analog., týdenní, 1mod., se zálohou, na DIN lištu kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"2x automatické ovládání - týdenní a denní program, MV1, MV2

2

Součet

112 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

113 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1,00

Součet

114 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"ČÁST HROMOSVOD

"ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet

115 K 210021072 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 24 až 38 mm kus 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

"kotvení á 1,00m

1200,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

116 M 28654660 příchytka plastová PPR 32mm kus 1 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"1200,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D32mm

"kotvení á 1,00m

1200,00

Součet

117 K 210220303 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"4x uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí s nastavitelným průměrem

"s připojovacím otvorem O10,5mm, pro potrubí O60 -150mm

4

Součet

118 M 35442043 svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"4x uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí s nastavitelným průměrem

"s připojovacím otvorem O10,5mm, pro potrubí O60 -150mm

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

119 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"100x oznašení kabelu popisným štítkem

100

Součet

120 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

121 K 460150124

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50,00m výkop rýhy 35x40cm pro uložení zemního pásku

50,00

Součet

122 K 460150164

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"65,00m výkop rýhy 35x80cm pro uložení zemního pásku

65,00

"15,00m výkop rýhy 35x80cm pro venkovní osvětlení

15,00

Součet

123 K 460150304

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5,00m výkop rýhy 50x120cm pro venkovní osvětlení

5,00

Součet

124 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ČÁST HROMOSVOD

"20,00m pískové lože tl. 0,10m včetně zásypu tl. 0,10m kabelu

"včetně zakrytí výstražnou folií

20,00

Součet

125 K 460510035R Prostupy do otvoru v betonových konstrukcích, průměru do 15 cm kus 3,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"3x zhotovení prostupu hromosvodného lana přes stávající žlabovky

"včetně utěsnění

3

Součet

126 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m korugovaná chránička DN100, uložení do výkopu

5,00

Součet

127 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST OSVĚTLENÍ

"5,00m korugovaná chránička DN100, uložení do výkopu

5,00

Součet

128 K 460560124
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"50,00m zásyp výkopu rýhy 35x40cm pro uložení zemního pásku

50,00

Součet

129 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"65,00m zásyp výkopu rýhy 35x80cm pro uložení zemního pásku

65,00

"15,00m zásyp výkopu rýhy 35x80cm pro venkovní osvětlení

15,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

130 K 460560304
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DSO 101.2 Elektrostavební část

"D.1.5 Elektrostavební část

"DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

"ČÁST HROMOSVOD

"5,00m zásyp výkopu rýhy 50x120cm pro venkovní osvětlení

5,00

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/03 - DSO 101.3 - Vzduchotechnika

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 15.08.2022

CZ-CPA: 43.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45331210-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

2 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného
lešení k ceně -1112

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

1 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2,5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně
tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK na podestě s h.h.=384,40"1

Součet

4 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2
do 1,9 m

sada 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

5 K 949111212
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1112

sada 14,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

2 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes
1,2 do 1,9 m

sada 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v prostoru dávkování NaClO"1

"1x lešení v prostoru rozvodny"1

Součet

7 K 949411111
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné
ploše do 10 m2, výšky do 10 m

m 6,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost
paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže.
3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8 K 949411211
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první
a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m 44,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost
paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže.
3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3

Součet

6,3 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 949411811
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné
ploše do 10 m2, výšky do 10 m

m 6,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
2. Demontáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VZT

"1x lešení v MK podél východní obvodové stěny"6,3

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.63 - topný panel P=1kW/2330V s termostatem - kusů dle projektanta"1

Součet

11 M 4845LTC033
topný panel nástěnný P=1 kW/230V s nastavitelným termostatem a s tepelnou
pojistkou.vč.příslušenství pro upevnění na stěnu, pevný přívod

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.64 - topný panel P=1kW/2330V s termostatem - kusů dle projektanta"1

Součet

D 751 Vzduchotechnika

12 K 2732LTC037 Těsnění pryžové samolepící - odborný odhad m 40,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.74 - těsnění pro všechna zařízení - odborný odhad projektanta"40,0

Součet

13 K 2835LTC038 Těsnící páska na spiropotrubí - odborný odhad bal 4,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.73 - těsnící páska na spiropotrubí - odborný odhad projektanta"4

Součet

14 K 2835LTC040 Plastová hadice 3/4" vč.příchytek na stěnu m 5,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

245 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.76 - plastová hadice 3/4cl vč.příchytek - odborný odhad projektanta"5,0

Součet

15 K 2837LTC039
Tepelná izolace potrubí komůrková na bázi plastu tl.20mm, samolepící
(např.Mirelon)

m2 15,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.75 - tepelná izolace tl.20mm, samolepící - odborným odhadem
projektanta"15,0

Součet

16 K 7510LTC042 Potrubí měděné izolované pro chladivo - plyn m 43,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.78 - potrubí pro vedení plynného chladiva  - výměra odborným odhadem
projektanta"43,0

Součet

17 K 7510LTC041 Potrubí měděné izolované pro chladivo - kapalina m 43,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.77 - potrubí pro vedení kapalného chladiva  - výměra odborným odhadem
projektanta"43,0

Součet

18 K 7510LTC043 Naplnění potrubí ekologickým chladivem vč.chladiva kg 5,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.79 - ekologické chladivo  - výměra odborným odhadem projektanta"5,0

Součet

19 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.5 - poz.1.3 - nástěnný axiální ventilátor prům.315mm, V=1400m3/hod -
kusů dle projektanta"1

Součet

20 M 4291LTC004

Nástěnný axiální ventilátor prům.315 mm se skříní z ocelového plechu
opatřeného nátěrem.
Montážní konzoly a šrouby galvanicky pokoveny.
Oběžné kolo z ocelového plechu nalisované přímo na motoru.
Oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940, rozsah pracovních
teplot je v rozmezí -40 až +70°C.
Motor asynchronní s kotvou nakrátko,vnějším rotorem.
Povrchová úprava černým lakem.
Trvalá pracovní teplota -40 až +70°C.
Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti.
Krytí IP 54, V = 1400m3/hod, p=65Pa, P=125W/400V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.6 - poz.1.3 - nástěnný axiální ventilátor prům.315mm, V=1400m3/hod -
kusů dle projektanta"1

Součet

21 K 751111133
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.3 - poz.1.2 -  axiál.ventilátor do potrubí d315mm, V=1400m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

22 M 429141LTC003

Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm se skříní z ocelového plechu
opatřeného nátěrem.
Montážní konzoly a šrouby galvanicky pokoveny.
Oběžné kolo z ocelového plechu nalisované přímo na motoru.
Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940, rozsah pracovních
teplot je v rozmezí -40 až +40°C.
Motor asynchronní s kotvou nakrátko, s vnějším rotorem.
Povrchová úprava černým lakem.
Trvalá pracovní teplota -40 až +40°C.
Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti.
Krytí IP 54, V = 1400m3/hod, p=60Pa, P=99W/400V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.4 - poz.1.2 -  axiál.ventilátor do potrubí d315mm, V=1400m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

23 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.31 - poz.3.1 - radiální ventilátor do potrubí plastový prům.160mm,
V=200m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet
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24 M 42910LTC018

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160mm se skříní vylisované z
plastu.
Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami.
Oběžné kolo nalisováno přímo na vnější rotor motoru.
Oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940.
Motor asynchronní s vnějším rotorem.
Motor s rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka ve vinutí motoru.
Svorkovnice plastová umístěná na skříni ventilátoru.
Krytí IP 44, V=200 m3/hod, p=240Pa, P=68W/230V vč.2kusů těsné rychloupínací
spony

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.32 - poz.3.1 - radiální ventilátor do potrubí plastový prům.160mm,
V=200m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet

25 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.51 - poz.4.2 - radiální ventilátor prům.160mm, V=150m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet
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26 M 42910LTC030

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160mm se skříní vylisovanou z
plastu.
Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami.
Oběžné kolo nalisováno přímo na vnější rotor motoru.
Motor asynchronní s vnějším rotorem. Motory s rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka umístěna ve vinutí motoru.
Třída izolace F, krytí IP44.
Svorkovnice plastová, umístěna na skříni ventilátoru.
Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru.
Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů.
Je nutné použít pružné připojení k potrubí.
V=150m3/hod
p=270Pa
P= 68W/230V

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.52 - poz.4.2 - radiální ventilátor prům.160mm, V=150m3/hod - kusů dle
projektanta"1

Součet

27 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.33 - poz.3.2 - vyústka obdélníková 325x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

"pol.č.35 - poz.3.3 - vyústka obdélníková 325x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.53 - poz.4.3 - vyústka obdélníková 425x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

"pol.č.55 - poz.4.4 - vyústka obdélníková 425x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Mezisoučet
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Součet

28 M 42970LTC019
Vyústka obdélníková 325x75mm dvouřadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.34 - poz.3.2 - vyústka obdélníková 325x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

29 M 42970LTC020
Vyústka obdélníková 325x75mm jednořadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.36 - poz.3.3 - vyústka obdélníková 325x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

30 M 42970LTC031
Vyústka obdélníková 425x75mm dvouřadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.54 - poz.4.3 - vyústka obdélníková 425x75mm, dvouřadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Součet

31 M 42970LTC032
Vyústka obdélníková 425x75mm jednořadá na kruhové potrubí s reg.I., materiál
pozink.plech

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.56 - poz.4.4 - vyústka obdélníková 425x75mm, jednořadá, Pz plech - kusů
dle projektanta"1

Součet

32 K 751366021 Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.21 - poz.2.1 - filtrační díl prof.450x250mm, dl.=300mm, nerez plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

33 M 4299LTC012
Filtrační díl profilu pláště 450x250mm délky 300 mm vyrobený z nerezového
plechu s chemickou odolností se servisními dvířky na kratší straně.
Filtrační vložka tř.EU4

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.22 - poz.2.1 - filtrační díl prof.450x250mm, dl.=300mm, nerez plech - kusů
dle projektanta"2

Součet

34 K 751398013
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200
do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.25 - poz.2.3 - mřížka krycí d225mm, nerez. plech - kusů dle projektanta"2

Součet

35 M 4298LTC014
Mřížka krycí prům.225 mm, rámeček i mřížka z nerezové oceli s chemickou
odolností.

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.26 - poz.2.3 - mřížka krycí d225mm, nerez. plech - kusů dle projektanta"2

Součet

36 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové
potrubí, průměru do 300 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.37 - poz.3.4 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.39 - poz.3.5 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.41 - poz.3.6 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.57 - poz.4.5 -  žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.59 - poz.4.6 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.61 - poz.4.7 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

Součet

37 M 42980LTC021 Žaluzie protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.200mm, provedení plast kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.38 - poz.3.4 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1
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Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.58 - poz.4.5 -  žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d200mm,
plast - kusů dle projektanta"1

Mezisoučet

Součet

38 M 42980LTC022
Klapka žaluziová protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.200mm,
provedení plast

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.40 - poz.3.5 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

"pol.č.60 - poz.4.6 - klapka žaluziová samotížná, na fasádu, překrytí otvoru
d200mm, plast - kusů dle projektanta"1

Součet

39 M 42980LTC023 Zpětná klapka motýlková prům.160 mm, materiál pozink.plech kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.42 - poz.3.6 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.62 - poz.4.7 - klapka zpětná motýlková d160mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Mezisoučet

Součet

40 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.7 - poz.1.4 - klapka žaluziová samotížná d315mm, na fasádu, plastová -
kusů dle projektanta"1

"pol.č.11 - poz.1.6 - klapka přetlaková d315mm, na konec potrubí, Pz+Al - kusů
dle projektanta"1

"pol.č.13 - poz.1.7 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d355, plast -
kusů dle projektanta"1

"pol.č.15 - poz.1.8 - klapka zpětná, motýlková d315mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Součet

41 M 42980LTC005
Klapka žaluziová samotížná na fasádu pro překrytí otvoru prům.315mm,
provedení plast

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.8 - poz.1.4 - klapka žaluziová samotížná d315mm, na fasádu, plastová -
kusů dle projektanta"1

Součet

42 M 42980LTC007
Přetlaková klapka prům.315 mm na konec potrubí.
Rámeček z pozink.plechu, osičky z pozink.oceli, listy hliníkové.

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.12 - poz.1.6 - klapka přetlaková d315mm, na konec potrubí, Pz+Al - kusů
dle projektanta"1

Součet

43 M 42980LTC008 Žaluzie protidešťová na fasádu pro překrytí otvoru prům.355mm, provedení plast kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

255 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.14 - poz.1.7 - žaluzie protidešťová, na fasádu, překrytí otvoru d355, plast -
kusů dle projektanta"1

Součet

44 M 42980LTC009 Zpětná klapka motýlková prům.315 mm, materiál pozink.plech kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.16 - poz.1.8 - klapka zpětná, motýlková d315mm, Pz plech - kusů dle
projektanta"1

Součet

45 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.23 - poz.2.2 - žaluzie protidešťová 250x450mm s okapničkou, nerez. plech
- kusů dle projektanta"2

Součet

46 M 55340LTC013
Protidešťová žaluzie 250x450mm z nerezového plechu s chemickou odolností.
S přetaženým spodním listem coby okapničkou.

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.24 - poz.2.2 - žaluzie protidešťová 250x450mm s okapničkou, nerez. plech
- kusů dle projektanta"2

Součet

47 K 751511022
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8
mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 3,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.29 - čtyřhranné potrubí z nerezového chem.odolného plechu do
obv.1500mm, 50% tvarovek - délka dle projektanta"3,0

Součet

48 M 4298LTC016
Čtyřhranné ocelové potrubí z nerezového plechu s chemickou odolností do
obvodu 1500mm, 50% tvarovek

m 3,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.30 - čtyřhranné potrubí z nerezového chem.odolného plechu do
obv.1500mm, 50% tvarovek - délka dle projektanta"3,0

Součet

49 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 32,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.43 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"17,0

"pol.č.45 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektanta"1,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.65 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

"pol.č.67 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektant"1,0

Mezisoučet

Součet

50 M 4298LTC024 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek m 30,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.44 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"17,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.66 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.160mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

Mezisoučet

Součet

51 M 4298LTC025 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek m 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.3 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

"pol.č.46 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektanta"1,0

Mezisoučet

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.68 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.200mm, 100% tvarovek - délka dle
projektant"1,0

Mezisoučet

Součet

52 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 200 do 300 mm

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.27 - spiropotrubí z nerez plechu do prům.225mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0
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Součet

53 M 4298LTC015
Spiropotrubí z nerezového plechu s chemickou odolností do prům.225 mm, 30%
tvarovek.

m 13,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 - DÝCHÁNÍ KOMOR VODOJEMU

"pol.č.28 - spiropotrubí z nerez plechu do prům.225mm, 30% tvarovek - délka dle
projektanta"13,0

Součet

54 K 751511184
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 300 do 400 mm

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.17 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek -
délka dle projektanta"12,0

"pol.č.19 - zař.č.1 - spiro potrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek -
délka dle projektanta"1,0

Součet

55 M 4298LTC010 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek m 12,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.18 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.315mm, 30% tvarovek -
délka dle projektanta"12,0

Součet

56 M 4298LTC011 Spiropotrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek m 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.20 - zař.č.1 - spiropotrubí z Pz plechu do prům.355mm, 100% tvarovek -
délka dle projektanta"1,0

Součet

57 K 751526554
Montáž spojky do plastového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes
300 do 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.9 - poz.1.5 - vložka pružná d315mm, Pz plech - kusů dle projektanta"1

Součet

58 M 42980LTC006
Pružná vložka prům.315 mm, příruby  z pozink.plechu, vložka z neprodyšné
tkaniny.
Rozmezí pracovních teplot-40 až +60°C, rozsah tlaků -500 až +1000 Pa.

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.10 - poz.1.5 - vložka pružná d315mm, Pz plech - kusů dle projektanta"1

Součet

59 K 7515LTC034 Spojovací materiál pozinkovaný kg 23,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.69 - spojovací materiál pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"23,0

Součet

60 K 7515LTC036 Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky kg 20,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA
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ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.71 - závěsný materiál Pz pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"20,0

Součet

61 K 7515LTC035 Spojovací materiál nerezový, chemicky odolný kg 8,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.70 - spojovací materiál pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"8,0

Součet

62 K 75160LTC001
Montáž mobilního odvlhčovače s pracovní teplotou od +3°C výše, se dvěma
kolečky a rukojetí pro jednodušší přemisťování

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.1 - poz.1.1 - mobilní odvlhčovač, V=750m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet

63 M 42950LTC002

Mobilní odvlhčovač s pracovní teplotou od +3°C výše se 2 kolečky a rukojetí pro
jednodušší přemísťování.
Odvlhčovací výkon 59 l/24hod při 20°C a 70% r.v.
Vzduchový výkon 750 m3/hod, P = 1730W/230V, připojení vidlicí do zásuvky.
Rozměry cca v=1020mm, š=630 mm, hl = 585 mm.
Hmotnost cca 65 kg.
Dodáno vč. hydrostatu.
Pro připojení na odvod kondenzátu. cca 2 m hadice 3/4".

kus 1,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍCH PROSTORŮ VODOJEMU

"pol.č.2 - poz.1.1 - mobilní odvlhčovač, V=750m3/hod - kusů dle projektanta"1

Součet
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64 K 7516LTC026 Montáž venkovní jednotky tepelného čerpadla kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.47 - poz.4.1a - venkovní jednotka tepelného čerpadla - kusů dle
projektanta"2

Součet

65 M 4291LTC027

Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Qchl = 0,9/2,5/3,7kW
Qtop = 0,9/3,3/4,1kW
Pchl/Ptop = 1,4/1,6kW/230V
Rozměry cca 770x545x288mm
Hmotnost cca 34,1 kg
Automatický restart po výpadku napájení vč.konzolí pro zavěšení na stěnu,
tlumiče chvění

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.48 - poz.4.1a - venkovní jednotka tepelného čerpadla - kusů dle
projektanta"2

Součet

66 K 7516LTC028 Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.49 - poz.4.1b - vnitřní nástěnná klimatizační  jednotka - kusů dle
projektanta"2

Součet
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67 M 4291LTC029

Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
Qchl = 0,9/2,5/3,7kW
Qtop = 0,9/3,3/4,1 kW
Rozměry cca 837x308x189 mm
Hmotnost cca 8,7 kg
Automatický restart po výpadku napájení vč. nástěnného ovladače teploty a
ventilátoru

kus 2,000 R-položka

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.4 - VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE MÍSTNOSTI DÁVKOVÁNÍ
CHLORNANU

"pol.č.50 - poz.4.1b - vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - kusů dle
projektanta"2

Součet

68 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,730 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

69 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 7,750 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.72 - závitová tyč M8, pozinkovaná - odborný odhad projektanta"25,0*0,31

Součet

70 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 27,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA
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SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.72 - závitová tyč M8, pozinkovaná - odborný odhad projektanta"25,0

Součet

25 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

71 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,008 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

72 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 16,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.80 - zednické přípomoci pro všechna zařízení  - odborný odhad
projektanta"16,0

Součet

73 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní
technik specialista

hod 12,000 CS ÚRS 2022 02

DPS VODÁRENSKÝ SOUBOR LITICE - I.ETAPA

SO 101 - VODOJEM

DSO 101.3 - VZDUCHOTECHNIKA

ZAŘÍZENÍ Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

"pol.č.81 - zhotovení protokolů o měření pro všechna zařízení - odborný odhad
projektanta"12
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01-04/04 -  DSO 101.4 - Spojovací potrubí

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 36,005 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Príplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: DN 300, I. tlakové pásmo, II. etapa, š. 1,50m, dl. 5,20m, prum. hl. 2,95m

1,50*5,20*2,95

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: DN 250, odpad, II. etapa, š. 1,25m, dl. 1,20m, prum. hl. 2,21m

1,25*1,20*2,21

"rozmer: DN 400 výtlak II. etapa, DN 200 rad III. tlak. pásmo II. etapa,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: DN 250 rad II. tlak. pásmo II. etapa

 "spolecný výkop: š. 3,65m, dl. 1,20m, prum. hl. 2,21m

3,65*1,20*2,21

Součet

2 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 3,652 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Uliční vpusť a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2, strojne

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,50

Součet

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,730 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3, strojne

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,10

Součet

4 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 2,921 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 4, strojne

"Uložení uliční vpusti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Součet

5 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes
50 do 100 m3

m3 89,477 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a
2

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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6 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

Součet

7 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 71,580 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

8 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
2 do 4 m

m2 204,295 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, pouze z vnejší strany

2,00*2,61

"rozmer: š. 1,90m, dl.3,10m, prum. hl. 3,18m, pouze z vnejší strany

3,10*3,18

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, pouze z vnejší strany

3,60*3,21

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, pouze z vnejší strany

2,80*3,22

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, pouze z vnejší strany

7,60*3,14

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m

2*(2,00*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m

2*(2,21*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, pouze z vnejší strany

1,70*2,90

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, pouze z vnejší strany
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Cena celkem

[CZK]
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5,90*3,00

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m

2*(1,70*3,24)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, pouze z vnejší strany

2,80*3,16

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, pouze z vnejší strany

1,70*2,95

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m

4*(2,15*1,98)

Mezisoučet

Součet

9 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 204,295 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, pouze z vnejší strany
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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2,00*2,61

"rozmer: š. 1,90m, dl.3,10m, prum. hl. 3,18m, pouze z vnejší strany

3,10*3,18

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, pouze z vnejší strany

3,60*3,21

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, pouze z vnejší strany

2,80*3,22

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, pouze z vnejší strany

7,60*3,14

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m

2*(2,00*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m

2*(2,21*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, pouze z vnejší strany

1,70*2,90

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, pouze z vnejší strany

5,90*3,00

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m

2*(1,70*3,24)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, pouze z vnejší strany

2,80*3,16

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, pouze z vnejší strany

1,70*2,95

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m

4*(2,15*1,98)

Mezisoučet

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 111,754 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60
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[CZK]
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"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 91,384 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA STAVBU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina odvezena na skladku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina použita na SO 101 Vodojem - 9,194 m3

91,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,194 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina odvezena na skladku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,176 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 45,970 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina odvezena na skladku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet

9,194 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 55,880 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

11,176 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 74,501 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

17 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 67,051 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina již odvezena na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

18 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,450 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku zeminy

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

19 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 335,255 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

67,051 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 37,980 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

7,596 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 111,754 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

22 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 74,501 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

23 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 91,384 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA STAVBU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina nevhodná k zásyypu odvezena na skladku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá zemina použita na SO 101 Vodojem - 9,194 m3

91,384

Součet

24 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,194 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezená na skládku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3

(111,754-11,176)-91,384

Součet

25 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 74,501 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

26 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 58,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina již odvezena na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 Vodojem - 9,043 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku -58,008 m3

58,009

Součet

27 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 111,754 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

28 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 67,051 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina již odvezena na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051

Součet

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 186,256 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Uložení VÝKOPKU (NA MEZIDEPONII)

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))

Mezisoučet

Součet

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 106,952 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,40*3,60*(3,21-0,82-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice
tl. 0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,82-0,54-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice
tl. 0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,82-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,54-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,20*8,20*(2,21-0,54-0,15-0,40))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,70*1,70*(2,90-0,15-1,08-0,40))

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m pro nap. UV, ornice tl.
0,15m

(1,70*5,90*(3,00-0,15-1,08-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,54-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,78m , ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,78-0,15-0,15-0,20))

Mezisoučet

"uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

"UV D 0,55m, lože 0,15m, betonová deska tl. 0,10m, nová kom. - na úroven
terénu 0,40m

(2,15*2,15*(1,98-0,15-0,15-1,08-0,40))-(PI*0,275*0,275*(1,98-0,15-0,15-1,08-
0,40))

Mezisoučet

Součet

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 31,136 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, obsyp tl. 0,54m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,20*8,20*(2,21-0,54-0,15-0,40))

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, obsyp tl. 1,08m, nová komunikace - na úroven terénu 0,40m

(1,70*1,70*(2,90-0,15-1,08-0,40))

Mezisoučet

"uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

"UV D 0,55m, lože 0,15m, betonová deska tl. 0,10m, nová kom. - na úroven
terénu 0,40m

(2,15*2,15*(1,98-0,15-0,15-1,08-0,40))-(PI*0,275*0,275*(1,98-0,15-0,15-1,08-
0,40))

Mezisoučet

Součet

15,568 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 58,677 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"štěrkopísek frakce 0/4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,00m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*2,00*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,00)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*1,70*0,82)-(PI*0,26*0,26*1,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 0,70m, potrubí D 0,52m, dl. 3,60m, obsyp tl. 0,82m

(1,40*3,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*3,60)-(PI*0,12*0,12*0,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*2,80*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,80)+(1,40*2,80*0,54)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 7,60m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,40*7,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*7,60)+(1,40*7,60*0,54)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 11,00m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*11,00*0,54)-(PI*0,12*0,12*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 8,20m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*8,20*0,54)-(PI*0,12*0,12*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 1,08m

(1,70*1,70*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*1,70)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 6,90m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m, dl. 1,00m
(nap. UV)

(1,70*5,90*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*6,90)-1*(PI*0,12*0,12*1,00)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*1,70*0,54)-(PI*0,12*0,12*1,70)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,54m

(1,70*2,80*0,54)-(PI*0,12*0,12*2,80)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x potrubí D 0,24m, celk. dl. 6,85m, obsyp tl. 0,78m

(1,70*3,70*0,78)-(PI*0,12*0,12*6,85)

Mezisoučet

Součet

33 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 117,354 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"štěrkopísek frakce 0/4

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,00m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*2,00*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,00)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,82m

(1,90*1,70*0,82)-(PI*0,26*0,26*1,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 0,70m, potrubí D 0,52m, dl. 3,60m, obsyp tl. 0,82m

(1,40*3,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*3,60)-(PI*0,12*0,12*0,70)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*2,80*0,82)-(PI*0,26*0,26*2,80)+(1,40*2,80*0,54)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,52m, dl. 7,60m, obsyp tl. 0,82m + obsyp tl. 0,54m

(1,40*7,60*0,82)-(PI*0,26*0,26*7,60)+(1,40*7,60*0,54)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 11,00m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*11,00*0,54)-(PI*0,12*0,12*11,00)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 8,20m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*8,20*0,54)-(PI*0,12*0,12*8,20)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 1,08m

(1,70*1,70*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*1,70)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, dl. 6,90m, obsyp tl. 1,08m, 1x potrubí D 0,24m, dl. 1,00m
(nap. UV)

(1,70*5,90*1,08)-2*(PI*0,12*0,12*6,90)-1*(PI*0,12*0,12*1,00)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 1,70m, obsyp tl. 0,54m

(1,20*1,70*0,54)-(PI*0,12*0,12*1,70)

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

"potrubí D 0,24m, dl. 2,80m, obsyp tl. 0,54m

(1,70*2,80*0,54)-(PI*0,12*0,12*2,80)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

"2x potrubí D 0,24m, celk. dl. 6,85m, obsyp tl. 0,78m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,70*3,70*0,78)-(PI*0,12*0,12*6,85)

Mezisoučet

Součet

58,677 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

34 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 80,0m, litina DN 150, litina DN 400

80,0

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

35 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 12,047 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Lože pod potrubí otevrený výkop ze šterkopísku

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, lože tl. 0,15m

(1,90*2,00*0,15)

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, lože tl. 0,15m

(1,90*1,70*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, lože tl. 0,15m

(1,40*3,60*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, lože tl. 0,15m

(1,40*2,80*0,15)

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, lože tl. 0,15m

(1,40*7,60*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, lože tl. 0,15m

(1,20*11,00*0,15)

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, lože tl. 0,15m

(1,20*8,20*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, lože tl. 0,15m

(1,70*1,70*0,15)

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, lože tl. 0,15m

(1,70*5,90*0,15)

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, lože tl. 0,15m

(1,20*1,70*0,15)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, lože tl. 0,15m

(1,70*2,80*0,15)

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, lože tl. 0,15m

(1,70*3,70*0,15)

Mezisoučet

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, lože tl. 0,15m

(2,15*2,15*0,15)

Mezisoučet

Součet

36 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,462 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Podkladní desky z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, deska tl. 0,10m, prostý beton
C16/20 CX2

(2,15*2,15*0,10)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,860 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"Uložení ulicní vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, deska tl. 0,10m, prostý beton
C16/20 CX2

4*(2,15*0,10)

Součet

D 8 Trubní vedení

38 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 150

m 48,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorové řezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150

"pocet: 4kusu, trouba litinová hrdlová DN150 dl. 6,0m

4*6,0

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN150 v celkové délce max. 4,6m

4,6

"pocet: 6kusu, sek litinového potrubí DN150 v celkové dl. max. cca 19,4m

19,4

Součet

39 M 552530031R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150 m 36,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 150

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 4kusu, trouba litinová hrdlová DN150 dl. 6,0m

4*6,0

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN150 v celkové délce max. 4,6m

2*6,0

Součet

319 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 M 552530032R trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 m 36,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 6kusu, sek litinového potrubí DN150 v celkové dl. max. cca 19,4m

6*6,0

Součet

41 M 552910321R kroužek těsnící zámkový DN 150 kus 23,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"kroužek tesnící zámkový DN 150

"pocet: 23kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

42 M 55251481R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 150 kus 23,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 150

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 150

"pocet: 13kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

13

"pocet: 10kusu, hrdlový spoj (bez zámku) DN 150 vc. príslušenství

10

Součet

43 M 2409911R barva opravná bal.1kg kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"pocet: 2kusy

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

44 M 55251001 kluzný prostředek na litinu kg 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových

"pasta mazací pro montáž litinových tvarovek a potrubí

"rozmer: hmotnost 5kg

5

Součet

45 K 851391131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 400

m 17,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400 dl. 6,0m

2*6,0

"pocet: 4kusy, sek litinového potrubí DN400 v celkové dl. max. cca 5,65m

5,65

Součet

46 M 552530081R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400 m 12,120 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400 dl. 6,0m

2*6,0

Součet

12 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

47 M 552530082R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400 m 24,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 400

"tvárná litina - z vnejší strany žárove nanášená slitina Zn/Al 400g/m2 s
ochranným

"epoxidovým náterem barvy hnedocervené

"Vnitrní strana opatrena hlinitanovým cementem

"pocet: 4kusy, sek litinového potrubí DN400 v celkové dl. max. cca 5,65m

4*6,0

Součet

48 M 55291038R kroužek těsnící zámkový DN 400 kus 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"kroužek tesnící zámkový DN 400

"pocet: 12kusu, zámkový spoj do hrdel DN 400 vc. príslušenství

12

Součet

49 M 55251493R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 400 kus 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevrený výkop DN 400

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 400

"pocet: 12kusu, zámkový spoj do hrdel DN 150 vc. príslušenství

12

Součet

50 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 150

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 150-45°

"pocet: 7kusu

7

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 M 55253943 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45° kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 150-45°

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 7kusu

7

Součet

52 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny DN 150

"pocet: 1kus

1

"spojka jištená proti posunu DN 150

"pocet: 1kus, spoj DN 150 hrdlo-príruba s jištením proti posunu

1

Součet

53 M 552534921R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
přírubou

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 150 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnedocervené

"pocet: 2kusy

2

Součet

54 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
135mm DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny DN 150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus

1

Součet

55 M 552715041R spojka jištěná proti posunu DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"spojka jištená proti posunu DN 150

"pocet: 1kus, spoj DN 150 hrdlo-príruba s jištením proti posunu

1

Součet

56 M 55251485R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 150

"manžeta ochranná pro prírubový spoj DN 150

"pocet: 2kusy

2

Součet

57 K 857313131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 150

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 150/150

"pocet: 1kus

1

Součet

58 M 55253759
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 150/150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 150

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 150/150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus

1

Součet

59 K 857391131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 400

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 400

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 400-45°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 4kusy

4

Součet

60 M 55253948 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 400-45° kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 400

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 400-45°

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 4kusy

4

Součet

61 K 857392122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"pocet: 1kus

1

Součet

62 M 552534951R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
přírubou

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 400 dl.1200mm s kotevní
prírubou

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnedocervené

"pocet: 1kus

1

Součet

63 M 55251486R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 400

"manžeta ochranná pro prírubový spoj DN 400

"pocet: 1kus

1

Součet

64 K 857393131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 400

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 400

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 400/150

"pocet: 1kus

1

Součet

65 M 552537771R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 400/150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"SO 105 - Opdpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových DN 400

"tvarovka hrdlová s prírubovou odbockou z tvárné litiny DN 400/150

"tvárná litina - s krycím epoxidovým povlakem barvy hnědočervené

"pocet: 1kus

1

Součet

66 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve
specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž kanalizacního potrubí z PVC-U otevrený výkop sklon do 20 % DN 160

"trubka kanalizacní PVC-U 160x5,5x6000mm SN12

"rozmer: dl. 2,0m, potrubí DN150, PVC-U SN12, UV

2,0

334 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

67 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž kanalizacního potrubí z PVC-U otevrený výkop sklon do 20 % DN 160

"trubka kanalizacní PVC-U 160x5,5x6000mm SN12

"rozmer: dl. 2,0m, potrubí DN150, PVC-U SN12, UV

2,0

Součet

68 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž tvarovek z tvrdého PVC-U jednoosé DN 160

"koleno kanalizace PVC-U 160x30°

"pocet: 3kusy, UV

3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

69 M 286113601R koleno kanalizace PVC-U 160x30° kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Montáž tvarovek z tvrdého PVC-U jednoosé DN 160

"koleno kanalizace PVC-U 160x30°

"pocet: 3kusy, UV

3

Součet

70 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 48,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: celk. dl. 48,0m, trouba litinová hrdlová DN150

48,0

Součet

71 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapav

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zabezpecení koncu potrubí DN do 300 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 7kusu, trouba litinová hrdlová DN150

7

Součet

72 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 17,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

"rozmer: celk. dl. 17,65m, trouba litinová hrdlová DN400

17,65

Součet

73 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
přes 300 do 600

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapav

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Zabezpecení koncu potrubí DN nad 300 do 600 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 2kusy, trouba litinová hrdlová DN400

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

74 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"dno pro ulicní vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

"pocet: 1kus, UV, dno s výtokem pro PVC DN 150

1

Součet

75 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"dno pro ulicní vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

"pocet: 1kus, UV, dno s výtokem pro PVC DN 150

1

Součet

76 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

77 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"prstenec pro ulicní vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

78 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

79 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust horní betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

80 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x295x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

81 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x295x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

82 K 895941323 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

83 M 59224488 vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Zrízení vpusti kanalizacní ulicní z betonových dílcu typ UV-50 normální

"skruž pro ulicní vpust stredová betonová 450x555x50mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

84 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"mríž vtoková litinová plochá 500x500mm D400

"koš vysoký pro ulicní vpusti žárove Pz plech pro rám 500/500mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

85 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"mríž vtoková litinová plochá 500x500mm D400

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

86 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma  spojovacího potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Osazení mríží litinových vcetne rámu a košu na bahno pro trídu zatížení D400,
E600

"koš vysoký pro ulicní vpusti žárove Pz plech pro rám 500/500mm

"pocet: 1kus, UV

1

Součet

87 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 4,736 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16/20 otevrený
výkop

"obetonování ulicní vpusti, beton C 16/20 XC2

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

"ulicní vpust D 0,55m

(2,15*2,15*1,08)-(PI*0,275*0,275*1,08)

Součet

88 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 9,288 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Ulicní vpust a schéma napojení

"Bednení pro obetonování potrubí otevrený výkop

"obetonování ulicní vpusti, beton C 16/20 XC2

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, obetonování v. 1,08m, š. 2,15m,
dl. 2,15m

4*(2,15*1,08)

Součet

89 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer. dl. 80,0m

80,0

Součet

90 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer. dl. 80,0m

80,0

Součet

91 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 69,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm

"rozmer. dl. 69,0m

69,0

Součet

D 998 Přesun hmot

92 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 46,752 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

93 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

94 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"tesnení prírubové DN 150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

95 M 30921002R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"spojovací materiál pro prírubový spoj DN150

"pocet: 2kusy, príslušenství prírubového spoje

2

Součet

D SKL Skládkovné

96 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 189,743 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10%  výkopku nevhodného k zásypu

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"Bezpecnostní preliv DN400

"rozmer: š. 1,90m, dl. 2,00m, prum. hl. 2,61m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*2,00*(2,61-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,90m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,18m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,90*1,70*(3,18-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 3,60m, prum. hl. 3,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,40*3,60*(3,21-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,22m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*2,80*(3,22-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,40m, dl. 7,60m, prum. hl. 3,14m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,40*7,60*(3,14-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 11,00m, prum. hl. 2,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*11,00*(2,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,20m, dl. 8,20m, prum. hl. 2,21m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*8,20*(2,21-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 1,70m, prum. hl. 2,90m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*1,70*(2,90-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: š. 1,70m, dl. 5,90m, prum. hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*5,90*(3,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Odvodnení podlah DN150

"rozmer: š. 1,20m, dl. 1,70m, prum. hl. 3,24m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,20*1,70*(3,24-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 2,80m, prum. hl. 3,16m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*2,80*(3,16-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vypouštení VDJ do bezodtokové jímky DN150, Vypouštení do VDJ DN150

"rozmer: š. 1,70m, dl. 3,70m, prum. hl. 2,95m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,70*3,70*(2,95-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Uložení uliční vpusti

"rozmer: š. 2,15m, dl. 2,15m, prum. hl. 1,98m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(2,15*2,15*(1,98-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení

"zemina tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 74,501 m3

"zemina na skladku - 7,450 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 67,051 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 67,051 m3

67,051*2,0

Mezisoučet

"zemina tr. 1-3

"zemina odvezena na mezideponii - 111,754 m3

"zemina na skladku - 11,176 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 100,578 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 91,384 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 9,194 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

((111,754-11,176)-91,384)*2,0

Mezisoučet

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/05 - SO 102 - Vodovodní řady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151132
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do
1:2

m2 1 712,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"pokosení travního porostu příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Mezisoučet

"ŘAD 2

"pokosení travního porostu příkopu u silnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

0,65*207,90

Součet

2 K 111251202
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 660,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90

Součet

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 53,900 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

0,70*(74,00+3,00)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 1 117,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

1,80*93,80+2,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

1,40*282,70+3,00+3,80

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

1,40*4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

1,20*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

2,20*26,00+1,60*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

1,10*112,80

Součet

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 10,976 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00*0,16+2,00*1,50*0,16

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30*0,16

Součet

6 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 560,845 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,10*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,05*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

1,55*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

7 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

8 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 92,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z 
kameniva včetně odstranění lože.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00+2,00*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30+2*1,00*3,00

Součet

9 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2
m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

10 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 500 do 1 000 l/min

hod 960,000 CS ÚRS 2022 02

364 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"čerpání vody z výkopu

40*24

Součet

11 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 40,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"čerpání vody z výkopu

40

Součet

12 K 116951101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou m3 256,935 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek vody určí projekt na podkladě přirozené vlhkosti horniny.
2. Dodání vody se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze sjednat ve výši 3%.
3. Měrnou jednotkou je množství vody v m3, potřebné pro vlhčení výkopku.
4. V ceně nejsou započteny náklady na promísení vody výkopkem.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

(0,65*207,90)*0,15

Součet

13 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 712,895 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

0,65*207,90

Součet

14 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II do 100 m3

m3 24,332 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

15 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 47,795 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,25*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,25*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,25*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,25*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,25*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

Součet

16 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 106,138 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,55*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,55*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,55*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,55*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,55*(13,20*(3,35-0,37))

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

17 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 38,236 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,20*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,20*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,20*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,20*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,20*(13,20*(3,35-0,37))

Součet

18 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 11,534 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,25*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,25*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,25*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,25*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,25*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,25*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,25*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

19 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 957,653 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,25*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,25*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,25*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,25*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,25*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,25*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,25*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

20 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 25,370 CS ÚRS 2022 02

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,55*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,55*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,55*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,55*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,55*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,55*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,55*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,55*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

21 K 132354206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 2 106,837 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,55*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,55*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,55*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,55*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,55*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,55*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,55*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

22 K 132412221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 9,225 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,20*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,20*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,20*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,20*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,20*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,20*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,20*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,20*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,20*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

23 K 132454206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 766,122 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,20*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,20*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,20*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,20*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,20*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,20*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,20*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,20*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Součet

24 K 141721224
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do
560 mm

m 52,800 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z
montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu,
b) úpravu čela potrubí pro protlačení,
c) bentonitovou směs;
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy),
b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s,
c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,
d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze
stanovit ve výši 3 %,
e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími
jámami,
f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí,
g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku
potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D610x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D610x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D610x10 dl. 19,10m

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D610x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D610x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

25 M 14011113R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 610x10mm m 52,958 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

381 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D610x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D610x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D610x10 dl. 19,10m

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D610x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D610x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

52,8 * 1,003 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 86,842 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,95-0,37)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

2*1,20*(1,86-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,81-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,83-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

2*3,80*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,78-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

2*4,60*(1,84-0,37)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

2*2,50*(1,84-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

2*(2,45-0,37)*1,00+2*(1,95-0,37)*1,00+2*(2,43-0,37)*1,00

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

2*(1,65-0,15)*2,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

2*1,00*(2,08-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,96-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,89-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(2*1,00*(1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

27 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 86,842 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,95-0,37)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

2*1,20*(1,86-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*1,00*(1,81-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,83-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

2*3,80*(1,84-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,78-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

2*4,60*(1,84-0,37)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

2*2,50*(1,84-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

2*(2,45-0,37)*1,00+2*(1,95-0,37)*1,00+2*(2,43-0,37)*1,00

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

2*(1,65-0,15)*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

2*1,00*(2,08-0,37)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,96-0,37)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

2*1,00*(1,89-0,37)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(2*1,00*(1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

28 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 645,270 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy
(započítávají se obě strany výkopu).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

2,00*94,00*(2,15-0,42)

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

2,00*99,00*(2,25-0,15)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

2,00*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*4

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

2,00*(358,50+0,90)*(2,15-0,15)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

386 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

2,00*292,70*(2,10-0,37)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

2,00*119,20*(1,65-0,40)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

2,00*(1,85-0,37)*294,50

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

2,00*(1,95-0,37)*119,80

Součet

29 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 645,270 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

2,00*94,00*(2,15-0,42)

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

2,00*99,00*(2,25-0,15)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,00*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*4

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

2,00*(358,50+0,90)*(2,15-0,15)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

2,00*292,70*(2,10-0,37)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,2m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

2,00*119,20*(1,65-0,40)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

2,00*(1,85-0,37)*294,50

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

2,00*(1,95-0,37)*119,80

Součet

30 K 153111112
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na
skládce podélné

m 800,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako
0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z 
ocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z
ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(((2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50)/0,25)/2

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(((2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10)/0,25)/2

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(((2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00)/0,25)/2

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(((2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20)/0,25)/2

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(((2*3,00+2*4,00)*4,50)/0,25)/2

Součet

31 K 153111119
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic
zaberaněných otvorů

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako
0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z 
ocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z
ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

1+1

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

1+1

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

1+1

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

1+1+1

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

1

Součet

32 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 400,400 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

33 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 4 m

m2 130,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00

Součet

34 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 270,200 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

35 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 3,404 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

((2*3,00+2*4,00)*4,05+(2*1,50+2*2,00)*3,50)*0,0085

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

((2*3,00+2*4,00)*4,25+(2*1,50+2*2,00)*3,10)*0,0085

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

((2*3,00+2*4,00)*4,40+(2*1,50+2*2,00)*4,00)*0,0085

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

((2*3,00+2*4,00)*4,00+(2*1,50+2*2,00)*4,20)*0,0085

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

((2*3,00+2*4,00)*4,50)*0,0085

Součet

36 K 153113111
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m

m2 130,200 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*1,50+2*2,00)*3,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*1,50+2*2,00)*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*1,50+2*2,00)*4,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*3,00+2*4,00)*4,00

Součet

37 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 270,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,05

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

(2*3,00+2*4,00)*4,25

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

(2*3,00+2*4,00)*4,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

(2*1,50+2*2,00)*4,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

(2*3,00+2*4,00)*4,50

Součet

38 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

m2 660,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90

Součet

39 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m

m2 9 914,775 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"odstranění křovin v silničním příkopu dotčeném výkopy

"úsek V1.9 - V1.12, rozměry: š. 4,50m, dl. 35,20m

4,50*35,20

"úsek V1.12 - V1.15, rozměry: š. 4,50m, dl. 52,60m

4,50*52,60

"úsek V1.15 - V1.18, rozměry: š. 1,65m, dl. 143,80m

1,65*143,80

"úsek V1.28 - V1.29, rozměry: š. 4,85m, dl. 5,90m

4,85*5,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

660,985 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

40 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 253,297 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 1 013,188 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

253,297 * 4 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 236,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

43 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 946,660 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

236,665 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 041,314 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,25*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,25*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,25*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,25*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,25*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,25*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,25*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,25*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,25*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,25*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,25*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,25*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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[CZK]
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"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,25*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,25*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,25*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,25*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,25*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,25*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,25*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m
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0,25*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,25*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,25*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

45 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 041,315 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 3

"výkopek celkem 1041,314m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 1041,314m3 z mezideponie

1041,3147

Součet

46 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 031,109 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

(0,20+0,55)*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

(0,20+0,55)*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

(0,20+0,55)*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

(0,20+0,55)*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

(0,20+0,55)*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

(0,20+0,55)*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2
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Cena celkem

[CZK]
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"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

(0,20+0,55)*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

(0,20+0,55)*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

(4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30*0,254*0,254*3,1415

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(0,55+0,20)*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

(0,55+0,20)*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

(0,55*0,20)*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4
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[CZK]
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"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

(0,55+0,20)*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

(0,55+0,20)*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

(0,55+0,20)*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

(0,55+0,20)*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

(0,55+0,20)*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

(0,55+0,20)*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu
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"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

(0,55+0,10)*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

(0,55+0,20)*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

(0,55+0,20)*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

47 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 327,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 4

"výkopek celkem 2237,355m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

327,760

Součet

48 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 724,168 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet
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49 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 13 620,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

2724,168 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

50 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 407,862 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK V HORNINĚ TŘ.5

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

51 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 039,310 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK V HORNINĚ TŘ.5

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

Součet

407,862 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

52 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 236,665 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Součet

53 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 369,074 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"ŘAD 1

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(2,25-0,15-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)+0,20*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)*16,20

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(1,65-0,15-0,15-0,08-0,30)*2,55-1,40*1,00*(1,65-0,15)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15-0,15-0,08-0,30)-1,40*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15)

Mezisoučet

Součet

54 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 041,315 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 3

"výkopek celkem 1041,314m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 1041,314m3 z mezideponie

1041,3147

Součet

55 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 327,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE ZPĚT

"zemina tř. 4

"výkopek celkem 2237,355m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

327,760

Součet

56 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2 723,178 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

Součet

57 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 256,935 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN ORNICE NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

(2,50*99,00+12,00)*0,15

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

(2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00)*0,15

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

(1,70*(253,00+3,30+1,00))*0,15

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

(0,55*280,80)*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"sejmutí ornice v příkopu u silnice, ornice tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m

(0,65*207,90)*0,15

Součet

58 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 072,987 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Mezisoučet

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*94,00*(2,15-0,42))

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*99,00*(2,25-0,15))

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-
1,60*0,22*4,00)

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*292,70*(2,10-0,37))

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

(0,25+0,55+0,20)*(1,40*119,20*(1,65-0,40))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

(0,25+0,55+0,20)*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

(0,25+0,55+0,20)*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

(4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30*0,254*0,254*3,1415

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(0,25+0,55+0,20)*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

(0,25+0,55+0,20)*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

(0,25+0,55*0,20)*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

(0,25+0,55+0,20)*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

(0,25+0,55+0,20)*(13,20*(3,35-0,37))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,95-0,37))

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,20*(1,86-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,81-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,83-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*3,80*(1,84-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,78-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*4,60*(1,84-0,37))

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,50*2,50*(1,84-0,37))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)
*1,00)

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,88-0,15))

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(2,08-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,96-0,37))

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(1,00*1,00*(1,89-0,37))

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

(0,25+0,55+0,20)*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))

Mezisoučet

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

59 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 723,178 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

3050,938-327,760

Součet

60 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 214,762 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"ŘAD 1

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(2,25-0,15-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)+0,20*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)*16,20

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15-0,15-0,30-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(1,65-0,15-0,15-0,08-0,30)*2,55-1,40*1,00*(1,65-0,15)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(1,88-0,15-0,15-0,08-0,30)-1,40*1,00*(1,88-0,15)

Mezisoučet

Součet

61 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 077,545 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkem včetnmě hutnění

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(2,15-0,42-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(2,10-0,37-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(1,65-0,40-0,15-0,30-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(1,85-0,37-0,15-0,20-0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(1,86-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,81-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,83-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,78-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(1,84-0,37-0,15-0,15-0,30)-(3,1415*0,25*0,25*1,00)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*(2,45-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00+1,00*(1,95-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,00*(2,43-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(2,08-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,96-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,89-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(1,88-0,37-0,15-0,05-0,30)-(1,40*1,00*1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

62 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 155,090 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkem včetnmě hutnění

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(2,15-0,42-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(2,10-0,37-0,15-0,30-0,30)

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(1,65-0,40-0,15-0,30-0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(1,85-0,37-0,15-0,20-0,30)

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,95-0,37-0,15-0,10-0,30)

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(1,86-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,81-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,83-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,78-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(1,84-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop pro napojení nové ÚV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(1,84-0,37-0,15-0,15-0,30)-(3,1415*0,25*0,25*1,00)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*(2,45-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00+1,00*(1,95-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

1,00*(2,43-0,37-0,15-0,08-0,30)*1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(2,08-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,96-0,37-0,15-0,05-0,30)

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(1,89-0,37-0,15-0,05-0,30)

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(1,88-0,37-0,15-0,05-0,30)-(1,40*1,00*1,88-0,37))

Mezisoučet

Součet

1077,545 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

63 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 129,980 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"zásyp výkopu v terénu stávajícícím výkopkem

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15)

Součet

64 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 62,348 CS ÚRS 2022 02

436 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem včetně hutnění

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 2,60m2 hl. 2,45m

2,60*(2,45-0,42)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

13,20*(3,35-0,37)

Součet

65 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 124,696 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem včetně hutnění

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 2,60m2 hl. 2,45m

2,60*(2,45-0,42)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42)

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

13,20*(3,35-0,37)

Součet

62,348 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

66 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1 150,056 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 1

"montáž potrubí TLT DN300

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 0,30m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*94,00

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*99,00

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*226,00+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*359,40

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*292,70

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*119,20

Mezisoučet

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 2

"montáž potrubí TLT DN200

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*294,50

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"montáž potrubí TLT DN100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(0,10+0,30)-3,1451*0,05*0,05*119,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*1,00

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*3,80

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*4,60

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,03*0,03*2,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(0,08+0,30)*2,55-3,1415*0,04*0,04*2,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(0,08+0,30)-3,1415*0,04*0,04*5,35

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,145*0,03*0,03*1,00

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(0,05+0,30))-2*(3,1415*0,03*0,03*1,00)

Mezisoučet

Součet

67 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 300,112 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 1

"montáž potrubí TLT DN300

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 0,30m, dl. 94,00m

1,40*94,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*94,00

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*99,00

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*226,00+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*359,40

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*292,70

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*119,20

Mezisoučet

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD 2

"montáž potrubí TLT DN200

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*294,50

"štěrkopískový obsyp potrubí tl. D+0,30m včetně hutnění

"odpočet potrubí

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"montáž potrubí TLT DN100

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*(0,10+0,30)-3,1451*0,05*0,05*119,20

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*1,00

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*3,80

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*4,60

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,03*0,03*2,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*(0,08+0,30)*2,55-3,1415*0,04*0,04*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*(0,08+0,30)-3,1415*0,04*0,04*5,35

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,1415*0,03*0,03*1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*(0,05+0,30)-3,145*0,03*0,03*1,00

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*(0,05+0,30))-2*(3,1415*0,03*0,03*1,00)

Mezisoučet

Součet

1150,056 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

68 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,55*280,80

Součet

69 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 23,666 CS ÚRS 2022 02

1577,76 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

70 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"rozprostření ornice v příkopu u silnice, ornice tl. ,015m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

71 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

72 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 11,044 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1577,76 * 0,007 " Přepočtené koeficientem množství

73 K 185811221
Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 577,760 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova zatravnění příkopu u silnice

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 2,50m, dl. 99,00m, pl. 12,00m2

2,50*99,00+12,00

"úsek V1.10 - V1.16, rozměry: š. 2,15m, dl. 317,40m, pl. 3,00m2, pl. 16,50m2, pl.
3,00m2

2,15*(87,60+129,70+110,10)+3,00+16,50+3,00

"úsek V1.16 - V1., rozměry: š. 1,70m, dl. 257,30m

1,70*(253,00+3,30+1,00)

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 0,55m, dl. 280,80m

0,55*280,80

Součet

D 2 Zakládání

74 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,414 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

"výplň akruže štěrkodrtí f 8-32

2*(3,1415*0,50*0,50*0,90)

Součet

75 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného

m3 11,539 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50*0,16+4,00*3,30*0,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00*0,16+2,00*1,50*0,16

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

4,00*3,30*0,16

"podsyp uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl. 0,15m

2,50*1,50*0,15

Součet

76 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,835 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

0,15*0,40*2,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"základová deska uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl.
0,10m

2,50*1,50*0,10

Součet

77 K 275313511
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 12/15

m3 0,990 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x betonáž základové patky vytyčovacího (vytyčovacího) sloupku, beton tř.
C12/15

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)

Součet

78 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z
kameniva

m2 92,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes
20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje
ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako
trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

2,00*1,50+4,00*3,30+2*1,00*3,00

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

1,90*2,00+2,00*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,00*3,30+2*1,00*3,00

Součet

79 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 12,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"uvažovaná obratovost silničních panelů 50%

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"3x panel na dně jámy + 2x panel na stěně"3+2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 * 0,5 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

80 K 338171122R
Montáž sloupků ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se
zabetonováním

kus 11,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo
podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"ocel trubka D57x3,2 dl. 3,65m včetně víčka, žárové zinkování, nátěr v pruzích

11

Součet

81 M 55342158R vytyčovací (trasovací) sloupek D57x3,2 dl. 3,65m kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"ocel trubka D57x3,2 dl. 3,65m včetně víčka, žárové zinkování, nátěr v pruzích

11

Součet

82 K 341311611 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 16/20 m3 1,796 CS ÚRS 2022 02

453 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

Součet

83 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 1,840 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*3,10

455 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

84 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 1,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*3,10+0,10*1,50

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*1,50

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*3,10

Součet

85 K 359901211R Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 5,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

86 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 329,509 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"ŘAD 1

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

1,40*94,00*0,15

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

1,40*99,00*0,15

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

1,40*226,00*0,15+0,20*16,20*0,15

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

1,40*(358,50+0,90)*0,15

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

1,40*292,70*0,15

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

1,40*119,20*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

1,20*294,50*0,15

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"štěrkopískové lože pod potrubí tl. 0,15m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

1,20*119,80*0,15

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

1,00*1,20*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

1,00*3,80*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

1,00*4,60*0,15

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

1,50*2,50*0,15

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

1,00*0,15*1,00+1,00*0,15*1,00+1,00*0,15*1,00

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

1,00*0,15*2,55

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

1,00*1,00*0,15

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

1,00*1,00*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

2*(1,00*1,00*0,15)

Mezisoučet

Součet

D 5 Komunikace pozemní

87 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 543,280 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

1,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

1,20*207,00+12,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

2,20*26,00+1,60*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

1,10*112,80

Součet

88 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 574,020 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva štěrkodrť ŠD tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

1,80*93,80+2,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,80m2, pl. 3,00m2

1,40*282,70+3,80+3,00

Součet

89 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 4,50m, dl.
207,00m

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

90 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm

m2 189,035 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace - zhotovení krajnice

"krajnice komunikace ze štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

0,70*(74,00+3,00)

"ŘAD 2

"odkop terénu v místě stávající krajnice

"krajnice komunikace ze štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,65m, dl. 207,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,65*207,90

Součet

91 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 24,332 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"ŘAD 1

"podsyp nové krajnice štěrkopísek stávajícím výkopkem

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,25m, dl. 77,00m

0,40*0,25*77,00

"ŘAD 2

"podsyp nové krajnice štěrkopísek stávajícím výkopkem

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 0,40m, hl. 0,20m, dl. 207,90m

0,40*0,20*207,90

Součet

92 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 1 571,680 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,05*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,00*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 4,50m, dl.
207,00m

"     pl. 20,00m2

16,50+2,20*7,05+1,50*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva asfaltový beton ACP16+ tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

93 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

94 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

95 K 581121302 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm m2 1 568,845 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.
2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého
betonu komunikací pro pěší,
b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový
letištních ploch skupiny L.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) ošetření povrchu krytu vodou,
b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu,
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního
dílu 57 Kryty pozemních komunikací,
c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry
vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních
spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu,
f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení
postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení
dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

2,10*93,80+5,60

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

2,05*282,70+8,70+7,50

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

2,40*4,00

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

1,55*207,00+20,00

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

2,20*26,00+2,10*60,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, podkladní vrstva stmelená betonem C8/10 tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

2,10*112,80

Součet

96 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s 
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez
zámku), pro plochy do 50 m2

m2 0,785 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro
výplň spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2  ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2  ve výši 2 %,
c) přes 300 m2  ve výši 1 %.
3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"podklad pod poklop od/zavzdušňovací soupravy, betonová cihla

3,1415*0,50*0,50

Součet

97 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 19,344 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"podklad pod poklop od/zavzdušňovací soupravy, betonová cihla

(3,1415*0,50*0,50)/(0,29*0,14)

Součet

98 K 596811121R Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2 kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2

"dlažba skladebná betonová 40x40 cm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

5

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"Montáž hydrantu podzemních DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

2

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

99 M 592453201R dlažba skladebná betonová 40x40 cm kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kladení betonové dlažby vel. do 0,25 m2

"dlažba skladebná betonová 40x40 cm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

5

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"Montáž hydrantu podzemních DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4kusy

4

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

2

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

100 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 100

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x řez stávající potrubí PVC DN100 (napojení na řad PVC110)

1,00

"ŘAD 2

"1x řez stávající potrubí TLT DN100 (napojení na řad LT100)

1,00

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"1x řez stávající potrubí TLT DN100 (napojení na řad PVC110)

1,00

Součet

101 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 100

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2

"seky

"počet: 6kusů

6

Součet

102 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN do 150

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.
2. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

1,00+1,00

Součet

103 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x řez stávající potrubí TLT DN150 (napojení na řad LT150)

1,00

Součet

104 K 850355121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 200

kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8

"seky

"rozměr: počet: 14kusů

14

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105 K 850375121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
DN 300

kus 52,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot
jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) ohlášení uzavíraní vody,
b) uzavření a otevření šoupat,
c) vypuštění a napuštění vody,
d) odvzdušnění potrubí,
e) strojní nebo ruční výřez potrubí,
f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 20kusů

20

"seky

"rozměr: 32kusů

32

Součet

106 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 100

m 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

477 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

107 M 55253001R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100 kus 22,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2

Součet

108 M 2409911R barva opravná bal.1kg kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 3kusy

3

Součet

109 M 55251001R kluzný prostředek na litinu kg 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových

"barva opravná bal.1kg

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 10kg

10

Součet

110 M 55291030R kroužek těsnící zámkový DN 100 kus 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 100

"kroužek těsnící zámkový DN 100 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 30kusu

30

Součet

111 M 55251482R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 100 kus 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 100

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 100 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 30kusu

30

Součet

112 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 200

m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"pocet: 8kusů

8*6,0

Součet

113 M 55253004R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200 kus 57,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 49kusů

49

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

114 M 55291033R kroužek těsnící zámkový DN 200 kus 79,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 200

"kroužek těsnící zámkový DN 200 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 79kusu

79

Součet

115 M 55251486R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 200 kus 79,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 200

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 200 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 779kusu

79

Součet

116 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 300

m 1 302,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b) montáž tvarovek,
c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou
564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,
d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.
2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211
těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty
již v ceně dodávky trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 20kusů

20*6,0

Součet

117 M 55253006R trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 300 kus 217,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

197

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19+1kusů

19+1

Součet

118 M 55291036R kroužek těsnící zámkový DN 300 kus 238,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 300

"kroužek těsnící zámkový DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 238kusu

238

Součet

119 M 55251490R manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 300 kus 238,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek a potrubí z trub litinových DN 300

"manžeta ochranná pro hrdlový spoj DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 238kusu

238

Součet

120 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 17,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl. 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"počet: 1x

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 6kusu

6

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

121 M 55253233R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl. 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1x

1

Součet

122 M 55253237R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm kus 2,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

123 M 552532391R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

124 M 55253241R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

125 M 55253245R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 800mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

126 M 55253247R trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 6kusu

6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

127 M 552532475R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových prírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

128 M 552532474R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

129 M 552532472R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

130 K 852371122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl. 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

131 M 552533376R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 2800mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

132 M 552533377R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl 1100mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 300 dl. 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

133 K 852371192
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek
k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v
objektech DN od 300 do 600

kus 52,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

4,50

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

12,30

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19,10

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

2,60

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

14,30

Součet

134 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4+1kus

4+1

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"koleno prírubové tvárná litina DN 80-90°

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy

2

Součet

135 M 55251820R koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 4+1kus

4+1

"koleno prírubové prodloužené s patkou pro pripojení k hydrantu 80/90mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

136 M 55259982R koleno přírubové P tvárná litina DN 80-90° kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

"koleno prírubové tvárná litina DN 80-90°

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

137 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-45°

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-22,5°

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

138 M 55253941R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 100-45° kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-45°

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

139 M 55253917R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 100-22,5° kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 100-22,5°

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

Součet

140 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x přírubová tvarovka s hrdlem E-kus DN100

2,00

"2x zaslepovací příruba TLT X-kus DN100

2,00

Součet

141 M 55253893R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
130mm DN 100

kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x přírubová tvarovka s hrdlem TLT E-kus DN100

2,00

Součet

142 M 55253661R příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"2x zaslepovací příruba TLT X-kus DN100

2,00

Součet

143 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 130mm DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"počet: 1kus

1

Součet

144 M 55253893R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
130mm DN 100

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 130mm DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

145 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
100

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 100/80

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

146 M 55253745R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 100/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbocných hrdlových s integrovaným tesnením DN
100

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 100/80

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus

1

Součet

147 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka prírubová litinová s prírubovou odbockou DN 100/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

148 M 55253515R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 100/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 100/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

149 K 857351131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 200

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"přechod hrdlový z tvárné litiny DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45°

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 8kusu

8

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 5kusu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5

Součet

150 M 55253866R přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm R-kus DN 200/100 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"přechod hrdlový z tvárné litiny DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

151 M 55253944R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 200-45° kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
200

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 8kusu

8

Součet

152 M 55253908R koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm K-kus DN 200-11,25° kus 5,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným tesnením DN
200

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 5kusu

5

Součet

153 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 140mm DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

Součet

154 M 55253896R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
140mm DN 200

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 140mm DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

155 M 55253493R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus
DN 200

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

156 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

157 M 55253533R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/100

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 2kusy

2

Součet

158 M 55253532R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/80

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 200/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

159 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 300

kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 14kusu

14

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 10kusu

10

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-22,5°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

160 M 55259476R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-45° kus 14,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-45°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 14kusu

14

Součet

161 M 55259437R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-22,5° kus 3,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-22,5°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

162 M 55259417R koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 300-11,25° kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"koleno hrdlové z tvárné litiny DN 300-11,25°

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 10kusu

10

Součet

163 K 857372122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"příruba zaslepovací X z tvárné litiny DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus
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[CZK]
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1

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
přírubou

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

164 M 552534924R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
přírubou

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 101 - Vodojem

"DSO 101.4 - Spojovací potrubí

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Kladecské schéma spojovacích potrubí

"Vzorové rezy uložení spojovacího potrubí

"Podélný profil - spojovací potrubí

"Montáž litinových tvarovek jednoosých prírubových otevrený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 300 dl.1000mm s kotevní
prírubou

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

165 M 55253898R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm E-kus dl
150mm DN 300

kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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[CZK]
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"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová s hrdlem z tvárné litiny dl 150mm DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

166 M 55253495R
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus
DN 300

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"pocet: 1kus
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1

Součet

167 M 55253666R příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 300 kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"příruba zaslepovací X z tvárné litiny DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3

Součet

168 M 55253630R přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm R-kus litinový DN 300/200 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"prechod prírubový litinový dl 300mm DN 300/200

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"pocet: 1kus

1

Součet

169 M 55253629R přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm R-kus litinový DN 300/150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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[CZK]
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"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

"přechod přírubový litinový dl 300mm DN 300/150

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

170 K 857373131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 300

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 4+1kus

4+1

Součet

171 M 55253775R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
A-kus DN 300/80

kus 5,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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[CZK]
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"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových s integrovaným těsněním DN
300

"tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 4+1kus

4+1

Součet

172 K 857374122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou
564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících
nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300, krátký

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"tvarovka prírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka prírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/300
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"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

Součet

173 M 552508091R tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka litinová přírubový kříž DN 300/300, krátký

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

174 M 55253545R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/80

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka prírubová litinová s prírubovou odbockou DN 300/80

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy
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2

Součet

175 M 55253546R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/100

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 2kusy

2

Součet

176 M 55253550R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 300/300

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

"tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 300/300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

177 K 8673510121R Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100 kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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[CZK]
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"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"spojka jištenáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

178 M 552715061R spojka jištěnáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/hrdlo DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2
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Součet

179 M 552715062R přírubová spojka jištěnáproti posunu hrdlo/příruba DN 100mm kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 100

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 100mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

180 K 8673610141R Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 150mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

181 M 552715081R přírubová spojka jištěnáproti posunu hrdlo/příruba DN 150mm kus 1,000 R-položka
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Cena celkem

[CZK]
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Spojka potrubí litinového nebo ocelového DN 150

"prírubová spojka jištenáproti posunu hrdlo/príruba DN 150mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

182 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

183 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

184 K 871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu
DN do 150

m 86,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

75,00

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

1,00+10,00

Součet

185 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 5,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve
specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

186 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12 m 5,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství

187 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

"elektrospojka SDR11 PE 100 D 32mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, oboustranné sverné spojení, prepojení prípojek - d32

11

Součet

188 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

"elektrospojka SDR11 PE 100 D 32mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, oboustranné sverné spojení, prepojení prípojek - d32

11

Součet

189 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"3x koleno 30st napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

190 M 28651011 koleno kanalizace PVC-U 160x30° kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"3x koleno 30st napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

3,00

Součet

191 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x odbočovací sedlo 300/150 napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00

Součet

192 M 28617406R odbočka sedlová kanalizace DN 300/150 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x odbočovací sedlo 300/150 napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00

Součet

193 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32 kus 11,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí.
2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

11

Součet

194 K 890211811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z
prostého betonu

m3 0,463 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3
Budov a haly - bourání konstrukcí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

3,1415*0,275*0,275*1,95

Součet

195 K 891182122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"šoupátko prípojkové prímé DN 32 PN10

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

196 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"šoupátko prípojkové prímé DN 32 PN10

"domovní litinové šoupátko s vnejším závitem do pasu a ISO hrdlem

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

197 M 422910721R souprava zemní pro šoupátka DN 32mm, 1,3-1,8m kus 11,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

524 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 32

"souprava zemní pro šoupátka DN 32mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, prepojení prípojek - d32

11

Součet

198 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

199 M 42221303R šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

Součet

200 M 422910731R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 1,3-1,8m kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1+1kus

1+1

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

201 M 422910791R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,0-2,5m kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,0-2,5m

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1

Součet

202 M 422910671R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,5-3,5 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm, 2,5-3,5

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

203 K 891243321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo
zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních
řadech DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušnovacích prírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

204 M 562312501R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1305 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušňovacích přírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1305 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

205 M 562312502R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1555 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušnovacích prírubových DN 80

"zavzdušnovací a odvzdušnovací souprava DN 80, PN10, dl. 1555 mm

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

529 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

206 M 562312503R zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1035 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž ventilu odvzdušňovacích přírubových DN 80

"zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80, PN10, dl. 1035 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

207 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž hydrantů podzemních DN 80

"hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzáver s koulí krycí v 1500mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

Součet

208 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž hydrantů podzemních DN 80

"hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzáver s koulí krycí v 1500mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

209 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 100

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

532 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

210 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

211 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

212 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, prepojení prípojek - d32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

Součet

213 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, prepojení prípojek - d32

3

Součet

214 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

215 M 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1

Součet

216 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 150

"souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

217 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

218 M 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

219 M 422910751R souprava zemní pro šoupátka DN 200mm, 1,3-1,8m kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 200

"souprava zemní pro šoupátka DN 200mm, 1,3-1,8m

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2

Součet

220 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 200

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 8kusu, prepojení prípojek - d32

8

Součet

221 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

540 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 200

"pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm, odbocky 5/4"

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 8kusu, prepojení prípojek - d32

8

Součet

222 K 891371112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 300

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních
souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou
zahrnuty v ceně trub.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 8kusů

6+2

Součet

223 M 42221309 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 8kusů

6+2

Součet

224 M 422910761R souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 1,3-1,8m kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevrený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 1,3-1,8m

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1

Součet

225 M 422910821R souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 2,0-2,5 kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300

"souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm, 2,0-2,5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 7kusu

7

Součet

226 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

227 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 33,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy

2*0,300

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1*0,450

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3*0,500

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*0,800

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 6kusu

6*1,00

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus

1*1,10

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*1,30

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*1,60

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozpocet: dl. 20,0m, prepojení prípojek - d32

20,0

Součet

228 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusů

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

229 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 145,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2*0,300

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*0,450

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

3*0,500

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

1*0,800

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 6kusů

6*1,00

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1*1,10

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus

1*1,30

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

1*1,60

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusu

20*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 2kusy

2*6,0

Součet

230 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

5,00

Součet

231 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8*6,0

Součet

232 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 342,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: počet: 49kusů

49*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 8kusů

8*6,0

Součet

233 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"5,00m napojení uliční vpusti potrubí PVC-U SN12 DN150

1,00+1,00

Součet

234 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 29,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 20kusu

"trouba hrdlová litinová krácená

"seky

1+1

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 49kusů

"trouba hrdlová litinová krácená

"seky

1+1

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

"trouba hrdlová litinová krácená
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"seky

1+1

"Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 80

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 450mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 3kusy

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 800mm

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 6kusů

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1100mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus

"trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1300mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"počet: 1kus

"trouba prírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1600mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 1kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6+6

"Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevrený výkop svarovaných na tupo D 32 x
3,0 mm

"potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizacní vrstvou 100m 32x3,0mm

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: dl. 20,0m, přepojení přípojek - d32

11

Součet

235 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1 296,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19*6,0

Součet

236 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1 296,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a
dezinfekčního prostředku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním DN 300

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"trouba hrdlová litinová

"rozměr: dl. 6,0m/kus, počet: 197kusů

197*6,0

"trouba hrdlová litinová krácená

"počet: 19kusů

19*6,0

Součet

237 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

1+1

Součet

238 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě osazení vzdušníku ZOV1

"1x osazení betonové skruže 1000x 1000x 12 v místě v místě osazení hydrantu

1+1

Součet

239 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5cm

1

Součet

240 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5cm

1

Součet

241 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"vpusť betonová uliční /prstenec/ 39x6cm

1

Součet

242 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"vpusť betonová uliční /prstenec/ 39x6cm

1

Součet

243 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x57x5cm

1

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x55,5x5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

244 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x57x5cm

1

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x55,5x5cm

1

Součet

245 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x29,5x5cm

1

Součet

246 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x29,5x5cm

1

Součet

247 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

1

Součet

248 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"uliční mříž s rámem D400 včetně vysoký koš

1

Součet

249 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"uliční mříž s rámem D400

1

Součet

250 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"1x uliční vpusti ul. Robčická

"kalový koš vysoký

1

Součet

251 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"poklop litinový ventilový

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

252 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"poklop litinový ventilový

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy

3

Součet

253 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových ventilových

"deska podkladová ulicního poklop ventilkového a šoupatového

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

Součet

254 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusů, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, přepojení přípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

255 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusu, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusů, přepojení prípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet

Součet

256 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopů litinových šoupátkových

"deska podkladová uličního poklop ventilkového a šoupatového

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
200x230mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 1kus, "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
150x210mm

1

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ RAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

1

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 8kusů, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
300x270mm

8

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
100x190mm

2

Mezisoučet

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy, šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN
80x180mm

3

Mezisoučet

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 11kusu, přepojení přípojek - d32, litinové domovní šoupátko

11

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

257 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní rady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"poklop litinový hydrantový DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

Součet

258 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"poklop litinový hydrantový DN 80

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

Součet

259 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Osazení poklopu litinových hydrantových

"deska podkladová ulicního poklopu plastového hydrantového

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 3kusy

3

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 3+1kus

3+1

Součet

260 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 2,843 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 2

"obetonování uliční vpusti ul. Robčická, rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, tl. 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,50*1,50*0,80-3,1415*0,25*0,25*0,80

Součet

261 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém
nebo betonovém

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových
nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"11x orientační tabulky na vytyčovací (trasovací) sloupek

11

Součet

262 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 1 730,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodič silový s Cu jádrem 6mm2

"vcetne stahovacích pásku pro uchycení vytycovacího vodice pro potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

263 M 34111006 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2 m 1 730,000 CS ÚRS 2020 01

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodič silový s Cu jádrem 6mm2

"vcetne stahovacích pásku pro uchycení vytycovacího vodice pro potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0

Součet

264 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 1 730,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"rozmer: celk. dl. 1280,0m

1280,0

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: celk. dl. 450,0m

450,0

Součet

265 K 899911151R
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm
vnějšího průměru potrubí do 267 mm

kus 8,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet. 8kusu

8

Součet

266 K 899911152R
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm
vnějšího průměru potrubí do 372 mm

kus 26,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Kluzná objímka výšky 90 mm vnejšího průměru potrubí do 610 mm

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet. 26kusů

26

Součet

267 K 899913167R Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 600 kus 12,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních řadu

"manžeta chráničky vč. upínací pásky 508 x 325

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet. 10kusu, včetně upínací pásky

10

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet. 2kusy, včetně upínací pásky

2

Součet

268 K 899914117R Montáž ocelové chráničky D 610 x 10 mm m 16,200 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.12 - V1.13, ocelová chránička D610x10 dl. 16,20m

16,20

Součet

269 M 14011113R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 610x10mm m 16,249 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.12 - V1.13, ocelová chránička D610x10 dl. 16,20m

16,20

Součet

571 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16,2 * 1,003 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

270 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na
dopravní prostředek i náklady na betonový základ;
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;
c) u ceny 911 12-1111 vruty.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;
b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783
Nátěry;
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

2*5,00

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

271 K 912111121 Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu,
b) vykopání jamky a zabetonování u cen -1111, -1112,
c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

1

Součet

272 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"18x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

18

Součet

273 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

9

Součet

274 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POZN.: Šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo u
objednatele

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

Součet

275 K 916781111R Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h m 4,400 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a
dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

4,40

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

276 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

4,20

Součet

277 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

4,20

Součet

278 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 65,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

3,40+9,90+5,80+19,80+6,60

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

10,00+5,30

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

4,20

Součet

279 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 3 275,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

650,00

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

951,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

31,70

Mezisoučet

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

625,20

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

463,00

Mezisoučet

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

554,90

Součet

280 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,256 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

0,15*0,40*2,00

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

2*(0,15*0,50*3,00)+2*(0,15*0,15*3,00)

Mezisoučet

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*1,50

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

0,10*0,40*3,10+0,10*1,00*3,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

281 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním
silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel
upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř.
zaberaněných.
2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z
jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků.
3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti
sloupků.
4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

2*5,00

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

282 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4x demontáž stávající značky svislého dopravního značení

4

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

283 K 966006253
Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku tvaru U přichyceného šrouby

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zásyp jam po sloupku.
2. Přemístění demontované parkovací zábrany na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-41 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"1x demontáž stávajícího zábrany průjezdu

1

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

284 K 966006255
Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo
kovového

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaných sloupků na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"18x demontáž stávajícího směrového sloupku

18

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

285 K 966006261
Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek plastového

m 4,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaného zpomalovacího prahu na vzdálenost přes 20 m se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

4,40

Součet

"POZN.:

"šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce uloženo

"      u objednatele

286 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují
cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

4*1,00

Součet

D 997 Přesun sutě

287 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 21,993 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly
výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m
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"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

587 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

288 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,969 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x šetrná demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x šetrná demontáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x šetrná demontáž stávajícího směrového sloupku

"9x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

289 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,721 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"šetrná demontáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x šetrná demontáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x šetrná demontáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x šetrná demontáž stávajícího směrového sloupku

"9x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x šetrná demontáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m demontáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

0,969 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

290 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se
složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,969 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na
skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

589 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"     a Podélný profil

"PŘESUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Z MEZISKLÁDKY ZPĚT

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

"POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele"

291 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,721 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

"PŘESUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Z MEZISKLÁDKY ZPĚT

"opětovná montáž dopravního značení v dotčených krajnicích

"2x opětovná montáž stávajícího zábradlí dl. 5,00m

"1x opětovná montáž stávajícího zábrany průjezdu

"16x opětovná montáž stávajícího směrového sloupku

"9x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení

"4x opětovná montáž stávající značky svislého dopravního značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4,40m opětovná montáž stávající zpomalovací práh

"KOV hmotnost celkem 0,969t

0,969

Součet

POZN.: šetrně demontované dopravní značení bude po dobu rekonstrukce
uloženo u objednatele

0,969 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

292 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 408,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 324,017t

324,17

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 15,631t

15,631

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,183t

3,183

Součet

293 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 676,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,20m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,80m, dl. 93,80m, pl. 2,60m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 1,40m, dl. 282,70m, pl. 3,00m2, pl. 3,80m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 1,40m, dl. 4,00m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,20m, dl. 207,00m, pl. 12,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 1,60m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy štěrkodrť tl. 0,15m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 1,10m, dl. 112,80m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 324,017t

324,17

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění stávající krajnice komunikace tl. 0,15m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 0,70m, dl. 77,00m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 15,631t

15,631

"ŘAD 1

"odstranění podsyp štěrkopísek tl. 0,16m pod silniční panely v jámě

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,183t

3,183

Součet

408,5 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

294 K 997221561R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kovových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 12,236 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

295 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 293,664 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"KOV suť hmotnost celkem 8,635t

8,635

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

12,236 * 24 " Přepočtené koeficientem množství

296 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1 314,977 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ASFALT suť hmotnost celkem 419,302t

419,302

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"ASFALT suť hmotnost celkem 345,770t

345,770

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet

297 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 11 834,793 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění krycí vrstvy asfalt tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ASFALT suť hmotnost celkem 419,302t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

419,302

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,05m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,00m, dl. 282,70mm pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 16,50m2, š. 2,20m dl. 7,05m, š. 1,50m, dl.
207,00m,

"     pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy asfalt tl. 0,06m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"ASFALT suť hmotnost celkem 345,770t

345,770

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m

"protlak 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet

1314,977 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

298 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 78,874 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 65,516t

65,516

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,50m

"KOV suť hmotnost celkem 2,297t

2,297

"pažení jam podvrtů, ocelová pažnice

"ŘAD 1

"protlak 1
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,05m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,50m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,25m, š. 1,50m dl. 2,00m hl.
3,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: š. 3,00m dl. 4,00m hl. 4,40m, š. 1,50m dl. 2,00m
hl. 4,00m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: š. 2,00m dl. 1,90m hl. 4,00m, š. 2,00m dl. 2,00m
hl. 4,20m

"KOV suť hmotnost celkem 1,107t

1,107

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"KOV suť hmotnost celkem 0,100t

0,100

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"2,00m demontáž stávající potrubí litina DN100

"KOV suť hmotnost celkem 0,088t

0,088

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KOV suť hmotnost celkem 0,009t

0,009

Součet

D 998 Přesun hmot

299 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 823,769 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

300 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,936 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

(11*2,00)*0,42

"kotevní trny trasovací tyčka ocelová kruhová tyč 4ks/1sloupek, dl. 0,20m

(11*4*0,20)*0,42

Součet

301 M 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,013 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(11*2,00)*0,00042

"kotevní trny trasovací tyčka ocelová kruhová tyč 4ks/1sloupek, dl. 0,20m

(11*4*0,20)*0,00042

Součet

302 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 8 635,231 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*31,20

"ŘAD 2

615 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

Mezisoučet

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*20,40

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))*0,00710

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)*0,00710

Mezisoučet

Součet

303 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 6,559 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*0,03120

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*0,03120

Součet

304 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 2,078 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*0,02040

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*0,02040

Součet

305 M 14011058 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm m 38,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)
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[CZK]
Cenová
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"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))

Mezisoučet

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)

Součet

306 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
řezáním do 50 kg

kg 8 635,231 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 160A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+3*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m
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"rozměry: 2x 2x dl. 2,00m, 2x 2x dl. 1,50m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 2x 2x dl. 1,90m, 2x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 2x 2x dl. 1,50m, 2x 2x dl. 2,00m

(2*(2*2,30+2*1,90)+2*(2*1,50+2*2,00))*31,20

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 2x 2x dl. 4,00m, 2x 2x dl. 3,30m

(2*(2*4,00+2*3,30)+2*(2*2,00+2*1,50))*31,20

Mezisoučet

"ztužující rám jámy, ocelový svařenec z nosníku HE 120A

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 2,00m, 1x 2x dl. 1,50m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 1x 2x dl. 1,90m, 1x 2x dl. 2,30m

"rozměry: 1x 2x dl. 1,50m, 1x 2x dl. 2,00m

((2*2,30+2*1,90)+(2*1,50+2*2,00))*20,40

"ŘAD 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

((2*4,00+2*3,30)+(2*2,00+2*1,50))*20,40

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: 4x 2x dl. 0,80m

(4*2*0,80)*0,00710

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: 4x 4x dl. 0,80m

(2*(4*2*0,80))*0,00710

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: 1x 2x dl. 4,00m, 1x 2x dl. 3,30m

(4*2*0,80)*0,00710

Mezisoučet

Součet

307 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
rozebráním do 50 kg

kg 9,240 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"     a Podélný profil

"11x dempntáž vytyčovací (trasovací) sloupek

"provizorní trasovací tyčka ocelová kruhová tyč dl. 2,00m

(11*2,00)*0,42

Součet

308 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 9,386 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

309 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

"těsnění přírubové DN 80 PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13

Součet

310 M 27322509R těsnění přírubové DN 80 PN10 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

"těsnění přírubové DN 80 PN10

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

311 M 30921004R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 kus 38,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž pžírubových spoju do PN 16 DN 80

"příslušenství přírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

312 M 55251481R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 80 kus 38,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž přírubových spoju do PN 16 DN 80

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 80 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 25kusu

25

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 13kusu

13

Součet

313 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

"těsnění přírubové DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

314 M 27322511R těsnění přírubové DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

"těsnění přírubové DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

315 M 30921007R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 kus 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 100

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

316 M 55251483R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 100 kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 100

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 100 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ RAD 1 - LT DN 300

"pocet: 5kusu

5

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 5kusu

5

Součet

317 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

"těsnění přírubové DN 150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

318 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

"těsnění přírubové DN 150

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

319 M 30921002R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy

2

Součet

320 M 55251485R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 150

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 150 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 2kusy

2

Součet

321 K 230032033R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

"těsnění přírubové DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

322 M 27322513R těsnění přírubové DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

629 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

"těsnění přírubové DN 200

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

323 M 30921009R spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 kus 7,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 200

"príslušenství prírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

324 M 55251487R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 200 kus 7,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

630 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 200

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 200 pro spoje potrubí

"PROPOJOVACÍ RAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"pocet: 7kusu

7

Součet

325 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladecské schéma vodovodních radu

"Montáž přírubových spoju do PN 16 DN 300

"těsnění přírubové DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

326 M 27322515R těsnění přírubové DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

"těsnění přírubové DN 300

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

327 M 30921011R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

"příslušenství přírubového spoje - šrouby, matky, podložky apod.

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"pocet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

328 M 55251491R manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 300 kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenská soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.2.1 Technická zpráva

"D.1.2.2 Situace

"D.1.2.6 Kladečské schéma vodovodních řadů

"Montáž prírubových spoju do PN 16 DN 300

"manžeta ochranná pro přírubový spoj DN 300 pro spoje potrubí

"ZÁSOBNÍ ŘAD 1 - LT DN 300

"počet: 26kusů

26

"PROPOJOVACÍ ŘAD - LT DN 100

"ZÁSOBNÍ ŘAD 2 - LT DN 200

"počet: 2kusy

2

Součet

D SKL Skládkovné

329 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6 296,818 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

ULOŽENÍ VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"VÝKOPEK NEVHODNÝ K ZÁSYPU

"zatřídění zemin 25% tř. 3, 55% tř. 4, 20% tř. 5

"ŘAD 1

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,42m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 94,00m

0,10*(1,40*94,00*(2,15-0,42))*2,0

"výkop v nezpevněném terénu, ornice tl. 0,15m

"úsek V1.5 - V1.9, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,25m, dl. 99,00m

0,10*(1,40*99,00*(2,25-0,15))*2,0

"úsek V1.10 - V1.15, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 226,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozšíření výkopu v místě uložení chráničky, rozměry: š. 0,20m, hl. 2,15m, dl.
16,20m

0,10*(1,40*226,00*(2,15-0,15)+0,20*(2,15-0,15)*16,20-1,60*0,22*4,00)*2,0

"úsek V1.15 - V1.19, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,15m, dl. 359,40m

0,10*(1,40*(358,50+0,90)*(2,15-0,15))*2,0

"úsek V1.20 (jáma) - V1.28, rozměry: š. 1,40m, hl. 2,10m, dl. 292,70m

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

0,10*(1,40*292,70*(2,10-0,37))*2,0

"úsek V1.28 - VDJ, rozměry: š. 1,40m, hl. 1,65m, dl. 119,20m

"výkop pro montáž potrubí TLT v nové komunikaci, zákl. kóta tl. 0,40m

0,10*(1,40*119,20*(1,65-0,40))*2,0

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,20m, hl. 1,85m, dl. 294,50m

0,10*(1,20*(1,85-0,37)*294,50)*2,0

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro montáž potrubí TLT v komunikaci, skladba tl. 0,37m

"úsek V2.13 (jáma) - V2.0, rozměry: š. 1,10m, hl. 1,95m, dl. 119,80m

0,10*(1,20*(1,95-0,37)*119,80)*2,0

Mezisoučet

"ŘAD 1

"protlak 1, úsek V1.4 - V1.5, ocelová chránička D508x10 dl. 4,50m

"protlak 2, úsek V1.9 - V1.10, ocelová chránička D508x10 dl. 12,30m

"protlak 3, úsek V1.15 - V1.16, ocelová chránička D508x10 dl. 19,10m

"protlak 4, úsek V1.19 - V1.20, ocelová chránička D508x10 dl. 2,60m

0,10*((4,50+12,30+19,10+2,60)*0,254*0,254*3,1415)*2,0

"ŘAD 2

"protlak 4, úsek V2.13 - V2.14, ocelová chránička D508x10 dl. 14,30m

0,10*(14,30*0,254*0,254*3,1415)*2,0

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 1

"výkop jámy pro protlaky, v komunikaci skladba tl. 0,42m, v terénu skladba ,015m

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: pl. 3,00m2 hl. 2,45m, pl. 13,20m2 hl. 2,90m

0,10*(2,60*(2,45-0,42)+0,50*(2,45-0,15)+13,20*(2,90-0,15))*2,0

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,00m, pl. 3,00m2 hl. 1,95m

0,10*(13,20*(3,00-0,15)+3,00*(1,95-0,15))*2,0

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,20m, pl. 3,00m2 hl. 2,85m

0,10*(13,20*(3,20-0,15)+3,00*(2,85-0,15))*2,0

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: pl. 3,80m2 hl. 3,05m, pl. 3,00m2 hl. 3,00m

0,10*(3,80*(3,05-0,42)+3,00*(3,00-0,42))*2,0

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: pl. 13,20m2 hl. 3,35m

0,10*(13,20*(3,35-0,37))*2,0

Mezisoučet

"ŘAD 2

"výkop pro přepojení přípojek, skladba tl. 0,37m

"přepojení na stávající řad v ul. Na Konci, rozměry: š. 1,00m, hl. 1,95m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,95-0,37))*2,0

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,86m, dl. 1,20m

0,10*(1,00*1,20*(1,86-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,81m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,81-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,83m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,83-0,37))*2,0
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,84-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 3,80m

0,10*(1,00*3,80*(1,84-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,78m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,78-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 4,60m

0,10*(1,00*4,60*(1,84-0,37))*2,0

"výkop pro napojení nové ÚV

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,84m, dl. 2,00m

0,10*(1,50*2,50*(1,84-0,37))*2,0

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,45m, hl. 1,95m, hl. 2,43m, dl. 1,0m

0,10*(1,00*(2,45-0,37)*1,00+1,00*(1,95-0,37)*1,00+1,00*(2,43-0,37)*1,00)*2,0

"ŘAD 1

"výkop v místě osazení vzdušníku ZOV1

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,65m, dl. 2,55m

0,10*(1,00*(1,65-0,15)*2,55)*2,0

"výkop v místě osazení hydrantu

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 5,35m

0,10*(1,00*1,00*(1,88-0,15))*2,0

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"výkop pro přepojení domovních přípojek, skladba tl. 0,37m

"rozměry: š. 1,00m, hl. 2,08m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(2,08-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,96m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,96-0,37))*2,0

"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,89m, dl. 1,00m

0,10*(1,00*1,00*(1,89-0,37))*2,0

"výkop v místě osazení hydrantu
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rozměry: š. 1,00m, hl. 1,88m, dl. 1,00m

0,10*(2*(1,00*1,00*(1,88-0,37)))*2,0

Mezisoučet

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD 1

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: pl. 650,00m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: pl. 951,00m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, rozměry: pl. 31,70m2

"ŘAD 2

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: pl. 625,20m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: pl. 463,00m2

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"obnova komunikace, krycí vrstva asfaltový beton ACO11 tl. 0,04m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: pl. 554,90m2

"ÚKLID suť hmotnost celkem 32,758t

32,758

Mezisoučet

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil"

ULOŽENÍ VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"zemina tř. 4 a tř. 5

"výkopek celkem 3050,938m3

"zásyp celkem 1369,074m3, použito 327,760m3 z mezideponie

(3050,938-327,760)*2,0

"11x výkop pro základovou patku vytyčovacího sloupku
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 0,30x 0,30m, hl. 1,00m

11*(0,30*0,30*1,00)*2,0

Mezisoučet

Součet

330 K 997013601R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 516,602 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU

"ŘAD 1

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,42m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V1.0 - V1.4, rozměry: š. 2,10m, dl. 93,80m, pl. 5,60m2

"úsek V1.19 - V1.28, rozměry: š. 2,05m, dl. 282,70m, pl. 8,70m2, pl. 7,50m2

"úsek V1.12 - V1.13, hospodářský sjezd, š. 2,40m, dl. 4,00m

"ŘAD 2

"bourání stávající komunikace asfaltový kryt, skladba tl. 0,37m

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V2.6 - V2.13, rozměry: š. 1,55m, dl. 207,00m, pl. 20,00m2

"úsek V2.1 - V2.5, rozměry: š. 2,20m dl. 26,00m, š. 2,10m dl. 60,00m

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"odstranění podkladní vrstvy zpevněné cementem tl. 0,12m

"úsek V3.1 - V3.9, rozměry: š. 2,10m, dl. 112,80m

"BETON suť hmotnost celkem 507,275t

507,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 1

"dobetonávka silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,00m š. 0,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,00m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,00m
hl. 2,85m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,00m hl. 3,35m

"podklad silničních panelů, beton tř. C16/20 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m hl.
0,10m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m, dl. 1,50m š. 0,40m
hl. 0,10m

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,50m š. 0,40m hl. 0,10m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 3,10m š. 0,40m hl. 0,10m

"BETON suť hmotnost celkem 8,512t

8,512
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŘAD 2

"1x bourání stávající uliční vpusti ul. Robčická

"BETON suť hmotnost celkem 0,815t

0,815

Součet

331 K 995001R Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem t -376,717 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z frézovaných živičných vrstev"-376,717

Součet

332 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -345,770 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z odbouraných živičných vrstev"-345,770

Součet

333 K 995003R Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem t -342,831 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí

"tonáž suti z podkladních nestmelených vrstev"-324,017-15,631-3,183

Součet

334 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 32,873 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"     a Podélný profil

"ŘAD 1

"demontáž provizorní zpevněná plocha jámy, silniční panel 3000x 1000x 150

"protlak 1

"úsek V1.4 - V1.5, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 2,45m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
2,90m

"protlak 2

"úsek V1.9 - V1.10, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,00m, dl. 4,00m š. 3,30m hl.
1,95m

"protlak 3

"úsek V1.15 - V1.16, rozměry: dl. 2,00m š. 1,50m hl. 3,20m, dl. 4,00m š. 3,30m
hl. 2,85m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"protlak 4

"úsek V1.19 - V1.20, rozměry: dl. 1,90m š. 2,00m hl. 3,05m, dl. 2,00m š. 1,50m
hl. 3,00m

"ŘAD 2

"protlak 4

"úsek V2.14, rozměry: dl. 4,00m š. 3,30m hl. 3,35m

"ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 32,873t

32,873

Součet

335 K 997013813R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,430 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 102 - Vodovodní řady

"C.2.1 Koordinační situace stavby, výkres D1.1x Příčné řezy uložení potrubí a
podélný profil

"ŘAD PROPOJOVACÍ

"75,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"11,00m demontáž stávající potrubí PVC D110

"PLAST suť hmotnost celkem 0,430t

0,430

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/06 - SO 103 - Příjezdová komunikace

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.11.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233000-9

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 706,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2

"provizorní komunikace během výstavby

"rozměr: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m

706,0

Součet

2 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 107,083 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 1 a 2, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,50

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(10,0*1,15)*0,50

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,50

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,50

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,50

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,50

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,50

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,50

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,50

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,50

Mezisoučet

Součet

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 21,417 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 3, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,79)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,10

Mezisoučet

Součet

4 K 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine skupiny 4, strojne

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 128,497 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2
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[CZK]
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(20,0*0,85)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet
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"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod
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(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 64,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku nevhodného k záypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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[CZK]
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"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet
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"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet
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[CZK]
Cenová
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"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

12,85 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 45,747 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina odvezena na skladku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 228,735 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina odvezena na skladku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

45,747 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

10 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04c

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

663 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,565 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% celého výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 77,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina nevhodná, odvezena na skladku - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

13 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 42,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

8,597 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 385,500 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

77,1 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 128,497 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Prehození neulehlého výkopku z horniny trídy težitelnosti I, skupiny 1 až 3

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60
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"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120
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"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

16 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 85,665 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace
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"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Prehození neulehlého výkopku z horniny trídy težitelnosti II, skupiny 4 a 5

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2
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(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet
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[CZK]
Cenová
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"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40

Mezisoučet

Součet

17 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,850 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod
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[CZK]
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soustava

(14,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60*0,10
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"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60*0,10
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[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

18 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 45,747 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 128,497 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 12,850 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 45,747 m3

128,497-12,850-69,900

Součet

19 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 8,565 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40*0,10

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40*0,10

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40*0,10

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

20 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 85,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,40

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,40

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,40

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,40

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,40

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,40

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,40

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

21 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 77,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 85,665 m3

"zemina nevhodná k zásypu  - 8,565 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 77,100 m3

85,665-8,565

Součet

22 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 128,497 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,60

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,60

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(20,0*0,18*0,37)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,60

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,60

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,60

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(8,0*0,82)*0,60

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,60

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,60

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,60

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,60

Mezisoučet

Součet

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 214,165 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Uložení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, pudorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))

Mezisoučet

Součet

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 127,209 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, pl. v rezu 0,12m2

14,7*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,15m2

14,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,12m2

10,0*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,15m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,15m2

20,0*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,28m2

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,17m2

20,0*0,17

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,36m2

20,0*0,36

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,18m2

5,0*0,18

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,40m2

5,0*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,35m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15,0*0,35

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,23m2

15,0*0,23

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,38m2

20,0*0,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112- km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,80m2

14,0*0,80

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 2,28m2

14,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 0,79m2

12,0*0,79

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 2,28m2

12,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,3m, pl. v rezu 0,17m2

12,3*0,17

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m, ornice tl
0,15m

(2,0*2,0*(0,60-0,10-0,30-0,15))-(PI*0,20*0,20*(0,60-0,10-0,30-0,15))

Mezisoučet

Součet

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 254,418 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, pl. v rezu 0,12m2

14,7*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,15m2

14,0*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,12m2

10,0*0,12

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, pl. v rezu 0,15m2

10,0*0,15

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,15m2

20,0*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,28m2

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,17m2

20,0*0,17

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,36m2

20,0*0,36

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,18m2

5,0*0,18

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, pl. v rezu 0,40m2

5,0*0,40

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,35m2

15,0*0,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, pl. v rezu 0,23m2

15,0*0,23

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, pl. v rezu 0,38m2

20,0*0,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112- km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 0,80m2

14,0*0,80

"rozmer: dl. 14,0m, pl. v rezu 2,28m2

14,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 0,79m2

12,0*0,79

"rozmer: dl. 12,0m, pl. v rezu 2,28m2

12,0*2,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,3m, pl. v rezu 0,17m2

12,3*0,17

Mezisoučet

"šachta D400 s lapacem písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m, ornice tl
0,15m

(2,0*2,0*(0,60-0,10-0,30-0,15))-(PI*0,20*0,20*(0,60-0,10-0,30-0,15))

Mezisoučet

Součet

127,209 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,162 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m

(2,0*2,0*0,30)-(PI*0,20*0,20*0,30)

Součet

27 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 2,324 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

697 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,30m

(2,0*2,0*0,30)-(PI*0,20*0,20*0,30)

Součet

1,162 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

28 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 18,865 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Výpln trativodu šterkopískem trídeným

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"obsyp 0,05m nad potrubí - jemný šterkopísek frakce 4/8

"rozmer: dl. 137,0m, prum š. 0,56m, v. 0,16m

(137,0*0,56*0,16)-(PI*0,075*0,075*137,0)

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"obsyp 0,05m nad potrubí - jemný šterkopísek frakce 4/8

"rozmer: dl. 86,7m, prum š. 0,76m, v. 0,16m

(86,7*0,76*0,16)-(PI*0,075*0,075*86,7)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

29 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 91,500 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 8 perforace 360° otevrený výkop DN
150

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch

"prusakové drenážní potrubí PE DN150 (perforace 360°)

"rozmer: dl. 91,5m, uloženo do lože sterkopísku frakce 4/8 tl. 0,10m, prum. š.
0,50m

91,5

Součet

30 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150

m 137,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 8 perforace 220° otevrený výkop DN
150

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°), v bet. sedle tl.
0,04m

"rozmer: dl. 137,0m

137,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

31 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Lože pod potrubí otevrený výkop ze šterkopísku

"šachta D400 s lapacem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m, lože tl.
0,10m

2,0*2,0*0,10

Součet

32 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 4,110 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Sedlové lože z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 137,0m, tl. 0,10m, prum. š. 0,30m, lože a sedlo z podkladního betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

((0,20+0,40)/2*0,10)*137,0

Součet

33 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 38,360 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 137,0m, š. 0,14m, lože a sedlo z podkladního betonu

(0,14*137,0)*2

Součet

D 5 Komunikace pozemní

34 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 141,700 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

10,0*5,2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

35 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 102,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 450 mm

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

20,0*5,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 K 561081111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 450 do 500 mm

m2 106,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 500 mm

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*5,30

Mezisoučet

Součet

37 K 5610811112R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 500 do 550 mm

m2 228,262 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 550 mm

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

5,0*5,38

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

201,6-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet

Součet

38 K 5610811114R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 550 do 600 mm

m2 159,200 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 600 mm

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2

Mezisoučet

Součet

39 K 5610811115R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 600 do 650 mm

m2 72,044 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 650 mm

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
1,05m

72,91-(PI*0,525*0,525)

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 K 5610811113R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 800 do 850 mm

m2 92,700 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem do tl 550 mm

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18m

(15,0*6,18)

Mezisoučet

Součet

41 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 24,092 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7*0,40*0,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

(10,0*5,2)*0,40*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

(20,0*5,10)*0,41*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m

(20,0*5,30)*0,49*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

(5,0*5,38)*0,51*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18

((15,0*6,18)-(PI*0,075*0,075*6,18))*0,85*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2*0,58*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
1,05m

(72,91-(PI*0,525*0,525))*0,61*0,05

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

(201,6-(PI*0,275*0,275))*0,51*0,05

Mezisoučet

Součet

42 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 915,494 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zrízení podkladu ze zeminy upravené vápnem  tl 400 mm

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 89,7m2, prum hl. 0,40m

89,7*0,40*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,40m, š. 5,2m

(10,0*5,2)*0,40*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,41m, š. 5,10m

(20,0*5,10)*0,41*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,49m, š. 5,30m

(20,0*5,30)*0,49*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,51m, š. 5,38m

(5,0*5,38)*0,51*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,85m, š. 6,18m, potrubí D 0,15m, dl. 6,18

((15,0*6,18)-(PI*0,075*0,075*6,18))*0,85*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,58m, pudorysmá pl. 159,2m2

159,2*0,58*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,61m, pudorysmá pl. 72,91m2, šachta prum. D
0,84m

(72,91-(PI*0,525*0,525))*0,61*0,95

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,51m, pudor. pl. 201,6m2, UV D 0,550m

(201,6-(PI*0,275*0,275))*0,51*0,95

Mezisoučet

Součet

457,747 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

43 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 809,508 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Podklad ze šterkodrte ŠD tl 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŠDB frakce 0/32 tl. 0,15m

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 86,50m2, prum hl. 0,15m

86,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

10,0*4,8

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

20,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

20,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

5,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,15m, š. 4,80m

15,0*4,80

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 131,90m2, prum hl. 0,15m

131,9

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 8,0m, pudorysná pl. 63,10m2, prum hl. 0,15m, šachta prum. D 0,84m

63,10-(PI*0,42*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, pudorysná pl. 192,8m2, prum hl. 0,15m, UV D 0,550m

192,8-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet

Součet

44 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm

m2 762,528 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573
11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen
573 2.-11.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Podklad z mechanicky zpevneného kameniva MZK tl 180 mm

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 83,50m2, prum hl. 0,18m

83,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

10,0*4,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

20,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

20,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

5,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,18m, š. 4,50m

15,0*4,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 121,70m2, prum hl. 0,18m

121,7

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, pudorysná pl. 60,42m2, prum hl. 0,18m, šachta prum. D 0,84m

60,42-(PI*0,42*0,42)

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"rozmer: dl. 12,0m, pudorysná pl. 182,7m2, prum hl. 0,18m, UV D 0,550m

182,7-(PI*0,275*0,275)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

45 K 5698511111R
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 129,050 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zpevnení krajnic šterkodrtí tl 150 mm

"krajnice - šterkodrt frakce 0/32

"rozměr: dl. 145,30m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - částečné průsakové potrubí

145,30*0,50

"rozměr: dl. 112,80m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - podchycení deštových vod

112,80*0,50

Součet

46 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 44,522 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Zpevnení krajnic šterkodrtí tl 150 mm

"krajnice - šterkodrt frakce 0/32

"rozměr: dl. 145,30m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - částečné průsakové potrubí

145,30*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: dl. 112,80m, tl. 0,150m, š. 0,50m, trativod - podchycení dešťových vod

112,80*0,50

Součet

129,05 * 0,345 " Přepočtené koeficientem množství

47 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 411,208 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š pres 3 m z asfaltu

"provizorní komunikace behem výstavby

"rozmer: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m

706,0

"nová obrusná vrstva komunikace

"rozmer: pl. 706,0m2, obrusná vrstva kameniva 0-4 tl. 0,04m, , UV D 0,550m,  Š.
D 0,84m

706,0-(PI*0,275*0,275)-(PI*0,420*0,420)

Součet

D 8 Trubní vedení

48 K 8948120031R Osazení tělesa šachty DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky
DN150

"Podélný profil komunikace

"Přícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení tělesa šachty DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150, včetně těsnících
kroužků

"pocet: 1kus

1

Součet

49 M 286615481R těleso šachty s lapačem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zprávateleso šachty s lapacem písku D400 mm, s 3 odtoky
DN150

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"

"teleso šachty s lapacem písku D400 mm, s 3 odtoky DN150, vcetne tesnících
kroužku

"pocet: 1kus

1

Součet

50 K 8948120631R
Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 M 286617651R
poklop šachtový litinový do šachtové roury dno DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přícné řezy komunikace + schéma trativodu

"Osazení šachtového poklopu litinového DN 400 pro třídu zatížení B125, s
odvětráním

"poklop šachtový litinový do šachtové roury dno DN 400 pro třídu zatížení B125

"pocet:" 1"kus

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 706,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Čištění vozovek splachováním vodou

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 7,06t

706,0

Součet

D 997 Přesun sutě

717 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 69,188 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením

"provizorní komunikace během výstavby

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

69,188

Součet

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 484,316 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením

"provizorní komunikace během výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

69,188

Součet

69,188 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

55 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 14,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

56 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 98,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

14,12 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

57 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 14,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Príjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Prícné rezy komunikace + schéma trativodu

"Nakládání suti na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu

"rozmer: pl. 706,0m2, hmotnost 14,12t, cíštení komunikace

14,12

Součet

D 998 Přesun hmot

58 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 186,257 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D SKL Skládkovné

59 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 302,646 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Příjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Přríčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"rozmer: dl. 10,0m, pudorysná pl. 75,7m2, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(75,7*0,21)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 14,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(14,0*0,12*0,52)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"rozmer: dl. 10,0m, prum hl. 0,21m, pl. v rezu 1,15m2

(10,0*1,15)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 10,0m, tl. 0,12m, š. 0,52m, trativod - pro podchycení deštových vod

(10,0*0,12*0,52)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,27m, pl. v rezu 0,85m2

(20,0*0,85)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,18m, š. 0,37m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,18*0,37)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"rozmer: dl. 20,0m, prum hl. 0,15m, pl. v rezu 0,79m2

(20,0*0,79)*0,10*2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,24m, š. 0,64m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(20,0*0,24*0,64)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"rozmer: dl. 5,0m, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,78m2

(5,0*0,78)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 5,0m, prum. tl. 0,32m, š. 0,76m, trativod - pro podchycení deštových
vod

(5,0*0,32*0,76)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"rozmer: dl. 15,0m, prum hl. 0,36m, pl. v rezu 2,0m2

(15,0*2,0)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 15,0m, prum. tl. 0,37m, š. 0,81m, trativod - pro podchycení
deštových vod

(15,0*0,37*0,81)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"rozmer: dl. 20,0m, pudorysná pl. 115,9m2, prum hl. 0,14m, pl. v rezu 0,82m2

(115,9*0,14)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 20,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,42m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(20,0*0,26*0,42)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: dl. 8,0m, prum hl. 0,54m, pl. v rezu 0,82m2

(8,0*0,82)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 8,0m, prum. tl. 0,25m, š. 0,44m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(8,0*0,25*0,44)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 12,0m, prum hl. 0,46m, pl. v rezu 3,95m2, půdorysná pl. 172,3m2

(172,3*0,46)*0,10*2,0

"rozmer: dl. 12,0m, prum. tl. 0,26m, š. 0,46m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(12,0*0,26*0,46)*0,10*2,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,120 - zaústění trativodu do šachty Š9

"rozmer: dl. 12,3m, prum. tl. 0,27m, š. 0,50m, trativod - cástecne prusakové
potrubí

(2,3*0,27*0,50)*0,10*2,0

Mezisoučet

"šachta D400 s lapačem písku

"rozmer: výkop dl. 2,0m, š. 2,0m, hl. 0,60m, sejmutá ornice tl. 0,20m

(2,0*2,0*(0,60-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné rezy komunikace + schéma trativodu

ULOŽENÍ VÝKOPKU MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezená na mezideponii - 128,497 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 12,850 m3

"zemina potřebná na zpětný zásyp v SO 101 - Vodojem - 69,900 m3

"zbylá zemina odvezená z mezideponie na skládku - 45,747 m3

(128,497-12,850-69,900)*2,0

Mezisoučet

"zemina odvezená na mezideponii - 85,665 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezená na skladku - 8,565 m3

"zemina potřebná na zpětný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezená z mezideponie na skládku - 77,100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(85,665-8,565)*2,0

Mezisoučet

uložení suti z čištění vozovek

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 7,06t, čištění komunikace

(7,06)*2,0

Mezisoučet

Součet

60 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -69,188 R-položka

Poznámka k položce:
POZN.: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO
KOMUNIKACE....1Kč/t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 103 - Příjezdová komunikace

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil komunikace

"Příčné řezy komunikace + schéma trativodu

"Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem

"provizorní komunikace během výstavby

"rozměr: pl. 706,0m2, hmotnost 69,188t

-69,188

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/07 - SO 104 - Trafostanice + VN

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 04.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51111000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

m2 150,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

2 K 121151114R
Sejmutí podornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

m2 150,000 R-položka

725 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

3 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00*0,20

Součet

4 K 1712061111R Uložení podornice m3 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00*0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 150,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"rozprostření ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

6 K 1813511031R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 150,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"rozprostření podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

"rozměry: š. 5,00m, dl. 30,00m

30,00*5,00

Součet

D 2 Zakládání

7 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 2,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"zhutněný podsyp osazení kompaktní betonové trafostanice, štěrk f16-32

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 0,20m

3,00*4,00*0,20

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 331125216R Montáž ŽB kompletu hmotnosti do 35 t kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks betonová kompaktní trafostanice

"provedená ze železobetonu do venkovního prostředí v našem klimatickém
pásmu

"     vodostavební železobeton

"vnější rozměry stanice jsou D x Š x V = 3120x 1900x 2370mm, polozapuštěná
do terénu

"prostor transformátoru tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku

"střecha betonová s přesahem, odnímatelná, opatřená nátěrem

"trafostanice bude kompaktního provedení, bude obsahovat rozvaděč VN,
transfor-

"mátor, rozvaděč NN a skříň měření USM, se třemi skříněmi 22kV s odpínači

"pozemní provedení, vč.základu a uzemnění a zapojení kabelů

1

Součet

9 M 59213011R prefabrikovaná kompaktní kiosková rozvodna kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1ks betonová kompaktní trafostanice

"provedená ze železobetonu do venkovního prostředí v našem klimatickém
pásmu

"     vodostavební železobeton

"vnější rozměry stanice jsou D x Š x V = 3120x 1900x 2370mm, polozapuštěná
do terénu

"prostor transformátoru tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku

"střecha betonová s přesahem, odnímatelná, opatřená nátěrem

"trafostanice bude kompaktního provedení, bude obsahovat rozvaděč VN,
transfor-

"mátor, rozvaděč NN a skříň měření USM, se třemi skříněmi 22kV s odpínači

"pozemní provedení, včetně základu a uzemnění a zapojení kabelů

1

Součet

D 998 Přesun hmot

10 K 998253010
Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové
jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 10 m

t 19,002 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Neprůlezné kanály pro jeden druh vedení (tzn. vedení jednoho provozovatele) jsou
součástí příslušného vedení; přesun hmot pro neprůlezné kanály se oceňuje příslušnými
cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 K 741110143
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes
29 do 42 mm

m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"5,00m trubka ocelová P42 včetně nátěru

5,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M 34571128 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P42 D 51,0/54,0mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"5,00m trubka ocelová P42 včetně nátěru

5,00

Součet

13 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5, pevně uložený

10,00

Součet

14 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x2,5mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5, pevně uložený

10,00

Součet

15 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x4, pevně uložený

10,00

Součet

16 M 34111068 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"10,00m napájecí kabel CYKY 4x4, pevně uložený

10,00

Součet

17 K 741123232
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných
kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"80,00m napájecí kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm2 volně uložené ve
výkopu

"včetně ukončení a připojení do svorek

80,00

Součet

18 M 34113223 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"80,00m napájecí kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm2 volně uložené ve
výkopu

"včetně ukončení a připojení do svorek

80,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 741127155R Montáž kabelů upevňovací část - držák nebo konzolka kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"15ks držák pro 3 jednožilové kabely 22kV do 70mm2

15,00

Součet

20 M 10.902.016R Držák kabelový kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"15ks držák pro 3 jednožilové kabely 22kV do 70mm2

15,00

Součet

21 K 741128023
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 4 kg

m 99,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"příplatek k zatažení 9,00m kabelová plastová chránička DN100

9,00

"3x příplatek k zatažení 30,00m kabelová plastová chránička DN200

3*30,00

Součet

22 K 741130132 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"8x ukončení napájecí kabel CYKY 4x2,5

8

Součet

23 K 741132124
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"9x ukončení kabelu 22kV jednopólovou koncovkou

9

Součet

24 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

Součet

25 M 35711647R rozvaděč VN kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

26 M 35711650R rozvaděč NN kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

Součet

27 K 741210202
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 300 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

28 M 35711648R skříň měření kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

Součet

29 M 35711649R skříň vývodu na transformátor kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

30 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet

31 K 741322163R Montáž omezovače přepětí kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x omezovač přepětí 10kA

3,00

Součet

32 M 1194318R OMEZOVAC PREPETI P10kA kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x omezovač přepětí 10kA

3,00

Součet

33 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 155,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"75,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, volně uložený ve výkopu s kabelem nn
do

"     vodojemu

75,00

"80,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, pro uzemnění rozvaděče vč. připojení k
ochranné

"     přípojnici v rozvaděči a TS

80,00

Součet

34 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 147,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"75,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, volně uložený ve výkopu s kabelem nn
do

"     vodojemu

"hmotnost 0,95kg/m

75,00*0,95

"80,00m zemnící pásek FeZn 120mm2, pro uzemnění rozvaděče vč. připojení k
ochranné

"     přípojnici v rozvaděči a TS

"hmotnost 0,95kg/m

80,00*0,95

Součet

35 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

36 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

2

Součet

37 K 741810004R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření Technickou inspekcí České republiky

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní
zprávy TIČR

1

Součet

38 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 86,360 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích.
2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze
oceňovat cenou -0501 nebo -0502.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

739 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"65,00kg ocelová konstrukce pod rozvaděče VN svařená včetně nátěru

65,00

"12,00m pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

"včetně nátěru

12,00*1,78

Součet

39 M 22081002R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 65,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"65,00kg ocelová konstrukce pod rozvaděče VN svařená včetně nátěru

65,00

Součet

40 M 22081001R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 21,360 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"12,00m pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

"včetně nátěru

12,00*1,78

Součet

41 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a
elektrická zařízení výstražné a označovací

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se nestanoví.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor

"jmenovitý proud: 200A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

42 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

43 K 741990063R
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební
přípomoce

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA A MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1

Součet

44 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,213 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

45 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"0,50m2 utěsnění kabelových průchodů protipožární přepážkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

46 M 1639981R POZARNI PREPAZKA kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"0,50m2 utěsnění kabelových průchodů protipožární přepážkou

1

Součet

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

47 K 210050801R Ostatní práce na vedení  Vedení kabelu na stožáru kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1x vedení napájecího kabelu 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 po stožáru

"včetně uchycení

1,00

Součet

48 K 210100771
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů
celoplastových , průřezu žíly do 95 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"6x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka 3ks do 70mm2 a 3ks do 50 mm2

6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

49 M 1580637R KONCOVKA 22kV kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"6x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka 3ks do 70mm2 a 3ks do 50 mm2

6,00

Součet

50 K 210100771
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů
celoplastových , průřezu žíly do 95 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

"3x venkovní koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

Součet

51 M 1580637R KONCOVKA 22kV kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x staniční jednožilová koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

52 M 35436553R koncovka kabelová venkovní, 70-120mm2 dl 650mm kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x venkovní koncovka Al 22kV

"včetně kabelového oka

3,00

Součet

53 K 210171101
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v
kobkách, výkonu do 50 kVA

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

54 M 37422104R transformátor výkon 50kVA kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

55 K 210171172
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů uvedení do
provozu přístrojů otevřených s převodem 22/0,4 kV

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

56 K 210210011
Montáž kondenzátorů a reaktorů se zapojením kondenzátorů kompenzačních
jednofázových vn do 50 kVAr

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž kondenzátorů jedno nebo třífázových, jejichž kapacita je výrobcem uváděna v ŠF,
se oceňuje cenami montáže kondenzátorů speciálních.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr, krytí IP 42

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

57 M 0035717R kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"1ks kompenzační kondenzátor 2- 0,4/2 – 0,4 kV, 2 kVAr, krytí IP 42

1

Součet

58 K 210280102
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti přes 200 do 300 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň měření nástěnná

"pro 3f. elektroměr, přípravná montáž s optočleny

"pro přenos do ŘS, jištění a svorkovnice

"rozměry - šířka 600mm, hloubka 320mm, výška 1000mm, krytí IP 40/20

1

"1ks skříň měření, napětí 22kV, 50Hz

"skříň obsahuje: 1ks přívod, 1ks vývod

"jmenovitý proud 200A, jmenovitý zkratový proud 40kA

"1ks jistící skříňka se zkratovací svorkovnicí, zámek na zaplombování

"3ks měřící transformátor napětí epoxidový zalévaný 22/1,73 //0,1/1,73 kV ‚50
VA, tř. 0,5

"     úředně cejchovaný

"2ks měřící transformátor proudu typu  2/5 A, 10 VA ,tř. 0,5, úředně cejch

"1sada staniční jednožilové koncovky do 25kV

"rozměry: 850x 1400x 715mm (šxhxv)

1

"1 ks skříň vývodu na transformátor

747 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem
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"jmenovitý proud: 200A

"3ks pojistky VN 22kV, /cca10A/ proud pro trafo 50kVA

"rozměry rozvaděče: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

59 K 210280121
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn, (1 pole) bez
nastavení ochrany

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K

"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

60 K 210280122R Nastavení ochrany rozváděčů vn kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks skříň přívodní skříň – 1K
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"počet fází  3, Jmenovité napětí  25 kV, 50Hz

"výdržné rázové napětí atmosférického impulzu (1,2/50 µs) 125kV

"trvalý jmenovitý proud 630A

"krátkodobý výdržný jmenovitý proud 20kA (1s)

"jmenovitý dynamický výdržný proud 50kA

"jmenovitý zapínací zkratový proud 40kA

"odolnost proti vnitřnímu oblouku 16kA (1s)

"instalace v nadmořské výšce bez nutnosti redukce tlaku plynu SF 6 do 1500m

"teplota prostředí: špičková, krátkodobá 40°C

"   průměrná nejvyšší v průběhu 24 hodin 35°C, minimální teplota - 25°C

"rozměry: šířka x výška x hloubka 400x 1400x 715mm

1

Součet

61 K 210280521
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru
olejového vn/nn, výkonu do 1000 kVA

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"1ks transformátor výkon 50kVA

"hermetický olejový transformátor se sníženými ztrátami naprázdno,

"primár 22kV± 2x 2,5%,  sekundár 400/231V, kmitočet 50Hz

"zapojení Dyn 1, napětí na krátko 4 %

"ztráty naprázdno 125W,  ztráty nakrátko 1100W, chlazení ONAN

"rozměry cca 850/670/1350, rozteč středů koleček 520mm

1

Součet

62 K 210921041

Montáž kabelů hliníkových vn do 10 kV bez ukončení stíněných plných nebo
laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových
(např. AXEKVCE-R, AXEKVCEY) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x35 až
50 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"12,00m jednožilový kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x50 mm2 uložený v držácích

12,00

Součet

63 M 34116010
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm
jádro Al izolace XLPE plášť PE 6/10kV (10-AXEKVCE) 1x50/16mm2

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
10-AXEKVCE, průměr kabelu 26mm

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"12,00m jednožilový kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x50 mm2 uložený v držácích

12,00

Součet

12 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 210931033
Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo
laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových
(např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x70 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"3x 40,00m napájecí kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2

3*40,00

Součet

65 M 34115052
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm
jádro Al izolace XLPE plášť PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x70/16mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"3x 40,00m napájecí kabel 22kV 22-AXEKVCEY 1x70 mm2

3*40,00

Součet

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

66 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,070 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:
a) pochůzky projektovanou tratí,
b) vyznačení budoucí trasy,
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m zaměření trasy kabelu a zhotovení polohopisného plánu

0,070

Součet

67 K 460071004
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 12,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00

Součet
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68 K 460201604
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 62,550 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"50,00m výkop pro uzemnění TS, rozměr 35x50cm

50,00*0,35*0,50

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00*0,50*0,80

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

30,00*0,50*1,20

"10,00m kabelový výkop 65x120cm

10,00*0,65*1,20

Součet

69 K 460411122
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s
přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 6,072 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00

Součet

70 K 460421114
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté cihlami, šířky přes 45 do 60 cm

m 70,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00

Součet

71 K 460421172
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50
cm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00

Součet

72 M 34575121 deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

73 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie šířky do 34 cm

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

"včetně zakrytí lože cihlami

70,00

"10,00m kabelový výkop 65x120cm

10,00

Součet

74 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie šířky do 34 cm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

"včetně zakrytí plastovými deskami

30,00

Součet

75 K 460510034
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do
otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15
cm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"2x zhotovení průrazu DN100 do stěny VDJ včetně utěsnění proti vodě a vlhkosti

2

"4x utěsnění prostupu kabelu proti vodě a vlhkosti

4

Součet

76 M 186250R kruhové těsnění D100 pro 1 kabel kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"2x zhotovení průrazu DN100 do stěny VDJ včetně utěsnění proti vodě a vlhkosti

2

"4x utěsnění prostupu kabelu proti vodě a vlhkosti

4

Součet

77 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"18,00m kabelová plastová chránička DN100

18,00

Součet

78 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"18,00m kabelová plastová chránička DN100

18,00

Součet

79 K 460520177R
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 172 mm

m 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelová plastová chránička DN200

30,00

Součet

80 M 34571359R
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
176/200mm

m 30,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"DODÁVKA TRAFOSTANICE + VN

"30,00m kabelová plastová chránička DN200

30,00

Součet

81 K 460560134
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"50,00m zásyp výkopu pro uzemnění TS, rozměr 35x50cm

50,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

82 K 460560264
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 70,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"70,00m zásyp kabelový výkop s pískovým ložem 50x80cm

70,00

Součet

83 K 460560304
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"30,00m zásyp kabelový výkop s pískovým ložem 50x120cm

30,00

Součet

84 K 460560684
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"10,00m zásyp kabelový výkop 65x120cm

10,00

Součet

85 K 460600023
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 5,928 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou
skládku.
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a
recyklaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NNA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet

86 K 460600031
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 53,352 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou
skládku.
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a
recyklaci.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

"PŘESUN PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NNA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet

5,928 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

D SKL Skládkovné

87 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,670 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 104 - Trafostanice + VN

"D.1.6 Trafostanice

"MONTÁŽ TRAFOSTANICE + VN

ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NA TRVALOU SKLÁDKU

"výkop jámy pro osazení kompaktní betonové trafostanice

"rozměry: š. 3,00m, dl. 4,00m, hl. 1,00m

3,00*4,00*1,00-(3,00*4,00*1,00-1,00*3,12*1,90*1,00)

Součet

5,928 *1,8 " Přepočtené koeficientem množství

759 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/08 - SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

KSO: 827 24 CC-CZ: 2223

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103401 Odstranění rákosu a plevele vyřezáním mokřadní vegetace ha 0,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) v ceně -3401 na:
- práci při hloubce vody do 300 mm,
- odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době;
b) v ceně -3402 na:
- práci na suchu i nad vodou
- odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době;
c) v ceně -3403 na uložení plevele na hromady do vzdálenosti 20 m mimo pěstované travní
plochy.
2. Množství jednotek se určí v hektarech podle rozměrů v projektu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických
naplavenin.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vyrezání mokradní vegetace

"rozmer: dl. 15,0m, š. 3,0m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(3,0*15,0*2)/10000

Součet

2 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 35,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem v rovine

"dvojí posečení

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

17,6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

3 K 111151133
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 135,360 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem ve svahu

"dvojí posečení

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

67,68 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

4 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou

m3 2,962 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně
upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve
vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody
pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou
čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m
za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění
lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do
měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů
konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z
10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp.
po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3
objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výústní objekt

"Rozebrání dlažeb z betonových vegetacních tvárnic

"kamenná dlažba tl. 0,10m, vyspárování cement. maltou

"rozměr: dl. 5,29m, š. 2,80m, tl. 0,20m, stávající opevnění dna a břehu

5,29*2,80*0,20

Součet

5 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 10,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Převedení vody potrubím DN do 100

"včetnč demontáže převedení vody

"rozměr: odhad dl. 10,0m

10,0

Součet

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 720,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

"čerpání po dobu 1 měsíce

30*24

Součet

7 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Pohotovost cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m prítok do 500 l/min

"cerpání po dobu 1 mesíce

30

Součet

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 232,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Sejmutí ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0

Součet

9 K 1211511231R Sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5 232,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Sejmutí podornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0

Součet

10 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,492 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou, vrácení do puvodního stavu

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 46,115 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Príplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí

"rozmer: DN 700, VTL plynovod, š. 1,70m, dl. 1,72m, prum. hl. 2,91m

1,70*1,72*2,91

"rozmer: DN 700, VTL plynovod, š. 1,70m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,42m

1,70*1,72*3,42

"rozmer: DN 200, II. etapa 3.TLP, š. 1,20m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,20*1,72*3,00

"rozmer: DN 250, II. etapa 2.TLP, š. 1,25m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,25*1,72*3,00

"rozmer: DN 500, II. etapa odpad, š. 1,50m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,50*1,72*3,00

"rozmer: DN 400, II. etapa výtlak, š. 1,40m, dl. 1,72m, prum. hl. 3,00m

1,40*1,72*3,00

Součet

12 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 0,768 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při
hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.
2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.
3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes
3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku
katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Ceny nelze použít pro:
a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce
nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124..
Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná
podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce,
b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru
cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1
Zemní práce,
c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně;
d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 185 ... Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin.
5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při
šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru
cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození
výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800
-1 Zemní práce.
6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Cištení otevrených koryt vodotecí šíre dna do 5 m hl do 2,5 m

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

13 K 131151203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 91,299 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

Součet

14 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 18,261 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

Součet

15 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 73,039 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam zapažených v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4 strojne

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Součet

16 K 132154205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes
500 do 1 000 m3

m3 894,956 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a
2

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,50

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,50

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,50

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,50

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,50

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,50

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,50

Mezisoučet

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,50

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,50

Mezisoučet

Součet

17 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 178,992 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

18 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3

m3 715,964 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)
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"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

19 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
2 do 4 m

m2 2 715,346 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,45)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,43)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,00)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,35)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,84)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,50)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,65)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,30*2,35)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(42,80*2,23)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(47,50*2,87)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(58,90*3,06)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(24,10*2,52)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,80*2,45)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(52,80*3,02)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(49,00*3,43)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(31,30*3,34)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(13,50*3,15)

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh a deska, pl. v rezu 5,84m2, dl. 2,80m, v. 1,80m

2*(1,80*2,80)+2*(5,84)

Mezisoučet

Součet

20 K 151201103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes
4 do 8 m

m2 51,779 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;
nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení
rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0
-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Zrízení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 8 m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

2*(2,50*4,55)+2*(3,19*4,55)

Součet

21 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 715,346 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 4 m

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,45)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,43)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,00)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,35)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*2,84)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,50)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,65)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

4*(2,50*3,15)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,30*2,35)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(42,80*2,23)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(47,50*2,87)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(58,90*3,06)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(24,10*2,52)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(54,80*2,45)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(52,80*3,02)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(49,00*3,43)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(31,30*3,34)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

2*(13,50*3,15)

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh a deska, pl. v rezu 5,84m2, dl. 2,80m, v. 1,80m

2*(1,80*2,80)+2*(5,84)

Mezisoučet

Součet

22 K 151201113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 51,779 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odstranení zátažného pažení a rozeprení sten rýh hl do 8 m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

2*(2,50*4,55)+2*(3,19*4,55)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 19,858 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Svislé premístení výkopku z horniny skupiny 1 až 3 hl výkopu pres 4m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

Součet

24 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 13,239 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění
objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.
4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu
svislého přemístění výkopku.
5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Svislé premístení výkopku z horniny skupiny 4 až 5 hl výkopu pres 4m

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

Součet

25 K 162206111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m

m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE do 20 m  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

26 K 162206111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m

m3 1 043,816 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

Mezisoučet

"zpětné vrácení ornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Mezisoučet

Součet

27 K 1622061111R Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení podoornice m3 1 046,400 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE do 20 m  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

28 K 1622061111R Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení podoornice m3 1 031,024 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"zpetné vrácení podornice v rozsahu manipulacního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Součet

29 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení do 20 m VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

30 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 1 065,156 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 1183,506 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 118,350 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 1065,156 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zbylá zemina tr- 1-3 odvezena z mezideponie na skládku - 0,000 m3

1065,156

Součet

31 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 789,003 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení do 20 m VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40
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[CZK]
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"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

32 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 253,534 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

253,534

Součet

33 K 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20
do 60 m

m3 0,768 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními
stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa.
2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými
dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162... Vodorovné
přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovné premístení nánosu z nádrží do 60 m pri únosnosti dna pres 40 kPa

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

34 K 162253901
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i
započatých 40 m přes 60 m

m3 3,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těžními
stroji, které vyvozují tlak na nános do 60 kPa.
2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 20 m obvyklými
dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162... Vodorovné
přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovné premístení nánosu z nádrží do 60 m pri únosnosti dna pres 40 kPa

"rozmer: dl. 4,80m, pl. v rezu 0,16m2

0,16*4,80

Součet

0,768 * 5 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

36 K 1627061111R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

37 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 306,204 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

2,584 * 118,5 " Přepočtené koeficientem množství

38 K 1627061191R Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

39 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 118,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA SKLÁDKU)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

40 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 591,750 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 1 až 3 (NA SKLÁDKU)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

118,35 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

41 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 78,904 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA SKLÁDKU)

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

42 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 456,475 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 394,520 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Vodorovné premístení VÝKOPKU skupiny 4 až 5 (NA SKLÁDKU)

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

78,904 *5 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 282,375 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet

456,475 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku  (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

812 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

46 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 789,003 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

47 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

48 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 043,816 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m, svah š. 0,90m

2*(0,50*0,15*1,60)+2*(0,50*0,15*0,60)

2*(0,90*0,15*3,10)+2*(0,90*0,15*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"zpětné vrácení ornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Mezisoučet

Součet

49 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

50 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 046,400 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE (NA MEZIDEPONII)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

51 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 031,024 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný řez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE (Z MEZIDEPONIE)

"zpětné vrácení podornice v rozsahu manipulačního pruhu mimo areál

"rozměr: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, počet: 8kusů, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0*0,20)-8*(3,10*3,10*0,20)

Součet

52 K 1671031011R Nakládání podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový příčný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpětné rozprostření - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

53 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 78,904 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

54 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 183,506 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání výkopku z hornin trídy težitelnosti I, skupiny 1 až 3 (NA
MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60

Mezisoučet

Součet

55 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 065,156 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 1183,506 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 118,350 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 1065,156 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá zemina tr- 1-3 odvezena z mezideponie na skládku - 0,000 m3

1065,156

Součet

56 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 118,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)*0,10

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

828 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,60*0,10

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,60*0,10

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,60*0,10

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

57 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 789,003 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání výkopku z hornin trídy težitelnosti II, skupiny 4 a 5 (NA
MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m
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(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,40

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,40

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,40

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,40

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,40
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"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,40

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,40

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,40

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,40

Mezisoučet

Součet

58 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 253,534 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

253,534

Součet

59 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 456,475 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"zemina odvezena na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu - 78,904 m3

"použitelná zemina tr. 4 uložena na mezideponii - 710,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 1318,690 m3
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"zemina tr. 1-3 použita na zpetný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tr. 4-5 použita na zpetný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tr. 4-5 odvezena z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475

Součet

60 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 0,492 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Uložení sypanin z horniny tr. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutnením 100 % PS C
jílu do 20 %

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)

Součet

61 M 581251101R jíl surový kusový t 1,082 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Uložení sypanin z horniny tr. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutnením 100 % PS C
jílu do 20 %

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)
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Součet

0,492 * 2,2 " Přepočtené koeficientem množství

62 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 1 046,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení ORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, ornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

63 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 2,584 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení ORNICE NA TRVALÉ DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 1043,816 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 2,584 m3

1046,40-1043,816

Součet

64 K 1712061111R Uložení podornice m3 1 046,400 R-položka
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"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Uložení PODORNICE (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, podornice tl. 0,20m

436,0*12,0*0,20

Součet

65 K 1712061111R Uložení podornice m3 15,376 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Nakládání PODORNICE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1046,40 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 1031,024 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 15,376 m3

1046,40-1031,024

Součet

66 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 972,508 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Uložení VÝKUPKU VEDLE STAVEBNÍ JÁMY A RÝHY (NA MEZIDEPONII)

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)

Mezisoučet

Součet

67 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 327,514 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m, ornice
tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2,50*3,19*(4,55-0,85-0,10-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(4,55-0,85-0,10-0,20-0,20))
-(1,25*1,76*2,42)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,45-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,43-0,85-0,15-0,20-0,20))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,00-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,35-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(2,84-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,50-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,50-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,85-0,15-0,20-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,65-0,85-0,15-0,20-0,20))

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, ornice tl. 0,15m (areál), podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,15-0,20))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,15-0,20))

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

"nová komunikace (na úrověň sejmuté ornice a podornice tl. 0,40m)

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,40))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,40))

Mezisoučet

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, hl. 0,90m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,34m, svah š.
1,13m

2*((1,13*0,75)/2)*3,10+2*((1,13*0,75)/2)*1,60

2*(0,34*0,75)*1,60+2*(0,34*0,75)*0,90

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, patka sloupku 1,00x0,30x0,30m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,85-0,15-0,20))-(1,00*0,30*0,30)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,85-0,15-0,20))

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m, ornice tl. 0,15m, podornice tl. 0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,85-0,15-0,20))

Mezisoučet

Součet

68 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 17,648 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"štěrkopísek netříděný zásypový materiál

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

"nová komunikace (na úrověň sejmuté ornice a podornice tl. 0,40m)

(2,50*2,50*(3,15-0,85-0,15-0,40))-(PI*0,62*0,62*(3,15-0,85-0,15-0,40))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8,824 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

69 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 494,054 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m

(2,50*3,19*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,50)-(1,25*1,76*0,85)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)-
(PI*0,120*0,120*0,63)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,30*0,85)-(0,17*54,30)-(PI*0,274*0,274*54,30)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*42,80*0,85)-(0,17*42,80)-(PI*0,274*0,274*42,80)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*47,50*0,85)-(0,17*47,50)-(PI*0,274*0,274*47,50)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*58,90*0,85)-(0,17*58,90)-(PI*0,274*0,274*58,90)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*24,10*0,85)-(0,17*24,10)-(PI*0,274*0,274*24,10)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,80*0,85)-(0,17*54,80)-(PI*0,274*0,274*54,80)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*52,80*0,85)-(0,17*52,80)-(PI*0,274*0,274*52,80)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,72*49,00*0,85)-(0,17*49,00)-(PI*0,274*0,274*49,00)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*31,30*0,85)-(0,17*31,30)-(PI*0,274*0,274*31,30)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*13,50*0,85)-(0,17*13,50)-(PI*0,274*0,274*13,50)

Mezisoučet

Součet

70 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 988,108 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obsypání potrubí strojne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"šterkopísek frakce 0/4

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,50m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl. 1,76m

(2,50*3,19*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,50)-(1,25*1,76*0,85)

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m, šachta
D1,24m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m,
šachta D1,24m

"potrubí D 0,548m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, lože tl. 0,15m, obsyp tl. 0,85m

"šachta D1,24m, potrubí D 0,548m, dl. 0,63m, potrubí D 0,239m, dl. 0,63m

(2,50*2,50*0,85)-(PI*0,62*0,62*0,85)-(PI*0,274*0,274*0,63)-
(PI*0,120*0,120*0,63)

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

848 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,30*0,85)-(0,17*54,30)-(PI*0,274*0,274*54,30)

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*42,80*0,85)-(0,17*42,80)-(PI*0,274*0,274*42,80)

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*47,50*0,85)-(0,17*47,50)-(PI*0,274*0,274*47,50)

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*58,90*0,85)-(0,17*58,90)-(PI*0,274*0,274*58,90)

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*24,10*0,85)-(0,17*24,10)-(PI*0,274*0,274*24,10)

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*54,80*0,85)-(0,17*54,80)-(PI*0,274*0,274*54,80)

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*52,80*0,85)-(0,17*52,80)-(PI*0,274*0,274*52,80)

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*49,00*0,85)-(0,17*49,00)-(PI*0,274*0,274*49,00)

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*31,30*0,85)-(0,17*31,30)-(PI*0,274*0,274*31,30)

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, D
0,548m

"obsyp tl. 0,85m

(1,72*13,50*0,85)-(0,17*13,50)-(PI*0,274*0,274*13,50)

Mezisoučet

Součet

494,054 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

71 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

72 K 181111133
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve
svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

73 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Plošná úprava terénu pres 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

74 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovine nebo ve svahu do 1:5 rucne

"terén se smerem od poklupu vyspáduje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

75 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine, strojne
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

76 K 1813511131R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 155,120 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine, strojne

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

77 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

78 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,264 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

17,6 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

79 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"osivo směs travní krajinná-svahová

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

80 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,015 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"osivo smes travní krajinná-svahová

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

67,68 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

81 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé
ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Rozprostrení ornice ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm rucne

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

82 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 155,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Obdelání pudy vlácením v rovine a svahu do 1:5

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

(436,0*12,0)-8*(3,10*3,10)

Součet

83 K 183551314
Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5
ha, o sklonu přes 5°

ha 0,516 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Úprava pudy orbou strední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu pres 5°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 436,0m, š. 12,0m, tl. 0,20m

"vynechaná plocha pro úpravu terénu šachet, pocet: 8kusu, š. 3,10m, dl. 3,10m

((436,0*12,0)-8*(3,10*3,10))/10000

Součet

84 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

85 K 185804243 Vypletí na svahu přes 1:2 do 1:1 trávníku po výsevu m2 67,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet

Součet

86 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,895 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)*0,15+2*(0,50*0,60)*0,15

Mezisoučet

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)*0,15+2*(0,90*1,60)*0,15

Mezisoučet

Součet

12,792 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

87 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovine

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š2, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š3, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š4, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š5, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š6, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š7, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

"rozmer: Š8, š. 1,60m, dl. 1,60m, or. tl. 0,15m, rovina š. 0,50m

2*(0,50*1,60)+2*(0,50*0,60)

Mezisoučet

Součet

88 K 185811213 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 67,680 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

"terén se smerem od poklupu vyspáduje

"rozmer: Š1, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š2, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š3, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š4, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š5, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š6, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š7, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

"rozmer: Š8, š. 3,10m, dl. 3,10m, or. tl. 0,15m, svah š. 0,90m

2*(0,90*3,10)+2*(0,90*1,60)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 2 Zakládání

89 K 2211111161R Kopaná sonda v terénu kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Kopaná sonda v terénu

"kopané sondy budou provedeny za úcasti správce/majitele VTL plynovodu

"po overení hloubky VTL plynovodu bude možné v návaznosti na realitu upravit

"niveletu potrubí odpadu při křížení

"Poloha sond, které je treba provést je uvedena v podélném profilu

"pocet: 2 ks, hl. 4,25 m, VTL plynovod DN700

2

Součet

90 K 273316231
Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30

m3 1,746 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další
konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se
oceňují cenami souboru cen 380 31- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu prostého.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Základové desky z prostého betonu pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 25/30

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

5,29*0,15*2,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

91 K 273356021
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné
zřízení

m2 2,247 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových desek ploch rovinných zrízení

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

(5,29*0,15)*2+(2,20*0,15)*2

Součet

92 K 273356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné
odstranění

m2 2,247 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových desek ploch rovinných odstranení

"betonová deska

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, beton C35/45 XF3, XM2

(5,29*0,15)*2+(2,20*0,15)*2

Součet

93 K 274326251
Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
35/45

m3 3,504 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další
konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se
oceňují cenami souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu železového.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-63 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Základové pasy z betonu pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 35/45

"betonový práh

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

5,84*0,30*2

Součet

94 K 274356021
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné
zřízení

m2 25,160 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových pasu ploch rovinných zrízení

"betonový práh

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, v. 1,50m, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

(5,84*2)*2+(1,50*0,30*2)*2

Součet

95 K 274356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné
odstranění

m2 25,160 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Bednení základových pasu ploch rovinných odstranení

"betonový práh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. v rezu 5,84m2, v. 1,50m, š. 0,30m, beton C35/45 XF3, XM2, 2x

(5,84*2)*2+(1,50*0,30*2)*2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

96 K 3381711231R
Montáž sloupků ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se
zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 9,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Osazování sloupku ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"vytycovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m

"rozmer: povrchová úprava žárové zinkování, náter hnedobílé pruhování, vc.
krytky

"rozmer: základová patka 0,3x0,3x1,0m

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu

9

Součet5

97 M 553422571R Vytyčovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m kus 9,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Osazování sloupku ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vytyčovací (trasovací) sloupek 57x3,2mm, délky 3,65m

"rozmer: povrchová úprava žárové zinkování, náter hnedobílé pruhování, vc.
krytky

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu

9

Součet

98 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 455,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160

453,3

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

99 K 3599012111R Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 455,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

453,3

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

100 K 3895411121R Dočasné zahrazení toku kus 48,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Docasné zahrazení toku

"pytle s pískem

"rozmer: min. v. 0,50m, 2x na každé strane, pocet: 48kusu

48

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

101 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

"pocet: 1kus, Š9

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 2kusy, Š7

2

"pocet: 3kusy, Š10

3

Mezisoučet

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, Š4

2

Mezisoučet

Součet

102 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 9,240 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadište - šachta Š1

"Podkladní desky z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, tl. podkl betonu 0,10m

2,50*3,19*0,10

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, tl. podkl betonu 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

2,50*2,50*0,15

Součet

103 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 72,930 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Sedlové lože z betonu prostého tr. C 16/20 otevrený výkop

"potrubí bude ukládáno do sedla se středovým úhlem 120°, beton C 16/20 XC2

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*54,30

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*42,80

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*47,50
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*58,90

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*24,10

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*54,80

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*52,80

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*49,00

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*31,30

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

0,17*13,50

Součet

104 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 426,478 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Spadište - šachta Š1

"Bednení podkladních desek nebo bloku nebo sedlového lože otevrený výkop

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, tl. podkl betonu 0,10m

(2,50*0,10)*2+(3,19*0,10)*2

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl.2,50m, hl. 3,43m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, tl. podkl betonu 0,15m

(2,50*0,15)*4

Mezisoučet

"km 0,00 (vodotec) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

54,30*0,48*2

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

42,80*0,48*2
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[CZK]
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"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

47,50*0,48*2

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

58,90*0,48*2

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

24,10*0,48*2

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

54,80*0,48*2

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

52,80*0,48*2

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

49,00*0,48*2

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2, dl.
0,48m

31,30*0,48*2

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, bet. lože - pl. v rezu 0,17m2

13,50*0,48*2

Mezisoučet

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou
maltou MCs tl. 250 mm

m2 11,426 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře
do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se
oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Zajištovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu

"kamenná dlažba tl. 0,10m, vyspárování ceme. maltou

"rozmer: dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m, potrubí D 0,519m

(5,29*2,20)-(PI*0,26*0,26)

Součet

D 8 Trubní vedení

106 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 1,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 .
. -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.
2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba
stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých
materiálů
3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na
kanalizační přípojku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

880 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200

"trouba kameninová glazovaná pouze uvnitr DN 200 spojovací systém F,C Trida
160

"rozmer: zkrácená kameninová trouba, dl. 1,30m

1,30

"rozmer: zkrácená vtoková kameninová trouba, dl. 0,50m

0,50

Součet

107 M 597107031R
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém
F,C Třida 160

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200

"trouba kameninová glazovaná pouze uvnitr DN 200 spojovací systém F,C Trida
160

"rozmer: zkrácená kameninová trouba, dl. 1,30m

"rozmer: zkrácená vtoková kameninová trouba, dl. 0,50m

"počet: 1kus

1

Součet

108 K 8314221211R
Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 450

m 453,300 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových výkop sklon do 20 % DN 450

"trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Trída 160

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina D548/447 tr. 160

453,3

Součet

109 M 597107091R trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Třída 160 m 454,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových výkop sklon do 20 % DN 450

"trouba kameninová glazovaná DN 450 dl 2,00m spojovací systém C Trída 160

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina D548/447 tr. 160, dl. 2,0m, vc. tesnícího kroužku

454,0

Součet

110 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.
2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší
DN.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je
součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek jednoosých otevrený výkop DN 200

"koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tr. 160

"pocet: 2kusy

2

Součet

111 M 59710986 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek jednoosých otevřený výkop DN 200

"koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tr. 160

"pocet: 2kusy

2

Součet

112 K 8373912211R
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 450

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek odbocných otevrený výkop DN 450

"odbocka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200

"zatažení konce odbočky 80 mm za vnitřní líc šachty

"pocet: 1kus

1

Součet

113 M 597117901R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200 spojovací
systém C tř.160

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Montáž kameninových tvarovek odbocných otevrený výkop DN 450

"odbocka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 450/200

"zatažení konce odbočky 80 mm za vnitřní líc šachty

"pocet: 1kus

1

Součet

114 K 8773152111R Montáž těsnící vložky s límcem DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Montáž tesnící vložky s límcem DN 150

"těsnící vložka s límcem pro prostupy DN 150

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

1

Součet

115 M 283420142R těsnící vložka s límcem pro prostupy DN 150 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Montáž tesnící vložky s límcem DN 150

"tesnící vložka s límcem pro prostupy DN 150

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

1

Součet

116 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 2,500 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

"rozmer: dl. 2,50m, kamenina DN200 tr. 160

2,50

Součet

117 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Zabezpecení koncu potrubí DN do 300 pri tlakových zkouškách vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 2kusy, kamenina DN200 tr. 160

2

Součet

118 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 453,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 do 500

"rozmer: dl. 453,3m, kamenina DN450 tr. 160

453,3

Součet

119 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
přes 300 do 600

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv
druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce
zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a
odbočky pro odbočující řady,

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Zabezpecení koncu potrubí DN nad 300 do 600 pri tlakových zkouškách vodou

"pocet: 20kusu, kamenina DN450 tr. 160

20

Součet

120 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x50x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x25x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

Mezisoučet

Součet

121 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

"pocet: 1kus, Š9

1

Součet

122 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

Součet

123 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 2kusy, Š7

2

"pocet: 3kusy, Š10

3

Součet

124 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových prstencu nebo rámu v do 100 mm

"prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 2kusy, Š4

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

125 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x25x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

126 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x50x12cm

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Součet

127 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 2kusy, Š8

2

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

128 M 592241621R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skruž kanalizacní s ocelovými stupadly 100x100x12cm s kameninovou výstelkou

"pocet: 2kusy, Š1, spadištová šachta

2

Součet

129 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných

"tesnení elastomerové pro spojení šachetních dílu DN 1000

"pocet: 5kusu, Š1, spadištová šachta

5

"pocet: 3kusy, Š2

3

"pocet: 4kusy, Š3

4

"pocet: 3kusy, Š4

3

"pocet: 3kusy, Š5

3

"pocet: 3kusy, Š6

3

"pocet: 4kusy, Š7

4

"pocet: 3kusy, Š8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

"pocet: 4kusy, Š9

4

"pocet: 3kusy, Š10

3

Součet

130 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
prechodových

"skruž betonová prechodová 100/62,5x67cm, stupadla ocelová s PE povlakem

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

131 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
prechodových

"skruž betonová prechodová 100/62,5x67cm, stupadla ocelová s PE povlakem

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

"pocet: 1kus, Š10

1

Součet

132 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a
těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
základových (dno)

"dno betonové šachty kanalizacní 100x98,5cm

"rozmer: nástupnice a žlab je provedeno v kamenine

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9, bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

1

"pocet: 1kus, Š10, 1. vedlejší prítok bude zaslepen - litina 275/250

1

Součet

133 M 592243391R dno betonové šachty kanalizační 100x98,5cm kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží
základových (dno)

"dno betonové šachty kanalizacní 100x98,5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: nástupnice a žlab je provedeno v kamenine

"pocet: 1kus, Š1, spadištová šachta

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9, bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

1

"pocet: 1kus, Š10, 1. vedlejší prítok bude zaslepen - litina 275/250

1

Součet

134 K 899102113
Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg
do 100 kg

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních
automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která
měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací
plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový s rámem DN600 trída D 400, bez odvetrání

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 100mm, s pantem, bez odvetrání, v
komunikaci

"počet: 1kus, Š10

1

Mezisoučet

"poklop šachtový litinový dno DN 600 pro trídu zatížení A15

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 60mm, bez odvetrání, v terénu

"pocet: 1kus, Š1

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1

Mezisoučet

Součet

135 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 100mm, s pantem, bez odvetrání, v
komunikaci

"počet: 1kus, Š10

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

136 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg

"poklop šachtový litinový dno DN 600 pro trídu zatížení A15

"rozmer: litinový poklop, výška poklopu 60mm, bez odvetrání, v terénu

"pocet: 1kus, Š1

1

"pocet: 1kus, Š2

1

"pocet: 1kus, Š3

1

"pocet: 1kus, Š4

1

"pocet: 1kus, Š5

1

"pocet: 1kus, Š6

1

"pocet: 1kus, Š7

1

"pocet: 1kus, Š8

1

"pocet: 1kus, Š9

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

137 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 16/20

m3 6,761 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16/20 otevrený
výkop

"obetonování odbocky spadište, beton C 16/20 XC2

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl.
1,76m

"potrubí D 0,254m, dl. 2,50m, potrubí D 0,548m, dl. 1,30m

(1,25*1,76*3,27)-(PI*0,127*0,127*2,50)-(PI*0,274*0,274*1,30)

Součet

138 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 11,510 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Revizní šachta

"Spadiště - šachta Š1

"Bednení pro obetonování potrubí otevrený výkop

"obetonování odbocky spadište, beton C 16/20 XC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: Š1, š. 2,50m, dl. 3,19m, hl. 4,55m, obetonování v. 3,27m, š. 1,25m, dl.
1,76m

"potrubí D 0,254m, dl. 2,50m, potrubí D 0,548m, dl. 1,30m

2*(3,27*1,76)

Součet

139 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém
nebo betonovém

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových
nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Orientacní tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

"osadit u šachet mimo areál VDJ a u výustního objektu na odpadním potrubí VDJ

"pocet: 9kusu, volitelne orientacní tabulka

9

Součet

140 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

141 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Signalizacní vodic DN nad 150 mm na potrubí

"vodic silový s Cu jádrem 6mm2

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

142 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 453,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm

"rozmer: dl. 453,3m

453,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 K 9363111111R
Zabetonování vynechaných otvorů z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl
otvoru 0,25 m2

m3 0,007 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Zabetonování vynechaných otvoru z betonu se zvýšenými nároky C 25/30

"1. vedlejší prítok bude zaslepen

"pocet: 1kus, Š10, DN275, tl. steny šachty 0,12m

(PI*0,1375*0,1375*0,12)

Součet

144 K 952905221
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou
vodou stěn nebo podlah

m2 25,392 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek
nebo složení na hromady.
2. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí.
3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena
hmotnost odpadu, určí se individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Ocištení sten a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou

"rozmer: dl. 4,80m, š. 5,29m

5,29*4,80

Součet

145 K 9630151311R Demontáž dočasného zahrazení toku kus 48,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem

"rozmer: min. v. 0,50m, 2x na každé strane, pocet: 48kusu

48

Součet

146 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,120 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálu

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m

0,12

Součet

D 997 Přesun sutě

147 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 5,427 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

148 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,989 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

5,427 * 7 " Přepočtené koeficientem množství

149 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 6,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

150 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 765,080 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

6,17 * 124 " Přepočtené koeficientem množství

151 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 6,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu

"2x uzavrení prekopu vodotece jílovitou zeminou

"rozmer: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,20

Mezisoučet

"Demontáž docasného zahrazení toku

"pytle s pískem, pocet: 48kusu, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

Součet

152 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,427 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výustní objekt

"Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Mezisoučet

"hmotnost: 0,080t, KOV

0,008+0,072

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

153 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 397,539 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap.
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

154 K 711786167R Provedení detailů těsnění trubních prostupů, průměru přes 200 do 500 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Izolace proti vode tesnení trubních prostupu do 500 mm

"tesnení pro prostup potrubí šachtou

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m, prostup D 0,20m

1

Součet

155 M 590513901R těsnění pro prostup potrubí šachtou kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Vzorový prícný rez uložení potrubí

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Revizní šachta

"Izolace proti vode tesnení trubních prostupu do 500 mm

914 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"těsnění pro prostup potrubí šachtou

"bude dodatecne navrtán a zaústen trativod komunikace

"pocet: 1kus, Š9, DN150, tl. šteny šachty 0,12m, prostup D 0,20m

1

Součet

156 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,001 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické

157 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,584 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Montáž atypických zámecnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

"pocet: 9kusu, dl. 0,2m, 4x kotevní trny privareny krížem k trubce

(0,2*4)*9

Součet

25,2 * 0,42 " Přepočtené koeficientem množství

158 M 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,011 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,42 kg/m

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Montáž atypických zámecnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

"pocet: 9kusu, dl. 0,2m, 4x kotevní trny privareny krížem k trubce

(0,2*4)*9

Součet

25,2 * 0,00042 " Přepočtené koeficientem množství

159 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
rozebráním do 50 kg

kg 7,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu
již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky
apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Podélný profil - odpadní potrubí z VDJ

"Tabulka šachet

"Oznacení šachty na terénu

"Demontáž atypických zámecnických kcí rozebráním hm. jednotlivých dílu do 50
kg

"tyc ocelová kruhová jakost 11 375 D 8mm

"pocet: 9kus, dl. 2,0m, docasná trasovací tyc

2,0*9

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 * 0,42 " Přepočtené koeficientem množství

160 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D SKL Skládkovné

161 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 313,527 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Poplatek za uložení na skládce

"zemina tr. 1 - 4

(2,50*3,19*(4,55-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š2, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,45-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š3, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,43-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š4, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,00m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,00-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š5, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,35-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š6, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 2,84m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(2,84-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š7, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,50m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

917 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,50*2,50*(3,50-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š8, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,65m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,65-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š9, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: Š10, š. 2,50m, dl. 2,50m, hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl. 0,20m

(2,50*2,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"km 0,00 (vodoteč) - km 0,055 (Š1)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,30m, prum. hl. 2,35m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,30*(2,35-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,055 (Š1) - km 0,1009 (Š2)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 42,80m, prum. hl. 2,23m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*42,80*(2,23-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,100 (Š2) - km 0,1509 (Š3)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 47,50m, prum. hl. 2,87m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*47,50*(2,87-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,1509 (Š3) - km 0,2124 (Š4)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 58,90m, prum. hl. 3,06m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*58,90*(3,06-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2124 (Š4) - km 0,2395 (Š5)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 24,10m, prum. hl. 2,52m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*24,10*(2,52-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2395 (Š5) - km 0,2968 (Š6)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 54,80m, prum. hl. 2,45m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*54,80*(2,45-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,2968 (Š6) - km 0,3521 (Š7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: š. 1,72m, dl. 52,80m, prum. hl. 3,02m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*52,80*(3,02-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,3521 (Š7) - km 0,4035 (Š8)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 49,00m, prum. hl. 3,43m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*49,00*(3,43-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,4035 (Š8) - km 0,4374 (Š9)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 31,30m, prum. hl. 3,34m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*31,30*(3,34-0,20-0,20))*0,10*2,0

"km 0,4374 (Š9) - km 0,4533 (Š10)

"rozmer: š. 1,72m, dl. 13,50m, prum. hl. 3,15m, ornice tl. 0,20m, podornice tl.
0,20m

(1,72*13,50*(3,15-0,20-0,20))*0,10*2,0

Mezisoučet

"Výustní objekt

"rozmer: betonový práh, pl. v rezu 5,84m2, š. 0,30m, 2x

(5,84*0,30*2)*0,10*2,0

"rozmer: betonová deska dl. 5,29m, tl. 0,15m, š. 2,20m

(5,29*0,15*2,20)*0,10*2,0

Mezisoučet

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení stavebního odpadu

"zemina odvezená na mezideponii - 789,003 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezená na skladku - 78,904 m3

"použitelná zemina tř. 4 uložená na mezideponii - 710,009 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina potřebná na zpětný zásyp - 1318,690 m3

"zemina tř. 1-3 použitá na zpětný zásyp - 1065,156 m3

"zemina tř. 4-5 použitá na zpětný zásyp - 253,534 m3

"zbylá zemina tř. 4-5 odvezená z mezideponie na skládku - 456,475 m3

456,475*2,0

Mezisoučet

"Demontáž dočasného zahrazení toku

"pytle s pískem, počet: 48kusů, celková hmotnost 5,088t

5,088

Mezisoučet

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výústní objekt

"Poplatek za uložení stavebního odpadu

"2x uzavření překopu vodoteče jílovitou zeminou

"rozměr: dl. 0,30m, pl. v rezu 0,82m2, v. 0,50m

2*(0,82*0,30)*2,00

Mezisoučet

Součet

162 K 9970138611R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,347 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 105 - Odpadní potrubí z vodojemu

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Výútní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce prostého betonu

"hmotnost: 5,347t, BETON

0,015+5,332

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/09 - SO 106 - Vegetační clona

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.39.19 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45450000-6

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výsadba stromů do jamky do 0,125m3 bez výměny zeminy

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

2 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 316,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výsadba keřů do jamky do 0,02m3 bez výměny zeminy

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

3 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 290,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"vláčení stávající půdy v místě výsadby vegetační clony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměry: 1290,00m2

1290,00

Součet

4 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 290,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"uhrabání stávající půdy v místě výsadby vegetační clony

"rozměry: 1290,00m2

1290,00

Součet

5 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

924 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

6 M 02650301R Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 2,0-2,5m kus 5,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

Součet

7 M 02652024R Růže šípková /Rosa canina/ kus 70,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

Součet

8 M 02650531R Jabloň lesní /Malus sylvestris/ 1,75-2,5m kus 12,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12

Součet

9 M 02650461R Dub zimní /Quercus petraea/ 20-40cm kus 9,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

Součet

10 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

11 M 02650532R Líska obecná /Corylus avellana/ kus 62,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

Součet

12 M 02650533R Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/ 125-150cm kus 55,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M 02650534R Trnka obecná /Prunus spinosa/ 40-60cm kus 79,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

Součet

14 M 0265053R Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/ 100-125cm kus 50,000 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

15 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kotvení stromu jedním kůlem včetně impregnace kůlu v zemi

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

927 / 1359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kotvení stromu jedním kůlem včetně impregnace kůlu v zemi

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

17 K 184812111 Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech kus 132,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení
kůlu do jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kontrola kotvení stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(2+2)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(2+2)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(2+2)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(2+2)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"ochrana stromu proti okusu

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Součet

19 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m,
pro jakoukoliv velikost jamky
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci.
Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"přihnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu,
5ks/strom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

"přihnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Součet

20 M 25111111R hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu kg 0,241 R-položky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"přihnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu,
5ks/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*0,010

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*0,010

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9*0,010

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*0,010

"přihnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*0,002

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*0,002

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*0,002

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*0,002

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*0,002

Součet

0,962 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m kus 66,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m
a jeho spálením.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"výchovný řez stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7*(1+1)

Součet

22 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 349,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"mulčování misky stromů tl. ,010 až 0,15m

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

"mulčování misky keřů tl. 0,10 až 0,15m

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50

Součet

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,068 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"mulčování misky stromů tl. 0,10 až 0,15m

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*0,020

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*0,020

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*0,020

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*0,020

"mulčování misky keřů tl. 0,10 až 0,15m

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*0,020

Součet

6,98 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,016 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"hnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 5ks/strom

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)*0,050

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)*0,050

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)*0,050

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(1+1)*0,050

"hnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(1+1)*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(1+1)*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(1+1)*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(1+1)*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(1+1)*0,020

Součet

15,94 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 15,940 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"hnojení stromu tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 5ks/strom

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(1+1)*0,050

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(1+1)*0,050

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(1+1)*0,050

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(1+1)*0,050

"hnojení keře tabletové hnojivo s obsahem močovinoformaldehydu, 1ks/keř

"hnojení dřevin během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(1+1)*0,020

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(1+1)*0,020

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(1+1)*0,020

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(1+1)*0,020

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(1+1)*0,020

Součet

26 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních kus 2 094,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"vypletí misek stromů během tříleté údržby

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(2+2+2)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(2+2+2)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(2+2+2)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(2+2+2)

"vypletí misek keřů během tříleté údržby

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(2+2+2)

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(2+2+2)

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(2+2+2)

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(2+2+2)

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(2+2+2)

Součet

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 20,790 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1 Vegetační clona

"zalití stromu po výsadbě, 30litrů/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7

Mezisoučet

"zalití stromu během tříleté údržby, 30litrů/strom

"5ks výsadba stromů vegetační clony Javor klen /Acer pseudoplatanus/

5*(8+6+6)

"12ks výsadba stromů vegetační clony Jabloň lesní /Malus sylvestris/

12*(8+6+6)

"9ks výsadba stromů vegetační clony Dub zimní /Quercus petraea/

9*(8+6+6)

"7ks výsadba stromů vegetační clony Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/

7*(8+6+6)

Mezisoučet

Součet

693 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 33,180 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"zalití keře po výsadbě, 5litrů/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50

Mezisoučet

"zalití keře během tříleté údržby, 5litrů/keř

"70ks výsadba keřů vegetační clony Růže šípková /Rosa canina/

70*(8+6+6)

"62ks výsadba keřů vegetační clony Líska obecná /Corylus avellana/

62*(8+6+6)

"55ks výsadba keřů vegetační clony Hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/

55*(8+6+6)

"79ks výsadba keřů vegetační clony Trnka obecná /Prunus spinosa/

79*(8+6+6)

"50ks výsadba keřů vegetační clony Řešetlák počistivý /Rhamnus cathartica/

50*(8+6+6)

Mezisoučet

Součet

6636 * 0,005 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 348951251R
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 mm, bez impregnace, v
osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 2,0 m, s drátěným pletivem výšky 1,6 m
a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm

m 255,000 R-položky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků
vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř.
nejvýše položeným taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata
zavěšena.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"oplocení výsadby vegetační clony

"oplocení lesnické pletivo v. 1,60m, dřevěné kůly rozteč á 3,00m

"rozměry: 255,00m

255,00

Součet

30 K 348952261
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m,
plochy do 2 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků
vrat.
2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř.
nejvýše položeným taženým drátem.
3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.
4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata
zavěšena.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"oplocení výsadby vegetační clony

"1x vstupní vrátka do oplocení vegetační clony

1,00

Součet

D 998 Přesun hmot

31 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 4,969 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 998231431
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 4,969 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

33 K HZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik hod 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 106 - Vegetační clona

"D.1 Vegetační clona

"kontrola oplocení během tříleté údržby

3*(2+2+2)

Součet

940 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05-011/010 - SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

KSO: 823 29 CC-CZ: 2420

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.99.19 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45112710-5

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovine

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

2 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do
1:5

m2 872,198 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 1000 m2 s odvozem v rovine

"dvojité posečení

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, dvojí posecení

14,7*0,22*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, dvojí posecení

14,0*0,96*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, dvojí posecení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10,0*0,22*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, dvojí posecení

10,0*0,96*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, dvojí posecení

20,0*0,16*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, dvojí posecení

20,0*1,0*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, dvojí posecení

20,0*1,20*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, dvojí posecení

5,0*1,26*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, dvojí posecení

15,0*1,35*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, dvojí posecení

20,0*0,47*2

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, dvojí posecení

19,6*0,50*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, dvojí posecení

8,0*3,68*2

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, dvojí posecení

17,1*0,75*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, dvojí posecení

12,0*3,68*2

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, dvojí posecení

8,5*0,50*2

Mezisoučet

Součet

3 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině
nebo svahu do 1:5

m2 5 823,866 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 10000 m2 s odvozem v rovine

"dvojité posecení

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*2

Součet

4 K 111151232
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2

m2 386,182 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich
plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Pokosení trávníku lucního plochy do 10000 m2 s odvozem ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, dvojí posecení

14,7*0,63*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, dvojí posecení

14,0*0,17*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, dvojí posecení

10,0*0,63*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, dvojí posecení

10,0*0,17*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, dvojí posecení

20,0*0,90*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, dvojí posecení

20,0*0,48*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, dvojí posecení

20,0*1,20*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, dvojí posecení

20,0*0,28*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, dvojí posecení

5,0*1,25*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, dvojí posecení

5,0*0,32*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, dvojí posecení

15,0*2,30*2

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, dvojí posecení

15,0*0,50*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, dvojí posecení

20,0*1,19*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, dvojí posecení

8,0*2,13*2

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, dvojí posecení

12,0*2,13*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Odstranení krovin a stromu prumeru kmene do 100 mm i s koreny

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

6 K 1121510111R Volné kácení stromů kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Volné kácení stromu

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocnosti min. 0,20m

"v míste napojení nové komunikace na stávající

"pocet: 1kus, komplet do výmery, celk. pl. 371,0m2

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 724,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Sejmutí ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0

Součet

8 K 1211511231R Sejmutí podornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5 724,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Sejmutí podornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojne

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0

Součet

9 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 0,111 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,50

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,50

Součet

10 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,022 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,10

Součet

11 K 122311101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4

m3 0,089 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Odkopávky a prokopávky v hornine trídy težitelnosti II, skupiny 4 rucne

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2
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Cena celkem

[CZK]
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"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Součet

12 K 131113711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 2,676 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti I, skupiny 1 a 2 rucne

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,50

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,50

Součet

13 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,535 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti I, skupiny 3 rucne

"betonové základy plotových sloupků

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,10

Součet

14 K 131313711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2,141 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Hloubení jam v soudržných horninách trídy težitelnosti II, skupiny 4 rucne

"betonové základy plotových sloupků

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Součet

15 K 1622014011R Vodorovné přemístění kacených dřevin kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení kacených drevin

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocnosti min. 0,20m

"v míste napojení nové komunikace na stávající

"pocet: 1kus, komplet do výmery, celk. pl. 371,0m2

1

Součet

16 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

m2 371,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení krovin D kmene do 100 mm

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

17 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m

m2 1 113,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad
na stanoveném místě.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení krovin D kmene do 100 mm

"Odstranení náletových krovin, korenu a drnu v mocosti min. 0,20m

"rozmer: celková pl. 371,0m2 - z toho terén pl. 224,0m2, komunikace pl. 147,0m2

371,0

Součet

371 * 3 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

19 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 560,783 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

20 K 1623061113R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

21 K 1623061113R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 629,884 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58)*0,20

Mezisoučet

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

Součet

22 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,800 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

23 K 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m

m3 1 840,085 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou
vyšší než +- 0,5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a
násypiště.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,800 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

368,017 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 1627061111R
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením podornice, na
vzdálenost přes 5000 do 6000 m

m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

25 K 1627061191R Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení podornice m3 2 574,580 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vodorovné premístení PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

514,916 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

27 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,335 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

28 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

29 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1,675 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

0,335 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 15,045 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zeminanevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

3,009 * 5 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

32 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,223 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

33 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,007 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

973 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

34 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1,115 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

0,223 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

35 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 10,035 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Vodorovné premístení VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

2,007 * 5 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku z horniny skupiny 1 až 3 NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

37 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m
svisle, měřeno mezi těžišti hromad.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Prehození neulehlého výkopku z horniny skupiny 4 a 5 NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

38 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

39 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 560,783 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

40 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání ORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

41 K 1671031011R Nakládání podornice m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE NA MEZIDEPONII

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

42 K 1671031011R Nakládání podornice m3 629,884 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTE

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(4395,0-1462,0-7,58)*0,20

Mezisoučet

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

Součet

43 K 1671031011R Nakládání podornice m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Nakládání PODORNICE Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

44 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,344 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

986 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60

Mezisoučet

Součet

45 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,335 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,60*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,60*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,60*0,10

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,60*0,10

Mezisoučet

Součet

46 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,009 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

3,344-0,335

Součet

47 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,230 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40

Mezisoučet

Součet

48 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,223 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

"10% výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,40*0,10

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,40*0,10

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,40*0,10

"betonové základy plotových vzper
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,40*0,10

Mezisoučet

Součet

49 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,007 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU (Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU)

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skládku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

2,230-0,223

Součet

50 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 1 144,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení ORNICE NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 4395,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, ornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

51 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných
tvarů s urovnáním

m3 368,017 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení ORNICE NA TRVALOU DEPONII

"ornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"ornice použita na zpetné rozprostrení - 560,783 m3

"ornice zpetne použita v SO 101 Vodojem - 216,00 m3

"zbylá ornice na mezideponii - 368,017 m3

1144,80-560,783-216,00

Součet

52 K 1712061111R Uložení podornice m3 1 144,800 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení PODORNICE NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: pl. 4395,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, terén

4395,0*0,20

"rozmer: pl. 958,0m2, podornice tl. 0,20m, areál, nová komunikace

958,0*0,20

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

"rozmer: pl. 147,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající

147,0*0,20

Součet

53 K 1712061111R Uložení podornice m3 514,916 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Uložení PODORNICE NA TRVALOU DEPONII

"podornice uložena na mezideponii - 1144,80 m3

"podornice použita na zpetné rozprostrení - 629,884 m3

"zbylá podornice na mezideponii - 514,916 m3

1144,80-629,884

Součet

54 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5,574 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"zatrídení zeminy: 50% tr. 1-2, 10% tr. 3, 40% tr. 4

"Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)

Mezisoučet

Součet

55 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 212,099 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v
rovinne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

56 K 181111122
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve
svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

57 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 224,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

58 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Plošná úprava terénu pres 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v
rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

59 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 212,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovine nebo ve svahu do 1:5 rucne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

60 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 224,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

61 K 1813511031R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 224,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, podornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Součet

62 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

63 K 1813511131R
Rozprostření a urovnání podornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 925,420 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení podornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v rovine strojne

"rozprostrení podornice tl. 0,20m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

64 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 436,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

65 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,541 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

436,099 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

66 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

67 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,896 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

1015 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

193,091 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

68 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy pres 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo smes travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

69 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 43,679 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Založení lucního trávníku výsevem plochy pres 1000 m2 v rovine a ve svahu do
1:5

"osivo směs travní krajinná-rovinná

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

2911,933 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

70 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé
ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 193,091 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozprostrení ornice ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm rucne

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

1020 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

71 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na
široko

t 0,134 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

72 K 185802123 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko t 0,008 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

73 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 127,480 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Hnojení pudy umelým hnojivem na široko v rovine a svahu do 1:5

"hnojivo prumyslové Cererit

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17,1*0,75

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

"Hnojení pudy umelým hnojivem na široko ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,0*0,48

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8,0*2,13

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

3541,123 * 0,036 " Přepočtené koeficientem množství

74 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 3 348,032 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

75 K 185804235 Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu m2 193,091 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů
nebo trávníků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu ve svahu do
1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m

20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

76 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,964 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14,7*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,22*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,96*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,16*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,26*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080
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"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,47*0,15

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

19,6*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m, ornice tl. 0,15m

17,1*0,75*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

8,5*0,50*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

14,7*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

14,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,63*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m, ornice tl. 0,15m

10,0*0,17*0,15

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,90*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,48*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m, ornice tl. 0,15m

20,0*0,28*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m, ornice tl. 0,15m

5,0*1,25*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m, ornice tl. 0,15m

5,0*0,32*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)
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"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m, ornice tl. 0,15m

15,0*0,50*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

8,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

42,336 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

77 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 36,291 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál

"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

(4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05))*0,15

Mezisoučet

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0*0,20

Mezisoučet

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m, ornice tl. 0,15m
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20,0*1,0*0,15

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m, ornice tl. 0,15m

15,0*1,35*0,15

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

8,0*3,68*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m, ornice tl. 0,15m

12,0*3,68*0,15

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m, ornice tl. 0,15m

20,0*1,20*0,15

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m, ornice tl. 0,15m

15,0*2,30*0,15

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m, ornice tl. 0,15m
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20,0*1,19*0,15

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m, ornice tl. 0,15m

12,0*2,13*0,15

Mezisoučet

Součet

518,447 * 0,07 " Přepočtené koeficientem množství

78 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 436,099 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovine

"ornice tl. 0,20m, mimo areál

"rozmer: pl. 224,0m2, ornice tl. 0,20m, napojení nové komunikce na stávající,
terén

224,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,22m

14,7*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,96m

1037 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,22m

10,0*0,22

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,96m

10,0*0,96

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,16m

20,0*0,16

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,0m

20,0*1,0

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,06 - km 0,065

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,26m

5,0*1,26

Mezisoučet
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"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 1,35m

15,0*1,35

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,47m

20,0*0,47

"rozmer: podél komunikace dl. 19,6m, š. 0,50m

19,6*0,50

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 3,68m

8,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 17,1m, š. 0,75m

17,1*0,75

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 3,68m

12,0*3,68

"rozmer: podél komunikace dl. 8,5m, š. 0,50m

8,5*0,50

Mezisoučet

Součet

79 K 185811212 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 193,091 CS ÚRS 2022 02
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[CZK]
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

"úsek 1, km 0,00 - km 0,01

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 14,7m, š. 0,63m

14,7*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 14,0m, š. 0,17m

14,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,01 - km 0,02

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,63m

10,0*0,63

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 10,0m, š. 0,17m

10,0*0,17

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,02 - km 0,04

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,90m
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20,0*0,90

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,48m

20,0*0,48

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,06

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,20m

20,0*1,20

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 0,28m

20,0*0,28

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,04 - km 0,065

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 1,25m

5,0*1,25

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 5,0m, š. 0,32m

5,0*0,32

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,065 - km 0,080

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 2,30m

15,0*2,30

"trativod - pro podchycení deštových vod z okolních ploch PE DN150 (perforace
360°)

"rozmer: dl. 15,0m, š. 0,50m

15,0*0,50
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Mezisoučet

"úsek 1, km 0,080 - km 0,100

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 20,0m, š. 1,19m

20,0*1,19

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,112 - km 0,120

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 8,0m, š. 2,13m

8,0*2,13

Mezisoučet

"úsek 1, km 0,110 - km 0,112, úsek 2, km 0,0103

"trativod - cástecne prusakové potrubí PE DN150 (perforace 220°)

"rozmer: dl. 12,0m, š. 2,13m

12,0*2,13

Mezisoučet

Součet

80 K 185811221
Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 911,933 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovine

"ornice tl. 0,15m, areál
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"rozmer: pl. 4395,0m2, pudor. pl. VDJ 1462,0m2

"rozmer: trafostanice 22/0,4kV, pudorysná pl. 7,58m2

"rozmer: podhrabové desky dl. 269,74m, š. 0,05m, hl. 0,15m

"rozmer: betonový základ vrat dl. 4,58m, š. 0,32m, soucástí nové komunikace

4395,0-1462,0-7,58-(269,74*0,05)

Součet

D 2 Zakládání

81 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 0,808 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36
-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
tohoto katalogu.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostredí tr. C 25/30, XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

3,80*0,32*0,50

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(0,390*0,32*0,80)

Součet

82 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

1043 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Zrízení bednení základových pasu rovného

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

2*(3,80*0,50)

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(2*(0,390*0,80)+(0,320*0,80))

Součet

83 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,560 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Odstranení bednení základových pasu rovného

"rozmer: základový pás vjezdových vrat a vrátek dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m

2*(3,80*0,50)

"rozměr: 2x základ vratových sloupků, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m

2*(2*(0,390*0,80)+(0,320*0,80))

Součet

84 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,210 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Betonáž ŽB prahu nových vrat a vrátek, beton tr. C 25/30, XF2

"4x úhelník 50x3 dl. 0,50m, hmotnost 3,43kg/m

"4x úhelník 80 dl. 4,28m, hmotnost 11,86kg/m

4*0,50*0,00343+4*4,28*0,01186

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

85 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo
podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

86 M 553422021R objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 38mm kus 28,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 38mm

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

87 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 18kusu, neprodloužené vzpery

18

Součet

88 M 553422721R vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2200mm kus 10,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním

"vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

"při výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 10kusu, prodloužené vzpery

10

Součet

89 K 3381711231R
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky přes 2,60 m se zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 102,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"krytka plastová D 38/48mm

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

90 M 553422641R sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2900/48x1,5mm kus 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

1047 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2900/48x1,5mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 5kusu, neprodloužené rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, neprodloužené koncové sloupky

4

"pocet: 5kusu, neprodloužené napínací sloupky

5

"pocet: 46kusu, neprodloužené mezisloupky

46

Součet

91 M 553422651R sloupek plotový rohvý Pz a komaxitový 3100/48x1,5mm kus 42,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"sloupek plotový rohový Pz a komaxitový 3100/48x1,5mm

"pri výškových odskocích oplocení budou nutné prodloužené sloupky o výšku
odskoku

"max 0,2m, nutné použít i prodloužené vzpery

"pocet: 3kusy, prodloužené napínací sloupky

3

"pocet: 39kusu, prodloužené mezisloupky

39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

92 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 102,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku a vzper plotových ocelových v pres 2,60 m se
zabetonováním

"krytka plastová D 38/48mm

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

93 K 3381711234R
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,180 m3 do připravených jamek

kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku vratových ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"sloupek vratový 2850/120x120x7mm

"pocet: 2kusy

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

94 M 59231041R sloupek vratový 2850/120x120x7mm kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazování sloupku vratových ocelových v pres 2,60 m se zabetonováním

"sloupek vratový 2850/120x120x7mm

"vcetne ocelové krytky 120x120, úprava žárové pozinkovaní

"pocet: 2kusy

2

Součet

95 K 340000998R Řezání podhrabových desek z betonu tl do 100 mm m 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rezání podhrabových desek z betonu tl do 100 mm

"krácené rezáním na požadovanou délku

"pocet: 2kusy, betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

2

"pocet: 4kusy, betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

4

Součet

96 K 348101250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8
do 10 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál,
proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2

"vjezdová kovová vrata vc. vrátek 4120x2100 mm

"rozmer: rucní otevírání, ocelový svarenec, vcetne zarážky brány, kování

"rozmer: povrchová úprava - žárové pozinkování v tl. min 80um

"pocet: 1kus

1

Součet

97 M 55342323R vjezdová kovová vrata vč. vrátek 4120x2100 mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2

"vjezdová kovová vrata vc. vrátek 4120x2100 mm

"rozmer: rucní otevírání, ocelový svarenec, vcetne zarážky brány, kování

"rozmer: povrchová úprava - žárové pozinkování v tl. min 80um

"pocet: 1kus

1

Součet

98 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 100,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden.
Tento materiál je součásti výrobní režie,
3. montáž a dodávku držáků desek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"pocet: 47kusu, betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

47

"pocet: 53kusu, betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

53

Součet

99 M 45021000001R Plotová betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm kus 47,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"Plotová betonová podhrabová deska hladká 2950x300x50 mm

"pocet: 47kusu

47

Součet

100 M 45021000201R Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm kus 53,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm

"pocet: 53kusu

53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

101 M 59232548
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný
povrchová úprava žárový zinek

kus 93,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák podhrabové desky typ H výšky 300mm prubežný povrchová úprava
žárový zinek

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85

Součet

102 M 59232550
držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový
zinek

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový
zinek

"pocet: 10kusu, rohové sloupky

10

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4

Součet

103 M 59232554R držák pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky kus 28,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

"držák pro ukotvení vzpery do podhrabové desky

"prubežné držáky podhrabových desek jsou instalovány na plotové vzpery

"pocet: 18kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2000mm

18

"pocet: 10kusu, vzpera plotová 38x1,5mm vcetne krytky s uchem 2200mm

10

Součet

104 K 348171310
Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných
profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg

m 269,740 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Montáž prubežného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení

"pletivo drátené plastifikované se ctvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm

"rozmer: celk. dl. 277,26m, vrata dl. 4,12m, trafo 3,40m

277,26-4,12-3,40

Součet

105 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 269,740 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Montáž prubežného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení

"pletivo drátené plastifikované se ctvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm

"rozmer: celk. dl. 277,26m, vrata dl. 4,12m, trafo 3,40m

277,26-4,12-3,40

Součet

106 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 809,220 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení

"drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

107 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 809,220 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení

"drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

108 K 348401360
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva
k napínacímu drátu

m 809,220 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Priháckování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení

"drát vázací Pz D 0,6mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

109 M 15615312 drát kruhový Pz měkký DIN 177 jakost 11 300 D 0,63mm kg 809,220 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Priháckování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení

"drát vázací Pz D 0,6mm

"rozmer: dl. 269,74m, provedení ve 3 radách

269,74*3

Součet

D 998 Přesun hmot

110 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic,
bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m,
pro oplocení výšky do 3 m

t 37,560 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných,
kovových nebo železobetonových

D SKL Skládkovné

111 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,147 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"SO 107 - Oplocení, sadové a terénní úpravy

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení

"10%  výkopku nevhodného k zásypu

"Základové pásy z betonu tr. C 25/30 XF2

"rozmer: základový pás vjezdových vrat dl. 3,80m, š. 0,32m, v. 0,50m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(3,80*0,32*(0,50-0,20-0,20))*0,10*2,0

"rozmer: 2x základ vratových sloupku, dl. 0,390m, š. 0,32m, v. 0,80m, ornice tl.
0,20m

"podornice tl. 0,20m

(2*(0,390*0,32*(0,80-0,20-0,20)))*0,10*2,0

Mezisoučet

"betonové základy plotových sloupku

"rozmer: betonový základ sloupku v. 0,80m, dl. 0,30m, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 5kusu, rohové sloupky

5*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10*2,0

"pocet: 4kusy, koncové sloupky

4*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10*2,0

"pocet: 8kusu, napínací sloupky

8*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10*2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pocet: 85kusu, mezisloupky

85*(0,30*0,30*(0,80-0,20-0,20))*0,10*2,0

"betonové základy plotových vzper

"rozmer: betonový základ vzper pl. v rezu 0,20m2, š. 0,30m, ornice tl. 0,20m

"podornice tl. 0,20m

"pocet: 28kusu, vzpera plotová

28*(0,20*0,30)*0,10*2,0

Mezisoučet

"C.3.5 Situace areálu vodojemu

"D.1.1.1 Technická zpráva

"Oplocení areálu VDJ

"Poplatek za uložení odpadu na skládce zeminy a kamení

"zemina tr. 4

"zemina odvezena na mezideponii - 2,230 m3

"zemina nevhodná k zásypu odvezena na skladku - 0,223 m3

"použitelná zemina tr. 4-5 uložena na mezideponii - 2,007 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 2,007 m3

(2,230-0,223)*2,0

Mezisoučet

"zemina tr. 1-3

"zemina odvezena na mezideponii - 3,344 m3

"zemina nevhodná k zásypu a odvezena na skládku - 0,335 m3

"použitelná zemina tr. 1-3 uložena na mezideponii - 3,009 m3

"zemina potrebná na zpetný zásyp - 0,000 m3

"zbylá zemina odvezena z mezideponie na skládku - 3,009 m3

(3,344-0,335)*2,0

Mezisoučet

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

011 - PS 01 - Strojně-technologická část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 K 722253131R Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x hadicová spojka D25, nerezová

1

Součet

2 K 722253132R Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x hadicová spojka C52, nerezová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

3 K 722259106R
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko
spojky C 52

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x víčko pro hadicová spojka C52 nerezová

1

Součet

4 K 722259107R
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko
spojky D 25

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x víčko pro hadicová spojka D25 nerezová

1

Součet

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

5 K 724211243R Automatická tlaková stanice kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Automatická tlaková stanice

"1x automatická tlaková stanice osazená 4 vertikálními in-line čerpadly (provoz 2
+2).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"parametry ATS: Q = 4x5 litrů/s, H = 28m

"součást dodávky jsou čerpadla, zpětné a uzavírací armatury, snímače teploty a
tlaku,

"     tlaková nádoba, napájecí a řídící rozvaděč, propojovací potrubí, základový
rám

"uvedení do provozu - kontrola hydraulického a elektrického zapojení, uvedení

"systému do provozu, nastavení provozních parametrů a proškolení obsluhy.

"včetně kotveního materiálu

"pozice 1Z01

1

Součet

6 K 724211244R Dávkovací stanice chlornanu sodného kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Dávkovací stanice chlornanu sodného

"1x dávkovací stanice chlornanu sodného

"součást dodávky jsou: dávkovací čerpadla, propojovací potrubí,

"řídící jednotka čerpadel, panel pro osazení čerpadel, se záchytnou vanou,

"všechny potřebné armatury propojovací potrubí,

"s možností připojení na proplach, včetně kotevního materiálu

"pozice 1Z02

1

Součet

7 K 724211245R Zásobní nádrž na chlornan sodný kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zásobní nádrž na chlornan sodný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zásobní nádrž na chlornan sodný, využitelný objem 35litrů

"ve víku zalita závitová pouzdra pro snadnou montáž dávkovacích čerpadel,

"hrdlo pro plnění, vypouštění

"včetně 1 ks sací sestavy z PVC s dvoupolohovým hladinovým spínačem

"záchytná vana pro celý objem nádrže, vypouštěcím kohoutem

"materiál: nádrže i vany PE s UV stabilizací, černý

"pozice 1Z03

1

Součet

8 K 998724101
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,086 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 K 725241112R Oční sprcha kus 1,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto
se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná
2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto
se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van
3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Oční sprcha

"1x oční sprcha se dvěma sprchovými hlavicemi,

"s nerezovou vaničkou krytou chemicky odolným práškovým lakováním,

"s ovládáním ruční pákou, pro montáž na stěnu, včetně kotveního materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"připojení vody G1/2“, odpad G5/4“

"pozice 01Z07

1

Součet

10 K 725331223R Výlevky bez výtokových armatur nerezové na stojanu kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Výlevka pro odběr vzorků

"1x výlevka pro odběr vzorků, samonosná, max. zatížení 20 kg, 2ks odběr vzorků

"rozměry vany: 600 x 300 mm, hloubka 150 mm, s vloženým roštem, vzdálenost

"     výtokových kohoutů od odkládacího roštu min 500 mm,

"napojení na odpad: DN50

"materiál: korozivzdorná ocel 1.4571

"včetně kotevního materiálu

"pozice 01Z05

1

Součet

11 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,029 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

12 K 230030003 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg kus 5,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x příruba zaslepovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

13 M 42221213R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

Součet

14 M 42221212R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

Součet

15 M 42210106 kolo ruční pro DN 100 D 300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN100 PN10

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN100 PN10

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

16 M 55253663R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 150 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x příruba zaslepovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

17 K 230030004 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"přírubový

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

18 M 42215649R redukční ventil DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

Součet

19 M 42265779R filtr do potrubí DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"přírubový

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

Součet

20 M 55128710R montážní vložka DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

Součet

21 M 55128711R montážní vložka DN150 PN10 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

Součet

22 M 55253668R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 300 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

23 M 42221215R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

Součet

24 M 42210102R kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN150 PN10

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

Součet

25 K 230030005 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10, ruční

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

Součet

26 M 55253667R příruba zaslepovací z nerezi tř. 1.4571 DN 400 PN10 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

27 M 42221277R šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10 s elektropohonem kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

Součet

28 M 42221214 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10-16 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10, ruční

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

29 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x ruční kolo pro šoupátko uzavírací DN125 PN10

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

Součet

30 K 230030007 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 150 do 200 kg kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A04, 1A05

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"3x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: odběry z nádrží vodojemu, propojení komor vodojemů

"pozice 2A04, 2A05, 2A06

3

Součet

31 M 55128709R montážní vložka DN400 PN10 kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A04, 1A05

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"3x montážní vložka DN400 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: odběry z nádrží vodojemu, propojení komor vodojemů

"pozice 2A04, 2A05, 2A06

3

Součet

32 K 230030008 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 200 do 250 kg kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice
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Cena celkem

[CZK]
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"pozice 3A01

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

Součet

33 M 42281219R uzávěr klapkový DN 400 PN10 s elektropohonem kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

Součet

34 M 42221295R
šoupě přírubové vodovodní dlouhá stavební délka DN 300 PN10 s
elektropohonem

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

Součet

35 M 42281220R uzávěr klapkový s ovládáním pomocí ručního kola D 350mm, DN 400 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"přírubový, s dvojitou excentricitou

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

Součet

36 K 230030010 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 300 do 400 kg kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x sifoná nádrž, těleso z nerezové oceli tř. 1.4751

"tělo sifonu D800, spodní plech s otvory pro kotvení včetně mechanického
kotvení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozebíratelné víko s otvory pro přívodní potrubí, odbočka s přírubou pro napojení
na

"   řad, kontrolní otvor odbočka s přírubou a zaslepovací přírubou včetně spoje,
návarek

"   pro zavodnění a vypouštění

"pozice 1Z04

1

Součet

37 M 55160246R sifonová nádrž kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x sifoná nádrž, těleso z nerezové oceli tř. 1.4751

"tělo sifonu D800, spodní plech s otvory pro kotvení včetně mechanického
kotvení

"rozebíratelné víko s otvory pro přívodní potrubí, odbočka s přírubou pro napojení
na

"   řad, kontrolní otvor odbočka s přírubou a zaslepovací přírubou včetně spoje,
návarek

"   pro zavodnění a vypouštění

"pozice 1Z04

1

Součet

38 K 230030081 Přemostění přírubových spojů zhotovení kus 21,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"pozice FIQC13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s ručním kolem

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

1078 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN125 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A02

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x uzavírací klapka DN400 PN10 převodovkou a ručním kolem

"umístění: propojení komor vodojemů

"pozice 2A03

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

Součet

39 K 230032030R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž přírubový spoj DN100 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

1

Součet

40 M 27322510R těsnění přírubové DN 100 PN10 kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

1

Součet

41 M 30921024R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 kus 13,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"11x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

"- nerezový přírubový spoj

11

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet

42 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 125 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x montáž přírubový spoj DN125 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x montáž přírubový spoj DN125 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2+2

Součet

43 M 27322511R těsnění přírubové DN 125 PN10 kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x těsnění pro přírubový spoj DN125 PN10

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x těsnění pro přírubový spoj DN125 PN10

2+2

Součet

44 M 30921025R spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10 kus 6,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"4x spojovací materiál pro přírubový spoj DN125 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2+2

Součet

45 K 230032032R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

1083 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"12x montáž přírubový spoj DN150 PN10

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

12

"2x montáž přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový  spoj

"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

2

Součet

46 M 27322512R těsnění přírubové DN 150 PN10 kus 14,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"12x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10

12

"2x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový spoj

2

Součet

47 M 30921027R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 kus 12,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P05 – Vypouštění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"12x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10

"- nerezový přírubový spoj

12

Součet

48 M 30921030R spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 kus 2,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

2

Součet

49 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x montáž přírubový spoj DN300 PN10

"strojní utahování přírubového spoje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

"1x montáž přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

Součet

50 M 27322530R těsnění přírubové DN 300 PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

2

"1 těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

Součet

51 M 30921026R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 kus 3,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2

Součet

52 M 30921028R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet

53 K 230032037R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 kus 26,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

1087 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"10x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

10

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x montáž přírubový spoj DN400 PN10

"strojní utahování přírubového spoje

2+2

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Mezisoučet

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x montáž přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"strojní utahování přírubového spoje

1

Součet

54 M 27322517R těsnění přírubové DN 400 PN10 kus 26,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"10x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

10

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

2+2

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Mezisoučet

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

1

Součet

55 M 30921023R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 kus 23,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"9x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"10x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

10

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

"- nerezový přírubový spoj

2+2

Součet

56 M 30921029R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 kus 3,000 R-položka

Poznámka k položce:
nerezový přírubový spoj

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 se skládá z:

"     nerezových šroubů, korozivzdorných podložek, korozivzdorných matic

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

"Zaslepení výtlaku z ČS Litice

"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10, izolační přírubový spoj

"- nerezový přírubový spoj

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

57 K 230040004 Montáž trubních dílů závitových DN 1/2" kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy

"pozice 8A06, 8A07, 8A08

3

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x redukční ventil jehlový G1/2“

"provedení nerezový

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

58 M 40564129R ventil elektromagnetický s napájením 230V G 1/2" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

Součet

59 M 55114124R kohout kulový nerezový 1/2" kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy

"pozice 8A06, 8A07, 8A08

3

Součet

60 M 55114125R kohout kulový nerezový 1/2" výtokový kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"výtokový, provedení nerezový

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

Součet

61 M 28654336R kohout kulový PVC 1/2" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"materiál PVC s integrovanými kovovými závity

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

Součet

62 M 55111960R ventil tlakový redukční nerez 1/2" kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x redukční ventil jehlový G1/2“

"provedení nerezový

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

63 K 230040005 Montáž trubních dílů závitových DN 3/4" kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

Součet

64 M 55114126R kohout kulový nerezový 3/4" kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

65 K 230040006 Montáž trubních dílů závitových DN 1" kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody

"pozice 8A03, 8A04, 8A05

3

Součet

66 M 55114128R kohout kulový nerezový 1" kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody

"pozice 8A03, 8A04, 8A05

3

Součet

67 K 230040007 Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 M 55114130R kohout kulový nerezový 1"1/4 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

Součet

69 K 230040009 Montáž trubních dílů závitových DN 2" kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda

"pozice 3A03, 3A04, 3A05

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

Součet

70 M 55114134R kohout kulový nerezový 2" kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda

"pozice 3A03, 3A04, 3A05

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"provedení nerezový

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

Součet

71 K 230040024 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"13x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1+2++2+1+2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

Součet

72 M 31942765R závit provedení 1/2" kus 32,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"13x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2+1+2+1+2++2+1+2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"6x zhotovení závitu na potrubí DN15, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

Součet

73 K 230040025 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4" kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"8x zhotovení závitu na potrubí DN20, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

74 M 31942769R závit provedení 3/4" kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"8x zhotovení závitu na potrubí DN20, D21,3 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

75 K 230040026 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1" kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

76 M 31942767R závit provedení 1" kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

1104 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN25, D32 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

77 K 230040027 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/4" kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

78 M 31942768R závit provedení 1 1/4" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN32, D43 tl. 1,5mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
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79 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2" kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"6x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

80 M 31942766R závit provedení 2" kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"6x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

6

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x zhotovení závitu na potrubí DN50, D54 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

81 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 1 622,140 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí

"provedení nerez ocel tř. 1.4571

"Konzola na zeď pro potrubí

"Závěs potrubí

"Patkové kolena

"Podpěry potrubí a armatur

"hmotnost celkem 1622,14kg

1622,14

Součet

82 M 13756616R nerezový materiál a kotvení potrubí kg 1 622,140 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí

"provedení nerez ocel tř. 1.4571

"Konzola na zeď pro potrubí

"Závěs potrubí

"Patkové kolena

"Podpěry potrubí a armatur

"hmotnost celkem 1622,14kg

1622,14

Součet

83 K 230120010R Zednické výpomoci hod 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A 8 818 382,02000MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25

"pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a
stropech

"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných
bodů a konstrukcí

45

Součet

84 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 4,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

85 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 101,050 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

1109 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

86 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 35,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

87 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 2,850 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet

88 K 230120047 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 m 7,200 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

Součet

89 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 10,450 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

90 K 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 0,800 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

91 K 230120053 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 m 95,100 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

92 K 230120062R Návarek G 1/2" kus 12,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN100, nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

"1x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Mezisoučet

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení návarku DN15 na potrubí DN500, nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

93 K 230120063R Návarek G 2" kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x zhotovení návarku DN50 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

94 K 230120064R Návarek G 1" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x zhotovení návarku DN25 na potrubí DN400, nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x zhotovení návarku DN25 na potrubí DN125, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

95 K 230120065R Návarek G 1 1/4" kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení návarku DN32 na potrubí DN150, nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

96 K 230120066R Návarek G 3/4" kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x zhotovení návarku DN20 na potrubí DN150, nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

97 K 230120072R Značení potrubí štítkem kus 67,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0071 a -0081 je v režijních nákladech započtena i dodávka nerez drátu, upínací
pásky a spony se závlačkou.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

16

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

4

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

3

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

3

"Potrubní větev P04 – Přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

4

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

3

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

3

Součet

98 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 59,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0071 a -0081 je v režijních nákladech započtena i dodávka nerez drátu, upínací
pásky a spony se závlačkou.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montáž indukčního průtokoměru DN100 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x montáž indukčního průtokoměru DN125 PN10

"Dodávka indukčního průtokoměru je součástí dodávky SŘTP

"pozice FIQC14

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s elektropohonem

"měkkotěsnící, krátká stavební délka

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A08

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x šoupátko uzavírací DN100 PN10 s ručním kolem

"umístění: sání AT stanice

"pozice 2A07

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukční ventil DN100 PN10

"automatický ventil se dvěma stupni udržování vstupního tlaku pomocí jednoho

"     elektromagnetického ventilu s napájením

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A06

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x filtr do potrubí DN100 PN10 s vrchním čištěním síta

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x montážní vložka DN100 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: přítok do vodojemu

"pozice 1A09

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x montážní vložka DN150 PN10 se dvěma pevnými přírubami

"umístění: vypouštění komor

"pozice 5A05, 5A06

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x šoupátko uzavírací DN150 PN10 s ručním kolem

"umístění: vypouštění komor, rozdělení odpadů

"pozice 5A01, 5A02, 5A03, 5A04

4

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice 3A02

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: nátoky do nádrží vodojemu

"pozice 1A02, 1A03

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x uzavírací klapka DN400 PN10 s elektropohonem

"umístění: odběry z nádrží vodojemu

"pozice 2A01, 2A02

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x šoupátko uzavírací DN300 PN10 s elektropohonem

"umístění: výtlak AT stanice

"pozice 3A01

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění přítokového potrubí

"pozice 1A10

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění odběrného potrubí

"pozice 2A08

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění výtlaku, zavzdušnění, provozní voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice 3A03, 3A04, 3A05

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: provozní voda

"pozice 8A01

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x kohout závitový G 2“ s ovládáním pákou

"umístění: provozní voda - ostřik vodojemu

"pozice 8A02

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x kohout závitový G 1 1/4“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění sifonu

"pozice 5A07

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A11

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: přípojka tlakové nádoby

"pozice 3A06

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1“ s ovládáním pákou

"umístění: zavodnění sifonu, vypouštění potrubí provozní vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice 8A03, 8A04, 8A05

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"6x kohout závitový G 3/4“ s ovládáním pákou

"umístění: měření hladiny, odvzdušnění a odkalení

"pozice 5A08, 5A09, 5A10, 5A11, 5A12, 5A13

6

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 1A12

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x elektromagnetický ventil G 1/2“ s napájením 230V

"umístění: na odbočce odběru k analyzátoru

"pozice 3A08

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: na odbočce odběru vzorků, na odbočkách pro měření tlakové
diference

"pozice 1A13, 1A14, 1A15

3

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"5x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: vypouštění tlakové nádoby, na odbočce k analyzátoru, odběr vzorku

"pozice 3A09, 3A10, 3A11, 3A12, 3A14

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: přívod k umyvadlo a oční sprchy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice 8A06, 8A07, 8A08

3

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: výlevka pro odběr vzorků

"pozice OV3, OV4

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: odběry z komor vodojemu

"pozice OV1, OV2

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 1A16

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x kohout závitový G 1/2“ s ovládáním pákou

"umístění: zaústění dávky chlornanu sodného

"pozice 3A13

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukční ventil jehlový G1/2“

"umístění: odbočka k analyzátoru

"pozice 3A07

1

Součet

99 K 230140005R Montáž trubek  Ø 20 mm, tl. 2 mm m 27,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

1,05+2,50+2,00+1,00+1,00

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1,20

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+1,00+1,00+2,55+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05

Součet

100 K 230140006R Montáž trubek  Ø 20 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 17,542 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+0,20+0,15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

0,50

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7,3 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

101 M 55261308R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 15 m 34,450 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

Součet

102 K 230140010R Montáž trubek  Ø 23 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 2,643 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

Součet

1,1 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

103 M 55261317R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 20 m 1,100 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

Součet

104 K 230140020R Montáž trubek Ø 32 mm, tl. 2 mm m 33,650 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+1,70+1,50+5,80+2,75+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

4,70

Součet

105 K 230140021R Montáž trubek  Ø 32 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 18,864 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

0,50+0,30+0,15+0,95+0,65+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+0,60+0,30+0,50

Součet

7,85 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

106 M 55261312R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 25 m 41,500 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

Součet

107 K 230140030R Montáž trubek  Ø 43 mm, tl. 2 mm m 1,200 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1,20

Součet

108 K 230140031R Montáž trubek  Ø 43 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 7,329 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

3,05 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

109 M 55261314R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 32 m 4,250 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

Součet

110 K 230140036R Montáž trubek  Ø 54 mm, tl. 2 mm m 30,600 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+5,00+2,40+2,20+1,20+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

5,00+1,80+5,25+1,05

Součet

111 K 230140037R Montáž trubek  Ø 54 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 10,934 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

0,15+0,85+0,10+0,10+0,50+0,15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+0,30+0,10

Součet

4,55 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

112 M 55261310R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 50 m 35,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

113 K 230140054R Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 2 mm m 6,849 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet

2,85 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

114 M 55261309R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 100 m 2,850 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

115 K 230140061R Montáž trubek  Ø 129 mm, tl. 2 mm m 4,850 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

2,40

Součet

116 K 230140062R Montáž trubek  Ø 129 mm, tl. 2 mm do 1,00m m 5,647 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+0,10+0,45

Součet

2,35 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

117 M 55261313R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 125 m 7,200 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

Součet

118 K 230140070R Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 2 mm m 6,950 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+2,55

Součet

119 K 230140071R Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 2 mm m 8,411 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

0,10+0,50+0,10+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

3,5 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

120 M 55261316R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 150 m 10,450 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

121 K 230140104R Montáž trubek  Ø 324 mm, tl. 3 mm do 1,00m m 1,922 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

0,8 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

122 M 55261305R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 300 m 0,800 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

123 K 230140113R Montáž trubek  Ø 408 mm, tl. 4 mm do 1,00m m 90,150 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

1,00+1,10+3,95+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+3,40

25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

124 K 230140114R Montáž trubek  Ø 408 mm, tl. 4 mm do 1,00m m 11,414 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60

0,20

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

0,30+0,40+0,85

Součet

4,75 * 2,403 " Přepočtené koeficientem množství

125 M 55261311R trubka z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN 400 m 95,100 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

126 K 230140135R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 20, tl. 2 mm kus 18,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"10x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN15/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

127 M 55261320R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 15 kus 17,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"10x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x koleno 90st DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

128 M 55261338R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN15/DN15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN15/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

129 K 230140140R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 23, tl. 2 mm kus 8,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x koleno 90st DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x tvarovka odbočka T-kus DN20/DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

130 M 55261329R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 20 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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[CZK]
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"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x koleno 90st DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

131 M 55261337R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN20/DN20 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"4x tvarovka odbočka T-kus DN20/DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+2

Součet

132 K 230140150R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 32, tl. 2 mm kus 23,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"15x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571
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15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN25/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN25/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

133 M 55261323R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 25 kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"15x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

15

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x koleno 90st DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

134 M 31942703R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 25/DN 15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN25/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

135 M 55261340R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN25/DN25 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN25/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

136 K 230140160R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 43, tl. 2 mm kus 11,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"10x koleno 90st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571
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2+4+4

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 45st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

137 M 55261326R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 32 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 45st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

138 M 55261327R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 32 kus 10,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"10x koleno 90st DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+4+4

Součet

139 K 230140166R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 54, tl. 2 mm kus 27,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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[CZK]
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"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"9x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

3+4+2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění
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[CZK]
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"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x redukce DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x redukce DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

140 M 55261322R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50 kus 17,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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[CZK]
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"3x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2+1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"9x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

3+4+2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"4x koleno 90st DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

141 M 55261336R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN50 kus 5,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x tvarovka odbočka T-kus DN50/DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet
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142 M 55261339R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN32 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

143 M 55261344R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

144 M 55261345R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN50/DN15 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN50/DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet
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145 M 319427033R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50/DN 32 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x redukce DN50/DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

146 M 319427034R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 50/DN 25 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"1x redukce DN50/DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

147 K 230140183R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 108, tl. 2 mm kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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[CZK]
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"10x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

148 M 31946320R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 100 mm PN10 kus 12,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 24mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet
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149 M 55261321R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x koleno 90st DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

150 K 230140191R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 129, tl. 2 mm kus 10,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 120st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571
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2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

151 M 31946321R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 125 mm PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x příruba přivařovací plochá DN125 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

152 M 55261324R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125 kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"2x koleno 90st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

153 M 55261325R koleno 120 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x koleno 120st DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

154 M 319427032R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 125/DN 100 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN125/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

155 K 230140200R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 154, tl. 2 mm kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"3x tvarovka odbočka T-kus DN150/DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"13x příruba přivařovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

13

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x kotevní límec přivařovací DN150, D154

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

156 M 31946323R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 150 mm PN10 kus 13,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"13x příruba přivařovací plochá DN150 PN10, tl. listu příruby 20mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

13

Součet

157 M 31946324R kotevní límec přivařovací, 1.4571 DN 150 mm kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x kotevní límec přivařovací DN150, D154

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

158 M 55261328R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 150 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"2x koleno 90st DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

159 M 55261359R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN150/DN150 kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"3x tvarovka odbočka T-kus DN150/DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1+2

Součet

160 K 230140229R Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 324, tl. 3 mm kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x tvarovka odbočka T-kus DN300/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN300/DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN300/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

161 M 31946422R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 300 mm PN10 kus 4,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"3x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 26mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

Součet

162 M 31942702R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 300/DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN300/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

163 M 31942704R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 300/DN 125 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x redukce DN300/DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

164 M 55261356R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN300/DN300 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"1x tvarovka odbočka T-kus DN300/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

165 K 230140244R Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 408, tl. 4 mm kus 60,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x koleno 45st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 30st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN400/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x konus přelivu DN600/DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1x redukce DN400/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

8

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

166 M 31946434R příruba přivařovací plochá, 1.4571 DN 400 mm PN10 kus 26,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"10x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

8

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"8x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

"nerezová ocel tř. 1.4571

4+4

Součet

167 M 31946435R kotevní límec přivařovací, 1.4571 DN 400 mm kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2x kotevní límec přivařovací DN400, D408

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

168 M 55261358R tvarovka redukovaná T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571) DN400/DN300 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"1x tvarovka redukovaná odbočka T-kus DN400/DN300

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

169 M 55261357R tvarovka T-kus z ušlechtilé oceli (nerez 1.4571 DN400/DN400 kus 6,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"3x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

3

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"2x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x tvarovka odbočka T-kus DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

170 M 31942701R redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400/DN 100 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"1x redukce DN400/DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

171 M 31942705R konus přelivu z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 600/DN 400 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"2x konus přelivu DN600/DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

2

Součet

172 M 55261341R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 2,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"2x koleno 45st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

173 M 55261342R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 15,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"11x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

11

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"4x koleno 90st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

4

Součet

174 M 55261343R koleno 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4571), DN 400 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"1x koleno 30st DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

175 K 230140262R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 15

kus 39,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"39x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN15

"nerezová ocel tř. 1.4571

39

Součet

176 K 230140271R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 125

kus 16,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"16x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN125

"nerezová ocel tř. 1.4571

16

Součet

177 K 230140263R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 20

kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN20

"nerezová ocel tř. 1.4571

28

Součet

178 K 230140264R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 25

kus 49,000 R-položka
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[CZK]
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Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"49x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN25

"nerezová ocel tř. 1.4571

47+2

Součet

179 K 230140265R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 32

kus 24,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"24x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN32

"nerezová ocel tř. 1.4571

24

Součet

180 K 230140267R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 50

kus 58,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"58x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN50

"nerezová ocel tř. 1.4571

58
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Součet

181 K 230140270R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 100

kus 22,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"22x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN100

"nerezová ocel tř. 1.4571

22

Součet

182 K 230140272R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 150

kus 28,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

28

Součet

183 K 230140275R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 300

kus 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"10x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN300
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"nerezová ocel tř. 1.4571

10

Součet

184 K 230140277R
Příplatek k ceně za provedení formování a oboustranné ochrany kořene svaru
inertním plynem DN 400

kus 91,000 R-položka

Poznámka k položce:
včetně RTG zkoušky

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"91x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN400

"nerezová ocel tř. 1.4571

91

Součet

185 K 230140316 Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 57, tl. 2 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"1x zhotovení odbočky DN50 na zaslepovací přírubu DN150

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

186 K 230140341 Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 133, tl. 2 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu
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"1x zhotovení odbočky DN125 na potrubí DN400, D408/D129

"nerezová ocel tř. 1.4571

1

Součet

187 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 18,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1
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"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků
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"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

1

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

2

Součet

188 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm
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"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

1

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,

"0,15m, 2,40m, 1,00m

1

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

1

Součet

189 K 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

1

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

1

Součet

190 K 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1

Součet

191 K 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 sada 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm
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"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

1

Součet

192 K 230170006 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 sada 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

1

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

1

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1

Součet

193 K 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 105,300 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m
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0,15+0,10

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4571, D43 tl. 1,5mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,75m, 1,20m, 0,80m, 0,80m, 0,15m, 0,15m

0,15+0,75+1,20+0,80+0,80+0,15+0,15

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,75m, 0,55m, 0,60m, 0,85m, 0,15m

0,75+0,55+0,60+0,85+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,20m, 0,20m

0,20+0,20

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 1,40m, 9,00m, 3,60m, 1,20m, 0,50m, 1,70m, 1,50m, 0,30m,
0,15m,

"5,80m, 0,95m, 0,65m, 2,75m, 1,00m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,10m

1,00+1,40+9,00+3,60+1,20+0,50+1,70+1,50+0,30+0,15+5,80+0,95+0,65+2,75+
1,00+0,15

0,15+0,10+0,10

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4571, D32 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 4,70m, 0,60m, 0,30m, 0,50m

0,10+4,70+0,60+0,30+0,50

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4571, D23 tl. 2mm

"potrubí dl.: 2x dl. 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m,

2*(0,10+0,10+0,10+0,10+0,10+0,05)

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm
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"potrubí dl.: 0,15m

0,15

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,15m

0,15+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m, 1,05m, 2,50m, 0,15m, 0,80m, 0,20m,
0,35m,

"0,40m, 0,30m, 0,35m, 2,00m, 1,00m, 1,00m

0,15+0,10+0,15+0,15+1,05+2,50+0,15+0,80+0,20+0,35+0,40+0,30+0,35+2,00+
1,00+1,00

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,25m

0,15+0,25

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,50m, 1,20m, 0,30m, 0,25m

0,50+1,20+0,30+0,25

"Potrubní větev P06 – Odběr vzorků

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,00m, 5,70m, 0,85m, 0,20m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 1,00m, 1,00m,
2,55m,

"0,20m, 0,15m, 1,10m, 1,00m

1,00+5,70+0,85+0,20+0,15+0,15+0,10+1,00+1,00+2,55+0,20+0,15+1,10+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4571, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 4,00m, 1,05m, 0,50m

4,00+1,05+0,50

"Potrubní větev P08 – Provozní voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

194 K 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 35,150 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,25m

0,30+0,25

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m

0,10+0,15

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,15m, 0,15m, 0,10m, 0,15m, 0,15m

0,10+0,15+0,15+0,10+0,15+0,15

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 3,30m, 0,15m, 0,85m, 5,00m, 2,40m, 2,20m, 0,10m, 0,10m, 1,20m,
0,50m,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"0,15m, 2,40m, 1,00m

3,30+0,15+0,85+5,00+2,40+2,20+0,10+0,10+1,20+0,50+0,15+2,40+1,00

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4571, D54 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,50m, 0,10m, 5,00m, 1,80m, 5,25m, 0,30m, 1,05m, 0,10m

0,10+0,50+0,10+5,00+1,80+5,25+0,30+1,05+0,10

Součet

195 K 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 10,050 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,70m, 1,15m, 1,30m

0,70+1,15+1,30

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN125 nerezová ocel tř. 1.4571, D129 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,40m, 0,70m, 2,40m, 0,10m, 0,45m

0,40+0,70+2,40+0,10+0,45

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,80m, 0,70m, 0,10m, 0,50m, 0,35m, 0,10m

0,10+0,80+0,70+0,10+0,50+0,35+0,10

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4571, D104 tl. 2mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí dl.: 0,10m

0,10

Součet

196 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 10,450 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P05 – Vypouštění

"potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4571, D154 tl. 2mm

"potrubí dl.: 1,20m, 1,20m, 1,00m, 1,00m, 0,10m, 0,50m, 0,10m, 2,55m, 0,50m,
0,15m,

"0,85m, 0,85m, 0,45m

1,20+1,20+1,00+1,00+0,10+0,50+0,10+2,55+0,50+0,15+0,85+0,85+0,45

Součet

197 K 230170015 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 m 0,800 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P03 – Výtlak

"potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4571, D324 tl. 3mm

"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,50m

0,10+0,10+0,10+0,50

Součet

198 K 230170016 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 m 95,100 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P01 – Přítok do vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 0,10m, 1,00m, 1,10m, 3,95m, 0,90m, 0,60m, 0,10m, 0,70m, 0,60m,
1,20m,

"1,20m, 1,40m, 1,40m, 3,40m, 3,40m, 0,20m, 0,20m, 25,40m, 25,40m

0,10+1,00+1,10+3,95+0,90+0,60+0,10+0,70+0,60+1,20+1,20+1,40+1,40+3,40+
3,40+0,20

0,20+25,40+25,40

"Potrubní větev P02 – Odběr z vodojemu

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 2,15m, 2,15m, 2,20m, 0,30m, 0,40m, 0,85m

2,15+2,15+2,20+0,30+0,40+0,85

"Potrubní větev P04 – Přeliv

"potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4571, D408 tl. 4mm

"potrubí dl.: 1,50m, 1,50m, 2,20m, 2,40m, 2,25m, 1,20m, 1,45m, 1,10m, 1,20m

1,50+1,50+2,20+2,40+2,25+1,20+1,45+1,10+1,20

Součet

199 K 230205015
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo
elektrospojkou Ø 20, tl. stěny 2,0 mm

m 12,250 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.
2. Ceny platí pro:
a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,
b) všechny délky trub,
c) montáž chráničky a ochranného potrubí.
3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

Součet

200 M 28615101 trubka tlaková PPR řada PN 10 20x1,9x4000mm m 12,250 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"potrubí DN15 PPR PN10, D20 tl. 2mm

"potrubí dl.: 0,30m, 0,30m, 1,20m, 4,20m, 0,10m, 0,10m, 5,20m, 0,55m, 0,30m

0,30+0,30+1,20+4,20+0,10+0,10+5,20+0,55+0,30

Součet

201 K 230205016R
Montáž potrubí PVC průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo
nebo elektrospojkou Ø 23, tl. stěny 2,3 mm

m 11,750 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou.
2. Ceny platí pro:
a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,
b) všechny délky trub,
c) montáž chráničky a ochranného potrubí.
3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

202 M 28615102R trubka tlaková PVC-U řada PN 10 23x2,3 m 11,750 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"potrubí DN15 PVC-U, D23 tl. 2,3mm

"potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 1,50m, 0,30m, 4,65m, 2,95m, 0,10m, 0,10m, , 0,30m,
0,10m,

"0,75m, 0,75m

0,15+0,10+1,50+0,30+4,65+2,95+0,10+0,10+0,30+0,10+0,75+0,75

Součet

203 K 230205215
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na
tupo Ø 20, tl. stěny 2,0 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na
tupo.
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary.
3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"5x koleno 90st potrubí DN15 PPR PN10

5

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x přechodka se závitem DN15 PPR PN10

3

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x odbočka T-kus potrubí DN15 PPR PN10

2

Součet

204 M 28654002 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"5x koleno 90st potrubí DN15 PPR PN10

5

Součet

205 M 28654305 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"3x přechodka se závitem DN15 PPR PN10

3

Součet

206 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P08 – Provozní voda

"2x odbočka T-kus potrubí DN15 PPR PN10

2

Součet

207 K 230205216R
Montáž trubních dílů PVC průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované
na tupo Ø 23, tl. stěny 2,3 mm

kus 12,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na
tupo.
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary.
3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"9x koleno 90st potrubí DN15 PVC-U

9

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"3x přechodka se závitem DN15 PVC-U

3

Součet

208 M 28654003R koleno 90° PVC-U pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 23mm kus 9,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"9x koleno 90st potrubí DN15 PVC-U

9

Součet

209 M 28654306R přechodka PVC-U s vnitřním kovovým závitem D 23x1/2" kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Potrubní větev P07 – Chlornan sodný

"3x přechodka se závitem DN15 PVC-U

3

Součet

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

210 K 330010180R Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06

1

Součet

211 M 1665531R Kladkostroj s ručním pojezdem kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"DODÁVKA STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06

1

Součet

212 K 330010215R Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací kladkostrojů kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS01 Strojně-technologická část

"D.2.1 Strojně technologická část

"MONTÁŽ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Kladkostroj s ručním pojezdem

"1x kladkostroj s ručním pojezdem

"nosnost: 1000kg, zdvih: min 5,50m

"pro zavěšení na I-profil – I 200

"pozice 1Z06
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[CZK]
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1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/012 - DPS 02.1 - Elektrotechnologická část

KSO: 825 34 CC-CZ: 12511

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51111000-3

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

Součet

2 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

Součet

3 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

4 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

5 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx2,5, pevně uložený

40,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx2,5, pevně uložený

40,00

Součet

7 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, pevně uložený

40,00

Součet

8 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"40,00m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, pevně uložený

40,00

Součet

9 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"13,00m napájecí kabel CYKY 3Jx4, pevně uložený

13,00

Součet

10 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 13,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"13,00m napájecí kabel CYKY 3Jx4, pevně uložený

13,00

Součet

11 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"80,00m napájecí kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený

80,00

Součet

12 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"80,00m napájecí kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený

80,00

Součet

13 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6, pevně uložený

30,00

Součet

14 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6, pevně uložený

30,00

Součet

15 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, pevně uložený

12,00

Součet

16 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x10mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,00

Součet

17 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16, pevně uložený

12,00

Součet

18 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16, pevně uložený

12,00

Součet

19 K 741122651
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"200,00m napájecí kabel CYKY 12Jx1,5, pevně uložený

200,00

Součet

20 M 34111130
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
12x1,5mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"200,00m napájecí kabel CYKY 12Jx1,5, pevně uložený

200,00

Součet

21 K 741123315
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných
kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel AYKY 4Jx70, z přípojkové skříně

"pevně uložený

12,00

Součet

22 M 34113080 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2 m 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"12,00m napájecí kabel AYKY 4Jx70, z přípojkové skříně

"pevně uložený

12,00

Součet

23 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm

25,00

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm

20,00

Součet

24 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 42,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"42x ukončení kabelu do 5x2,5

42

Součet

25 K 741130146 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"6x ukončení kabelu do 5x10

6

Součet

26 K 741130147 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"2x ukončení kabelu do 5x169
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

27 K 741130153 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 12x0,5 až 4 mm2 kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"28x ukončení kabelu do 12x1,5

28

Součet

28 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 50 kg

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

29 M 35713123R deblokační skříňka pro ovládání uzávěru kus 7,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

Součet

30 M 35713125R deblokační skříňka pro ovládání solenoidů kus 3,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

31 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

2

Součet

32 M 35713114R rozvaděč RH1 kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1,00

Součet

33 K 74121020R Provizorní napájení během jednotlivých fází výstavby kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x provizorní kabelové propojení včetně svorkovnic a spojek

"kabelové propojení CYKY5x2,5

"včetně demontáže provizorního elektrotechnického zařízení a jejich

"     ekologické likvidace

1

Součet

34 K 741220106 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů kompenzace kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

35 M 10.865.204R Kompenzátor 10kVAr kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1,00

Součet

36 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"7x plastová deblokační skříňka pro ovládání uzávěru, krytí IP54,

"obsahuje volicí přepínač, 3ks tlačítek, 2ks signálek, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

7

"3x plastová deblokační skříňka pro ovládání solenoidů, krytí IP54

"obsahuje volicí přepínač, 1ks signálka bílá, svorky a pomocný materiál

"včetně nosné ocelové konstrukce s pozinkované oceli, vč. montáže na
konstrukci

3

Součet

37 M 35442240 bezpečnostní tabulka samolepící (A4) kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

38 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

m 55,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"55,00m zemnící pásek na pospojení FeZn 120mm2

55,00

Součet

39 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 52,250 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"55,00m zemnící pásek na pospojení FeZn 120mm2

"hmotnost 1,00m = 0,95kg

55,00*0,95

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"45,00m slaněný vodič Cu ochranného pospojení do 6mm2 žzl.

45,00

Součet

41 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"45,00m slaněný vodič Cu ochranného pospojení do 6mm2 žzl.

45,00

Součet

42 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1,00

Součet

43 K 741810004R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření Technickou inspekcí České republiky

kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní
zprávy TIČR

1

Součet

44 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x oceloplechový rozvaděč o dvou skříních RH1

"IP54/20, In=80A, rozměry 1600x2000x500 + podstavec 100mm,

"včetně osazení na ocelový rám

"rozvaděč bude vybaven temperováním a signalizací a další přístrojovou výzbrojí

"viz D.2.2.3 Schéma rozvaděče RH1

1

"1x kompenzační rozvaděč RC1 typizovaný v chráněném provedení, výkon do
10kvar s

"s automatickým regulátorem výkonu /Minikom/, stupně 10x1kvar

"rozměr: 600x 600x 255mm

"provedení nástěnná skříňka, vč. montáže rozvaděče na stěnu

1

Součet

45 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro
rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

kg 75,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích.
2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze
oceňovat cenou -0501 nebo -0502.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"75,00kg pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

75,00

Součet

46 M 22081001R pomocná a nosná konstrukce z FeZn kg 75,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"75,00kg pomocná a nosná konstrukce z FeZn pro uchycení přístrojů a kabelů

75,00

Součet

47 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,524 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

48 K 742110103R Montáž kabelového žlabu drátěného 100/60 mm m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

45,00

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

49 M 1135652R DRATENY KABELOVY ZLAB 60X100 m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

45,00

Součet

50 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 45,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

45,00

Součet

51 K 742110104R Montáž kabelového žlabu drátěného 200/60 mm m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

52 M 1198963R DRATENY KABELOVY ZLAB 60X200 m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

53 M 10.651.404R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 35,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"šrouby vratové vč. matice

"šrouby se šestihrannou hlavou

"spojky pro upevnění žlabu

"1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

35,00

Součet

54 K 742110123R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 24,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"24kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

24

Součet

55 M 1133946R PODPERA NA STENU 100 kus 24,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"24kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

24

Součet

56 K 742110124R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200
mm

kus 20,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"20kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

20

Součet

57 M 1383791R PODPERA NA STENU 200 kus 20,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"20kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

"vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

20

Součet

58 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 80,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

45,00

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

35,00

Součet

59 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,440 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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Cena celkem

[CZK]
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"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"montáž 45,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

24/100

"montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 200/60

"stahovací páska pro stažení kabelů

"spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

20/100

Součet

60 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"8x utěsnění prostupů kabelů proti vodě a protipožárně

8

Součet

61 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

litr 2,600 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"8x utěsnění prostupů kabelů proti vodě a protipožárně

8

Součet

8 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

62 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,096 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem
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soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

63 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací
prvky

"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

1,00

Součet

64 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x soubor pomocného materiálu (svorky, rozvodnicové krabice, atd.)

"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

65 K 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm, kotvení á 1,00m

25,00

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm, kotvení á 1,00m

20,00

Součet

66 M 28654656 příchytka plastová PPR 25mm kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"20,00m elektroinstalační PVC trubka ohebná D25mm, kotvení á 1,00m

20,00

Součet

67 M 28654651 příchytka plastová PPR 20mm kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy

"25,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D21mm, kotvení á 1,00m

25,00

Součet

68 K 210076001R Montáž přípojnic ochranných HOP na zeď, uzemnění a pospojovácí kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"1ks hlavní ochranná přípojnice (HOP)

1

Součet

69 M 10.887.837R Svorkovnice ekvipotenciální kus 1,000 R-položka

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

"1ks hlavní ochranná přípojnice (HOP)

1

Součet

70 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500
tisíc Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a
podružný materiál.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

1

Součet

71 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 78,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"78x označení kabelu popisným štítkem

78

Součet

72 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 78,000 CS ÚRS 2022 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

73 K 220110925R Plastový kompaktní pilíř vč. přípojkové skříně SS201 včetně zemních prácí kus 1,000 R-položka

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 220 11-0924 nejsou započteny náklady na:
a) dodávku zemní podpěry,
b) dodávku betonových dlaždic.

"DPS Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"DPS 02.1 Elektrotechnologická část

"D.2.2 Elektrotechnologická část

"DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

"1x plastový kompaktní pilíř PS1 včetně přípojkové skříně SS201, se dvěma
trojicemi

" pojistkových spodků, vč základového dílu do země, vč. výkopových prací.

"rozměr š x v x hl je 400x 1800x 250mm

"napěťová soustava: TNC 3PEN stř.50Hz,400V

"krytí IP44, proud do 250A, max. průřez kabelu do 240mm2, 6ks pojistka
výkonová 100A

"vč. montáže a drobného materiálu

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/013 - DPS 02.2 - ASŘ a MaR

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51200000-4

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 K 711786066R Izolace proti vodě těsnění prostupů do 200 mm kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Izolace proti vodě těsnění kabelových prostupů do 200 mm

"utěsnění prostupu kabelu

" - standardní těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.

"Těsnění kabelových prostupů

"pozice: TKP1

"počet: 6kusů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6

Součet

2 M 27322524R utěsnění prostupu kabelu kus 6,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"DODÁVKA  SŘTP

"Izolace proti vodě těsnění kabelových prostupů do 200 mm

"utěsnění prostupu kabelu

" - standardní těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.

"Těsnění kabelových prostupů

"pozice: TKP1

"počet: 6kusů

6

Součet

3 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,019 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 30m

"pozice: NOK1

30

Součet

5 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 30m

"pozice: NOK1

30

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 20m

"pozice: NOK1

20

Součet

7 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně

"trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 20m

"pozice: NOK1

20

Součet

8 K 741120526R Montáž šňůra koaxiální kabely (např. M-BUS) m 30,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel stíněný sdělovací Modbus uložený pevně

"kabel stíněný párový sdělovací Modbus

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"pozice: K4

"délka: 30m (1 kabel)

30

Součet

9 M 34121046R M-BUS CABLE m 34,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel stíněný sdělovací Modbus uložený pevně

"kabel stíněný párový sdělovací Modbus

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"pozice: K4

"délka: 30m (1 kabel)

30

Součet

30 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

10 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 85,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x1,5 mm2

"pozice: K7

"délka: 85m (4 kabely)

85

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 85,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x1,5 mm2

"pozice: K7

"délka: 85m (4 kabely)

85

Součet

12 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

1224 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"pozice: K8

"délka: 20m (1 kabel)

20

Součet

13 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"pozice: K8

"délka: 20m (1 kabel)

20

Součet

14 K 741122654
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro povely a ovládání do 19x1,5 mm2

"pozice: K9

"délka: 40m (2 kabely)

40

Součet

15 M 34111150
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
19x1,5mm2

m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely pro povely a ovládání do 19x1,5 mm2

"pozice: K9

"délka: 40m (2 kabely)

40

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 741124731
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný párový 4x2x0,8 mm2 uložený pevně

"kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření do 4x2x0,8 mm

"pozice: K3

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

17 M 34113141
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2

m 138,000 CS ÚRS 2022 02

120 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný 4x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"pozice: K1

"délka: 30m (2 kabely)

30

Součet

19 M 34113150
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný 4x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"pozice: K1

"délka: 30m (2 kabely)

30

Součet

20 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 175,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 7x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"pozice: K2

"délka: 175m (11 kabelů)

175

Součet

21 M 34113151
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2

m 175,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 7x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"pozice: K2

"délka: 175m (11 kabelů)

175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

22 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)

"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro signály do 19x1 mm

"pozice: K5

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

23 M 34113153
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem
jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 19x1,00mm2

m 120,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA  SŘTP

"Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

" - včetně pevného uložení a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro signály do 19x1 mm

"pozice: K5

"délka: 120m (6 kabelů)

120

Součet

24 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování
dalším štítkem

kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem

"kabelový štítek PE

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"rozměr: 50kusů

50

Součet

25 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem

"kabelový štítek PE

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"rozměr: 50kusů

50

Součet

26 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1

1232 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozměr: 15m

15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

27 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

"rozměr: 8kusů, 4 kabely

8

"Cu kabely pro napájení do 3x4 mm2

"rozměr: 2kusy, 1 kabel

2

Součet

28 K 741130132 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 kus 16,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 4x0,5 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 4x1 mm

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

"Cu kabely stíněné pro měření do 4x2x0,8 mm

"rozměr: 12kusů, 6 kabelů

12

Součet

29 K 741130151 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Ukončení šňůra 7x0,5 až 4 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7x1 mm

"rozměr: 22kusů, 11 kabelů

22

Součet

30 K 741130151 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 7x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra Cu 7P 1,0mm se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

Součet

31 K 741130156 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 19x0,5 až 2,5 mm2 kus 16,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra 19x0,5 až 2,5 mm2 se zapojením

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel silový s Cu jádrem 1kV 19x1,5mm2

"rozměr: 4kusy, 2 kabely

4

"Cu kabel stíněný do 19x1 mm

"rozměr: 12kusů, 6 kabelů

12

Součet

32 K 7411301611R Ukončení šňůra Modbus RTU s koncovkou RJ45 se zapojením kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Ukončení šňůra Modbus RTU s koncovkou RJ45 se zapojením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- Ukončení žil je součástí dodávky zhotovitele v rámci položky „ukončení šňůry
se

"  zapojením“

"Pomocný elektromontážní materiál

"pozice: PEM1

"kabel stíněný párový pro datovou komunikaci Modbus

"rozměr: 2kusy, 1 kabel

2

Součet

33 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg

" Skříňový rozvaděč

" - 1 pole, krytí IP 54/00

" - rozměry: š1000 x v2100 x h500 mm

" - výška soklu: 100 mm

" - přívod / vývod: spodem

" - vč. zásuvky, osvětlení, temperování, ventilace

" - vč. drobného elektromontážního materiálu

" - vč. veškerého příslušenství rozváděčové skříně

"Skříňový rozváděč

"počet: 1kus

"pozice: DT1

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

34 M 357116511R Skříňový rozvaděč kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg

" Skříňový rozvaděč

" - 1 pole, krytí IP 54/00

" - rozměry: š1000 x v2100 x h500 mm

" - výška soklu: 100 mm

" - oceloplechový

" - barva: RAL7035

" - dveře s výklopnou pákou

" - přívod / vývod: spodem

" - obsahující: - 1 ks procesní stanici, viz pol. PLC1

"                          -  1 ks operátorský panel, viz pol. HMI1

"                          -  1 ks radiový modem RDM1 s příslušenstvím, viz pol. RDM1

"                          -  1 ks switch 5TX

"                          -  1 ks zdroj 230 V AC / 24 V DC

"                          -  1 ks zdroj UPS on-line, 230V, 50Hz

"                          -  zálohování min. 15 minut zabezpečeným napájením

"                          -  včetně automatického restartu

"                          -  včetně kontaktů pro signalizaci stavů

"                          -  1 kpl pomocná relé, svorkovnice

"                          -  1 kpl jistící a ochranné prvky

"                          -  1 kpl svodiče přepětí typ 3 s VF filtrem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"                          -  1 kpl svodiče přepětí pro napájecí obvody

"                          -  1 kpl svodiče přepětí pro signálové obvody

"                          -  1 kpl převodníky a oddělovací prvky

" - vč. zásuvky, osvětlení, temperování, ventilace

" - vč. drobného elektromontážního materiálu

" - vč. veškerého příslušenství rozváděčové skříně

"Skříňový rozváděč

"počet: 1kus

"pozice: DT1

1

Součet

35 K 741210552
Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků
ostatních panelu čelního

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny - panel čelní

"Grafický operátorský panel

" - připojení: RJ45 ethernet

" - umístění ve dveřích rozváděče DT1

"Grafický panel operátora

"počet: 1kus

"pozice: HMI1

1

Součet

36 M 741210612R Grafický operátorský panel kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny - panel čelní

"Grafický operátorský panel

" - s barevným dotykovým displejem

" - úhlopříčka displeje min. 15“, LCD TFT

" - rozlišení displeje min. 1024 x 768 bodů

" - napájení: 24 V DC

" - připojení: RJ45 ethernet

" - umístění ve dveřích rozváděče DT1

"Grafický panel operátora

"počet: 1kus

"pozice: HMI1

1

Součet

37 K 741220105 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů ovládacích kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž skříň ovládací

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

" - procesní stanice v modulárním provedení
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - montáž na DIN lištu

" - vč. automatického restartu

" - umístění v rozváděči DT1

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

"počet: 1kus

"pozice: PLC1

1

Součet

38 M 357116461R Procesní stanice ASŘ (PLC) kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž skříň ovládací

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

" - procesní stanice v modulárním provedení

" - určená pro: - připojení k technologickému zařízení v min. rozsahu

"                                        - 24x AI – analogové vstupy 4-20 mA

"                                        - 4x AO – analogové výstupy 4-20 mA

"                                        - 96x DI – binární vstupy 24 V DC

"                                        - 32x DO – binární výstupy 24 V DC

"                            -  připojení grafického panelu operátora

"                            -  připojení ATS RS485 Modbus RTU

"                            -  připojení na radiový modem 426 MHz sériovým rozhraním

"                                RS232C pro komunikaci s CD Vodárny Plzeň

"                            -  připojení servisního PC

" - provedení se sběrnicí ethernet

1241 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - procesorová jednotka obsahující 1x USB, 1x RJ45

" - montáž na DIN lištu

" - vč. automatického restartu

" - umístění v rozváděči DT1

"Procesní stanice ASŘ (PLC)

"počet: 1kus

"pozice: PLC1

1

Součet

39 K 7412400212R Pomocný elektromontážní materiál kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"Pomocný elektromontážní materiál

" - např. svorkovnicové skříňky, svorkovnicová přechodová krabice, přepěťové
ochrany

"pocet: 1 kus sady

"pozice: PEM1

1

Součet

40 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro
přístroje lepením

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Skříňový rozvaděč

"- Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená

"- tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící

"pozice: DT1

"počet: 1kus (1 pole skříňového rozvaděče DT1)

1

Součet

41 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Skříňový rozvaděč

"- Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená

"- tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící

"pozice: DT1

"počet: 1kus (1 pole skříňového rozvaděče DT1)

1

Součet

42 K 741331033R Zapojení elektroměru s impulzním výstupem kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"TRANSFORMAČNÍ STANICE 22kV

"Zapojení elektroměru s impulzním výstupem

"- Elektroměr s impulzním výstupem pro měření veličin:

"     - 1. činný výkon

"     - 2. jalový výkon

"     - 3. 1/4 hodinové maximum

"     - 4. sazba

"     - vč. optoelektronického oddělovacího převodníku

"     - vč. svorkovnicové skříňky MX51

"     - pro připojení obvodů EQ51, TA52

"     - 6ks svodič přepětí pro DI signály 24 V DC do plastové skříňky

"     - svorky šroubové a kabelové vývodky

"     - montážní, spojovací a označovací materiál

"     - umístění na stěně v blízkosti snímačů

"Měření elektrické energie

"pozice: EQ51

"počet: 1 kus

1

Součet

"Poznámka: SOUČÁST DODÁVKY SO 104 – TRAFOSTANICE a VN

43 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení

"počet: 1 kus

"pozice: A1

1

Součet

44 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

"Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč

"pocet: 2 kusy

"pozice: A1

2

Součet

45 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
manipulačních, ovládacích nebo reléových

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový

" - Skříňový rozvaděč - 1 pole, krytí IP 54/00, rozměry: š1000 x v2100 x h500
mm,

"   výška soklu: 100 mm, dveře s výklopnou pákou, přívod / vývod: spodem

"Kontrola rozváděče nn

"pozice: A2

"počet: 1kus

1

Součet

46 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče
zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Oživení rozvaděče se složitou výstrojí

"Oživení procesní stanice ASŘ

"počet: 1kus
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: A3

1

Součet

47 K 7418110211R Oživení procesní stanice ASŘ kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Oživení procesní stanice ASŘ

" - včetně odladění programového vybavení řídicích programů a komunikačních

"    programů na stavbě

"Oživení procesní stanice ASŘ

"pozice: OPS1

"počet: 1kus

1

Součet

48 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,608 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

49 K 7421101021R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm m 40,000 R-položka
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm

"žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50

" - z materiálů odolávajících korozi (např. plastové, nerezové nebo žárově
pozinkované,

"   tloušťka ochranné vrstvy min. 120 um)

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

50 M 345754931R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50 m 40,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50

" - z materiálů odolávajících korozi (např. plastové, nerezové nebo žárově
pozinkované,

"   tloušťka ochranné vrstvy min. 120 um)

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

51 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů m 40,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLECNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/50 mm

"spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů

" - spojovací, označovací a upevňovací materiál

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"rozmer: dl. 40,0m

"pozice: NOK1

40,0

Součet

52 K 742110122R
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100
mm

kus 20,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100
mm

"profil nosný pro drátěný žlab 100

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"počet: 20kusů (uchycení po 2 m)

"pozice: NOK1

20

Součet

53 M 1133946R PODPERA NA STENU 100 kus 20,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100
mm

"profil nosný pro drátěný žlab 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"počet: 20kusů (uchycení po 2 m)

"pozice: NOK1

20

Součet

54 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 40,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud

"páska stahovací kabelová 3,6x140mm

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40

Součet

55 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm 100 kus 0,400 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud

"páska stahovací kabelová 3,6x140mm

"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy ASŘ a
MaR

"bezúdržbové provedení

"délka: 40m

"pozice: NOK1

40/100

Součet

56 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

" - v souladu se stanovenou požární odolností EI dle ČSN EN 13501-2

" - další požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „Požární
posouzení

"   stavby“

"Protipožární těsnění kabelových prostupů

"pozice: PTKP1

"počet: 1 (rozváděč DT1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 2 (kabely snímače teploty a vlhkosti)

1+2

Součet

57 M 59071005 pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční litr 0,975 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ  SŘTP

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

" - v souladu se stanovenou požární odolností EI dle ČSN EN 13501-2

" - další požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „Požární
posouzení

"   stavby“

"Protipožární těsnění kabelových prostupů

"pozice: PTKP1

"počet: 1 (rozváděč DT1)

"počet: 2 (kabely snímače teploty a vlhkosti)

1+2

Součet

3 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 7422400221R Odladění programového vybavení hod 12,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Odladění programového vybavení

" - včetně odladění programového vybavení řídicích programů a komunikačních

"    programů na stavbě

"Oživení procesní stanice ASŘ

"pozice: OPS1

"pocet: 12,0hod

12,0

Součet

59 K 7422500016R SW - Úpravy a doplnění SW SCADA hod 82,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"SW - Úpravy a doplnění SW SCADA

" - Úprava a doplnění programového vybavení pro CD Vodárny Plzeň pro nové
objekty

"   VDJ začleněné do tohoto projektu

" - zahrnující zejména: - grafické výstupy, databáze, alarmy, protokoly, trendy,
bilance,

"                                              dálkové ovládání a dálková parametrizace ASŘ atd.
pro Server

"                                            - instalace Klientů

"                                            - zprovoznení dálkového prenosu dat ve stávající
rádiové datové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"                                              síti v pásmu 426 MHz (úpravy programů
komunikační centrály,

"                                              úprava konfigurace sítě vč. retranslací)

"Úpravy a doplnění SW SCADA v centrálním dispečinku CD Vodárny Plzeň

"pocet: 82,5hod

"pozice: SW-disp

82,5

Součet

60 K 7422500017R SW - Základní a uživatelský software a SCADA hod 107,500 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"SW - Základní a uživatelský software a SCADA

" - pro PLC1 a HMI1

" - pro procesní stanici PLC1 (řídicí programy, komunikační programy)

" - pro grafický panel operátora HMI1 (vizualizace)

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

" - včetně SW analýzy (zadání pro SW)

" - včetně oživení a uvedení do provozu

" - včetně zálohy na záložním médiu

" - vcetne SCADA pro panel operátora

"Základní a uživatelský software a SCADA

"pocet: 107,5hod

"pozice: SW-PLC1

107,5

Součet

61 K 7423604211R Seřízení, oživení a uvedení do provozu hod 6,400 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Seřízení, oživení a uvedení do provozu

" - Oživení upraveného a doplněného programového vybavení v CD Vodárna
Plzeň

"    pro nové objekty VDJ včetně retranslací a oživení klientů

"Oživení upraveného a doplněného programového vybavení

"pozice: OPV1

"pocet: 6,4hod

6,4

Součet

62 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,144 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

63 K 2100209512R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 93,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"MONTÁŽE

"MONTÁŽ A DODÁVKA SŘTP

"Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce

"- např. vrtání a začištění prostupů, atd. a včetně dalšího potřebného montážního

"  materiálu

"Dílčí stavební přípomoce při realizaci projektu

"pozice: M3

"pocet: 93hodin

93

Součet

64 K 210220003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do
50 mm2

"uzemňovací vodič slaněný CYA 25mm2

"Uzemňovací vodič slaněný CYA do 25 mm2

"pozice: K10

"délka: 45m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45

Součet

65 M 34111194R vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYA) 1x25mm2 m 45,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do
50 mm2

"uzemňovací vodič slaněný CYA 25mm2

"Uzemňovací vodič slaněný CYA do 25 mm2

"pozice: K10

"délka: 45m

45

Součet

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

66 K 220060402
Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou
páskou

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 06-0391 až -0412 není započten náklad na dodávku zátky.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž těsnění kabelovodu beztlakového

"koncové těsnění na chráničky

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 4kusy

4

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

67 M 28611697R koncové těsnění na chráničky kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž těsnění kabelovodu beztlakového

"koncové těsnění na chráničky

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chrániček pod komunikací

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 4kusy

4

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

68 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení
kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku,
pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu,
odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE,
TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00
mm 1 až 7 P

m 180,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm, 1 až
7 P

"kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm

" - do zemního výkopu, včetně uložení do výkopu a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"pozice: K6

"délka: 180m (2 kabely)

180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

69 M 34123565R kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm m 180,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"KABELY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm, 1 až
7 P

"kabel sdělovací Cu 7P 1,0mm

" - do zemního výkopu, včetně uložení do výkopu a ukončení kabelu

"Cu kabely stíněné pro měření a signály do 7Px1,0 mm

"pozice: K6

"délka: 180m (2 kabely)

180

Součet

70 K 220900585 Montáž radiobloku TRS kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž radiomodemu včetně anténního systému

"radiový modem včetně anténního systému

" - pro stávající privátní rádiovou datovou síť v pásmu 426 MHz,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

"Radiový modem

"počet: 1kus

"pozice: RMI1

1

Součet

71 M 2209005851R radiový modem včetně anténního systému kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.3 ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž radiomodemu včetně anténního systému

"radiový modem včetně anténního systému

" - pro stávající privátní rádiovou datovou síť v pásmu 426 MHz,

" - min. 2 nezávislé komunikační kanály připojené přes sériové rozhraní RS232C

" - včetně zdroje a příslušenství

" - včetně antény s držákem a montážním příslušenstvím pro uchycení

" - včetně anténního svodu s přepěťovou ochranou

"Radiový modem

"počet: 1kus

"pozice: RMI1

1

Součet

72 K 220900586 Oživení radiobloku DCom TRS s měřením kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLECNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SRTP

"Oživení radiomodemu vcetne anténního systému s merením

"vcetne overení funkcnosti rádiové komunikace

"Radiový signál

"pozice: RS1

"pocet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístení anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

73 K 2209005862R Proměření rádiového signálu včetně projektové dokumentace kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Proměření rádiového signálu včetně projektové dokumentace

" - Proměření síly radiového signálu do CD Vodárny Plzeň ve stávající rádiové
datové síti

"    v pásmu 426 MHz

" - projekty telemetrie včetně skutečného provedení

"Radiový signál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: RS1

"počet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístění anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

D 23-M Montáže potrubí

74 K 2302500381R Montáž ultrazvukového snímače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž ultrazvukového snímače hladiny

"Ultrazvukový snímač úrovně hladiny kapalin

" - integrovaný kabel 5 m

" - dvouvodičové připojení

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení a ochranou proti zaplavení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění na stěně v blízkosti snímače

"Hladina v bezodtokové jímce odpadní vody

"počet: 1kus

"pozice: LIZA18

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

75 M 405114101R ultrazvukový snímač hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž ultrazvukového snímače hladiny

"Ultrazvukový snímač úrovně hladiny kapalin

" - vyzařovací úhel do 6°

" - měřicí rozsah 0-2 m

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - přesnost 0,5 % z rozsahu

" - vestavěná kompenzace teploty

" - integrovaný kabel 5 m

" - dvouvodičové připojení

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení a ochranou proti zaplavení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění na stěně v blízkosti snímače

"Hladina v bezodtokové jímce odpadní vody

"počet: 1kus

"pozice: LIZA18

1

Součet

76 K 2302500382R Montáž tlakového snímače hladiny kus 2,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž tlakového snímače hladiny

"Snímač hladiny tlakový s vestavěným převodníkem

" - provedení vestavná sonda pro montáž do potrubí

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G3/4 " čelní

" - dvouvodičové připojení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 1

"počet: 1kus

"pozice: LICA11

1

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 2

"počet: 1kus

"pozice: LICA12

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

77 M 405114103R tlakový snímač hladiny kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž tlakového snímače hladiny

"Snímač hladiny tlakový s vestavěným převodníkem

" - provedení vestavná sonda pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-7 m H2O

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G3/4 " čelní

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

" - zobrazovací jednotka pro proudovou smyčku

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 1

"počet: 1kus

"pozice: LICA11

1

"Hladina ve vodojemu - akumulační nádrž 2

"počet: 1kus

"pozice: LICA12

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

78 K 2302500392R Montáž snímače diferenciálního tlaku kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače diferenciálního tlaku

"Snímač diferenčního tlaku s vestavěným převodníkem

" - procesní připojení: impulzní potrubí

" - dvouvodičové připojení

" - včetně pěticestné ventilové soupravy a impulzního potrubí délky 10 m

" - včetně montážního příslušenství pro upevnění

"Tlaková ztráta na redukčním ventilu

"počet: 1kus

"pozice: PdlA16

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

79 M 405114031R snímač diferenciálního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž snímače diferenciálního tlaku

"Snímač diferenčního tlaku s vestavěným převodníkem

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-200 kPa

" - procesní připojení: impulzní potrubí

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - zobrazovací jednotka

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - včetně pěticestné ventilové soupravy a impulzního potrubí délky 10 m

" - včetně montážního příslušenství pro upevnění

"Tlaková ztráta na redukčním ventilu

"počet: 1kus

"pozice: PdlA16

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

80 K 2302500393R Montáž snímače relativního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače relativního tlaku

"Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - provedení pro montáž do potrubí

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G1/2 "

" - dvouvodičové připojení

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

"Tlak na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: PlA15

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

81 M 405114032R snímač relativního tlaku kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž snímače relativního tlaku

"Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem

" - provedení pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-200 kPa

" - procesní připojení: závitová tlaková přípojka G1/2 "

" - výstupní signál: 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - těsnění pro pitnou vodu

" - konektor pro připojení kabelu

" - zobrazovací jednotka pro proudovou smyčku

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

"Tlak na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: PlA15

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRŮ NA POTRUBÍ A UZÁVĚRŮ - DODÁVKA PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

82 K 3604100211R Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - dvouvodičové připojení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

"Teplota prostorová v rozvodně nn

"pozice: TIA41

"Vlhkost relativní prostorová v rozvodně nn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: MIA42

"počet: 1kpl

1

Součet

83 M 405113661R kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - médium: vzduch

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - měřící rozsah teploty: -30 až +50 °C

" - měřící rozsah vlhkosti: 0-100 % RV

" - výstupní signál 2x 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

"Teplota prostorová v rozvodně nn

"pozice: TIA41

"Vlhkost relativní prostorová v rozvodně nn

"pozice: MIA42

"pocet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

84 K 3604100211R Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - dvouvodičové připojení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

" - včetně krytu proti vlivu povětrnosti

"Teplota prostorová venkovní

"pozice: TIA43

"Vlhkost relativní prostorová venkovní

"pozice: MIA44

"počet: 1kpl

1

Součet

85 M 405113666R kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Montáž kombinovaného přístroje se snímačem teploty a vlhkosti

"Kombinovaný přístroj se snímačem teploty a snímačem vlhkosti

" - médium: vzduch

" - převodníky jsou vestavěny v hlavici snímače

" - montáž na zeď

" - měřící rozsah teploty: -30 až +50 °C

" - měřící rozsah vlhkosti: 0-100 % RV

" - výstupní signál 2x 4-20 mA

" - dvouvodičové připojení

" - galvanické oddělení

" - včetně upevňovacího držáku pro montáž na stěnu

" - včetně krytu proti vlivu povětrnosti

"Teplota prostorová venkovní

"pozice: TIA43

"Vlhkost relativní prostorová venkovní

"pozice: MIA44

"pocet: 1kus

1

Součet

86 K 3604101321R Montáž a zapojení snímače průtoku kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN100, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - připojení: příruba

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC13

1

Mezisoučet

"Snímač indukčního průtokoměru DN125, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - připojení: příruba

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na odtoku z vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC14

1

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

87 M 426900411R indukční průtokoměr DN100 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN100, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - rozsah: 5-13 l/s

" - minimální vodivost: > 5 uS/cm

" - připojení: příruba

" - včetně potenciálového vyrovnání

" - integrované zemnící a měřící elektrody

" - typ média: pitná voda

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - max. chyba měření: +/- 0,5 %

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m

"Převodník indukčního průtokoměru

" - výstupy: - 1x analogový 4-20 mA, aktivní, galvanicky izolovaný

"                      - 1x přepínací relé 24 V DC (porucha)

"                      - 1x impulsní výstup (proteklé množství)

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na přítoku do vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC13

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

88 M 426900412R indukční průtokoměr DN125 PN10 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž a zapojení snímače průtoku

"Snímač indukčního průtokoměru DN125, PN10

" - v odděleném provedení - snímač / převodník

" - rozsah: 0-15 l/s

" - minimální vodivost: > 5 uS/cm

" - připojení: příruba

" - včetně potenciálového vyrovnání

" - integrované zemnící a měřící elektrody

" - typ média: pitná voda

" - vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

" - vestavěná délka podle normy ISO 13359

" - max. chyba měření: +/- 0,5 %

" - délka kabelů v odděleném provedení: 20 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Převodník indukčního průtokoměru

" - výstupy: - 1x analogový 4-20 mA, aktivní, galvanicky izolovaný

"                      - 1x přepínací relé 24 V DC (porucha)

"                      - 1x impulsní výstup (proteklé množství)

" - včetně montážního příslušenství pro uchybení převodníku s uchycením na
zeď

" - včetně zobrazovacího displeje

"Průtok na odtoku z vodojemu

"počet: 1kus

"pozice: FIQC14

1

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ SENZORU PRŮTOKOMĚRU DO POTRUBÍ - DODÁVKA
PS 01

"STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

89 K 3604803711R Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH

"Analyzátor pro automatické kontinuální měření obsahu celkového zbytkového

"chlóru a pH s průtokovou armaturou včetně převodníku s LCD displejem

" - alarmové relé s beznapěťovým kontaktem

" - 2 programovatelné beznapěťové kontakty

" - vstup pro dálkové vypnutí

" - montáž na panelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - přívodní a odpadní hadičky délky 10 m

" - montážního příslušenství pro upevnění sestavy analyzátoru na stěnu

"Celkový zbytkový chlór na přítoku

"pozice: QIC23

"pH na přítoku

"pozice: QIC24

"počet: 1 kus

1

Mezisoučet

"Celkový zbytkový chlór na odtoku

"pozice: QIC25

"pH na odtoku

"pozice: QIC26

"počet: 1 kus

1

Mezisoučet

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU A MÍSTA PRO
ODVEDENÍ

"VZORKU - DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

90 M 3604803712R analyzátor pro automatické kontinuální měření chlóru a pH kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž analyzátoru pro automatické kontinuální měření chlóru a pH

"Analyzátor pro automatické kontinuální měření obsahu celkového zbytkového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"chlóru a pH s průtokovou armaturou včetně převodníku s LCD displejem

" - měřicí rozsah Cl2: 0-5 mg/l

" - médium: chlornan sodný

" - měřicí rozsah pH: 2-12

" - otometrický princip měření pomocí metodiky DPD v souladu s ČSN EN ISO
7393-2

" - automatická teplotní kompenzace

" - automatická hlídání průtoku a hladiny reagentů

" - teplota vzorku: do 50 °C

" - tlak vzorku: 0,15 až 2 bar

" - průtok vzorku: min. 10 l/hod

" - programovatelný interval analýz

" - výstupní signál 2x 4-20 mA (Cl2 a pH)

" - alarmové relé s beznapěťovým kontaktem

" - 2 programovatelné beznapěťové kontakty

" - vstup pro dálkové vypnutí

" - montáž na panelu

" - přívodní a odpadní hadičky délky 10 m

" - montážního příslušenství pro upevnění sestavy analyzátoru na stěnu

"Celkový zbytkový chlór na přítoku

"pozice: QIC23

"pH na přítoku

"pozice: QIC24

"pocet: 1 kus

1

Mezisoučet

"Celkový zbytkový chlór na odtoku

"pozice: QIC25

"pH na odtoku

"pozice: QIC26

"pocet: 1 kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Mezisoučet

Součet

"Poznámka: MONTÁŽ ODBĚRU NA POTRUBÍ A UZÁVĚRU A MÍSTA PRO
ODVEDENÍ

"VZORKU - DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

91 K 3614102311R Montáž plovákového spínače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"VODOJEM

"Montáž plovákového spínače hladiny

"Plovákový snímač k měření výšky hladiny

" - včetně integrovaného kabelu délky min. 5 m a závaží

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"MAX hladina v jímce odvodnění podlahy

"počet: 1kus

"pozice: LZA19

1

Součet

92 M 405114109R plovákový snímač výšky hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"VODOJEM

"Montáž plovákového spínače hladiny

"Plovákový snímač k měření výšky hladiny

" - médium: odpadní voda

" - kontaktní výstup

" - včetně integrovaného kabelu délky min. 5 m a závaží

" - včetně příslušenství pro montáž a uchycení

"Svorkovnicová skříňka

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, spojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"MAX hladina v jímce odvodnění podlahy

"počet: 1kus

"pozice: LZA19

1

Součet

93 K 3614102312R Montáž příložného hladinového snímače kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž příložného hladinového snímače

"příložný hladinový snímač

" - včetně kabelu délky 5 m

" - včetně oboustranně lepící vrstvy

" - včetně magnetického pera

" - včetně vyhodnocovací jednotky

"MIN hladina v nádrži dávkování chlornanu

"počet: 1kus

"pozice: LZA22

1

Součet

94 M 405114108R příložný hladinový snímač kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Montáž příložného hladinového snímače

"příložný hladinový snímač

" - výstupní signál: elektronický binární

" - včetně kabelu délky 5 m

" - včetně oboustranně lepící vrstvy

" - včetně magnetického pera

" - včetně vyhodnocovací jednotky

"MIN hladina v nádrži dávkování chlornanu

"počet: 1kus

"pozice: LZA22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

95 K 3614200221R Zapojení dvoupolohového snímače hladiny kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO

"Zapojení dvoupolohového snímače hladiny

"Dvoupolohový snímač hladiny

" - médium: chlornan sodný

" - délka kabelu 5 m

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

" - vč. svorkovnicové skříňky přechodové

" - svorky šroubové a kabelové vývodky

" - montážní, pojovací a označovací materiál

" - umístění v blízkosti snímače

"Hladina v nádrži dávkování chlornanu sodného

"počet: 1kus

"pozice: LZA21

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA A MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ PS 01 STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

96 K 3614200222R Připojení otáček čerpadla s FM kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE (ATS)

"Připojení otáček čerpadla s FM

" - Rozsah: 0-100%

" - Rozváděč ATS RM1

" - výstupní signál: datová komunikace RS485- Modbus RTU

"Otáčky čerpadla 1 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC31

1

"Otáčky čerpadla 2 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC32

1

"Otáčky čerpadla 3 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC3

1

"Otáčky čerpadla 4 s FM

"počet: 1kus

"pozice: SIC34

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

97 K 3614200223R Připojení signalizace kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"TRANSFORMAČNÍ STANICE 22 kV

"Připojení signalizace

" - výstupní signál: kontakt

"Transformátor 22/0,4kV signalizace 1° a 2° přehřátí

"počet: 1kus

"pozice: TA52

1

Součet

"Poznámka: SOUČÁST DODÁVKY SO 104 – TRAFOSTANICE a VN

98 K 3614200228R Připojení binárních signálů z tlakoměru kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE (ATS)

"Připojení snímače relativního tlaku

" - Snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem

" - provedení pro montáž do potrubí

" - typ média: pitná voda

" - rozsah: 0-600 kPa

" - Rozváděč ATS RM1

" - výstupní signál: datová komunikace RS485-Modbus RTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Tlak na sání ATS

"počet: 1kus

"pozice: PIZA35

1

"Tlak na výtlaku ATS

"počet: 1kus

"pozice: PICA36

1

Součet

"Poznámka: DODÁVKA PS 01 STROJNĚ- TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

99 K 3614200229R Zapojení polohového spínače kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"MONTÁŽ SŘTP

"ROZVODNA NN

"Zapojení polohového spínače

"Signalizace otevření dveří rozváděče

" - polohový spínač s podélnou přestavnou pákou s plastovou kladkou a otočnou
hlavou

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

"Signalizace otevření rozváděče DT1

"počet: 1kus

"pozice: GA45

1

Součet

100 M 345355281R dveřní polohový spínač kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.2 MĚŘENÍ A REGULACE

"DODÁVKA SŘTP

"ROZVODNA NN

"Zapojení polohového spínače

"Signalizace otevření dveří rozváděče

" - polohový spínač s podélnou přestavnou pákou s plastovou kladkou a otočnou
hlavou

" - výstupní signál: 2-pólový kontakt

"Signalizace otevření rozváděče DT1

"počet: 1kus

"pozice: GA45

1

Součet

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

101 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,050 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:
a) pochůzky projektovanou tratí,
b) vyznačení budoucí trasy,
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ SŘTP

"Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50/1000

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

102 K 460202164

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

103 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na
dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

104 K 460510321
Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a
spojování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním 4-cestných

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Obetonování plastové kabelové chráničky v rýze

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

105 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy

"trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE
+LDPE

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

106 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"DODÁVKA SŘTP

"Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy

"trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE
+LDPE

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - uložení kabelu ASŘ a MaR do chráničeky DN110 pod komunikací vč.
obetonování

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 2x15m (2 chráničky po 15m položené vedle sebe do jednoho výkopu)

2*15

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)

107 K 460560154
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.2 - ASŘ a MaR

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.3 ASŘ a MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"8.4 SPOLEČNÉ POLOŽKY (MONTÁŽNÍ MATERIÁL, DEMONTÁŽE A
PROVIZORIA, ZKOUŠKY A REVIZE)

"OSTATNÍ POLOŽKY

"MONTÁŽ SŘTP

"Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4

" - Zemní práce pro venkovní trasy ve výkopech a v kabelových chráničkách pro
vnější

"    kabelové trasy ASŘ a MaR

" - kabelové výkopy do 35x80 cm v kabelových trasách ASŘ a MaR, tř.4 pískové
lože,

"   výstražná fólie, zához s úpravou povrchu

"Zemní práce

"pozice: ZP1

"rozměr: 50m

50

Součet

"Poznámka: Nejsou obsaženy zemní práce pro kabely ASŘ a MaR ve
společných

"hlavních kabelových trasách (dodávka PS 02.1 Elektrotechnologická část a SO
104

"Trafostanice a VN)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012-014/014 - DPS 02.3 - Slaboproud

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 03.08.2020

CZ-CPA: 43.21.10 Typ: Provozní soubor

CZ-CPV: 51300000-5

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 90,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

"lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20

"PZS

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 40,0m

40,0

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 50,0m

50,0

Součet

2 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 90,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

"lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20

"PZS

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 40,0m

40,0

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 50,0m

50,0

Součet

3 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 170,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"délka: 20m

20

"PZS

"Silový kabel Cu vnitřního vedení Cu 3Jx1,5

"délka: 150m

150

Součet

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 170,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)

"kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"délka: 20m

20

"PZS

"Silový kabel Cu vnitřního vedení Cu 3Jx1,5

"délka: 150m

150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 7411227451R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně m 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"Vnitřní kabel smyčkového vedení, stíněný 6 žil

"délka: 60m

60

Součet

6 M 341433161R šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2 m 60,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x0,14 mm2 uložený pevně

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"Vnitřní kabel smyčkového vedení, stíněný 6 žil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"délka: 60m

60

Součet

7 K 7411247321R Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně m 250,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně

"kabel stíněný párový ethernet CAT5E

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 150m

150

"PZS

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 100m

100

Součet

8 M 341215921R kabel stíněný párový ethernet CAT5E m 250,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž kabel komunikační ethernet CAT5E uložený pevně

"kabel stíněný párový ethernet CAT5E

" - včetně pevného uložení

" - ukončení, zapojení a označení

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 150m

150

"PZS

"Vnitřní datový kabel kroucený pár FTP cat.5

"délka: 100m

100

Součet

9 K 7411247322R Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně m 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 M 358229221R propojovací kabel LAN kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

Součet

11 M 358229224R propojovací kabel LAN kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"propojovací kabel LAN

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Nosné a ochranné konstrukce kabelových tras

"počet: 1kus

1

Součet

12 K 7411247322R Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně m 5,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"LAN kabel cat 5e - 1 metr, UTP cat. 5e

"počet: 5m

5

Součet

13 M 358229222R propojovací kabel LAN m 5,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž síťový propojovací kabel LAN uložený pevně

"LAN kabel cat 5e - 1 metr, UTP cat. 5e

"počet: 5m

5

Součet

14 K 7411247323R Montáž koaxiální kabel uložený pevně m 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr  (Příloha č. 2b RS - část S.1), KOAX
DRAKA 2.7/7.3

"     CF PE (H1000)

"počet: 10m

10

Součet

15 M 358229223R koaxiální kabel m 10,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr  (Příloha č. 2b RS - část S.1), KOAX
DRAKA 2.7/7.3

"     CF PE (H1000)

"počet: 10m

10

Součet

16 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"počet: 2kusy (1kabel)

2

"PZS

"Silový kabel CYKY 3Jx1,5

"počet: 6kusů (3kabely)

6

Součet

17 K 7411301511R Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 6x0,14 mm2 kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Ukončení šňůra 6x0,14 mm2 se zapojením

"PZS

"šňůra s Cu jádrem stíněná 6x0,14 mm2

"počet: 4kusy (2kabely)

4

Součet

18 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm

" - s kompletní instalační výbavou

" - ventilace, zámek, jištění

" - přepěťové ochrany

" - průchodky

" - montážní lišty

" - TMPkontakt

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Oceloplechová rozvodnice 500x500x210 IP65

"počet: 1kus

1

Mezisoučet

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"kompaktní rozvaděčová datová skříň

" - 1 pole, krytí IP54

" - rozměry 600 x 600 , 9U

" - dveře zpředu

" - obsahující: zdroj 230V, 50Hz / 24VDC, 1x záložní zdroj UPS 1100VA / 740W,
zásuvky,

"   přepěťová ochrana 230VAC, typ 3 s VF filtrem, jisticí a ochranné přístroje,
svorkovnice

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Kompaktní rozvaděčová skříň datová 19“

"počet: 1kus

1

Mezisoučet

Součet

19 M 357138501R oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"oceloplechová rozvodnice 500x500x210mm

" - s kompletní instalační výbavou

" - ventilace, zámek, jištění

" - přepěťové ochrany

" - průchodky

" - montážní lišty

" - TMPkontakt

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Oceloplechová rozvodnice 500x500x210 IP65

"počet: 1kus

1

Součet

20 M 35711646R kompaktní rozvaděčová datová skříň kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"kompaktní rozvaděčová datová skříň

" - 1 pole, krytí IP54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - rozměry 600 x 600 , 9U

" - dveře zpředu

" - obsahující: zdroj 230V, 50Hz / 24VDC, 1x záložní zdroj UPS 1100VA / 740W,
zásuvky,

"   přepěťová ochrana 230VAC, typ 3 s VF filtrem, jisticí a ochranné přístroje,
svorkovnice

" - veškerý potřebný montážní materiál

"Kompaktní rozvaděčová skříň datová 19“

"počet: 1kus

1

Součet

21 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

22 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,225 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

23 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

"ochrana přepěťová

" - přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE

" - dvoustupňové provedení

" - montáž do kamerového krytu

"Přepěťová ochrana

"rozměr: 3kusy

3

Součet

24 M 35889506R ochrana přepěťová kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

"ochrana přepěťová

" - přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE

" - dvoustupňové provedení

" - montáž do kamerového krytu

"Přepěťová ochrana

"rozměr: 3kusy

3

Součet

25 K 7421230011R Montáž koaxiální přepěťové ochrany kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální předpěťová ochrana

"počet: 1kus

1

Součet

26 M 341265521R koaxiální přepěťová ochrana kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální předpěťová ochrana

"počet: 1kus

1

Součet

27 K 7421230011R Montáž koaxiální přepěťové ochrany kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální přepěťová ochrana  (Příloha č. 2b RS - část M.10), SALTEK ZX-0.44
N50 F/1000/L

"počet: 1kus

1

Součet

28 M 341265521R koaxiální přepěťová ochrana kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koaxiální přepěťové ochrany

"Koaxiální přepěťová ochrana  (Příloha č. 2b RS - část M.10), SALTEK ZX-0.44
N50 F/1000/L

"počet: 1kus

1

Součet

29 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

" - prostupy kabelových tras

" - vodotěsné resp. protipožární utěsnění prostupů dle podmínek ochrany
stavebních

"   objektů

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"PZS

"Pomocné stavební práce/průraz zdivem a utěsnění

"rozměr: 1kus

1

Součet

30 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

litr 0,325 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Požárně těsnící materiál do prostupu

"pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +
90°C

" - prostupy kabelových tras

" - vodotěsné resp. protipožární utěsnění prostupů dle podmínek ochrany
stavebních

"   objektů

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"PZS

"Pomocné stavební práce/průraz zdivem a utěsnění

"rozměr: 1kus

1

Součet

1 * 0,325 " Přepočtené koeficientem množství

31 K 742210032R Montáž koncentrátoru kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koncentrátoru

"koncentrátor

" - 8 zón

" - v krytu s TMP kontaktem

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón, 4 PGM výstupy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

32 M 74221003R koncentrátor kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž koncentrátoru

"koncentrátor

" - 8 zón

" - v krytu s TMP kontaktem

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón, 4 PGM výstupy

"počet: 1kus

1

Součet

33 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Modul ZDP objektu OZ-LR

"počet: 1kus

1

Součet

34 M 358895172R modul pro připojení ZDP kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP

"Modul ZDP objektu OZ-LR

"počet: 1kus

1

Součet

35 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"Montáž ZDP FAUTOR

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 M 358895173R modul pro připojení ZDP FAUTOR kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

"modul pro připojení ZDP FAUTOR

"počet: 1kus

1

Součet

37 K 742220002
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a
8 podsystémů

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů se zdrojem

"ústředna PSZ

" - napájení z elektrotechnologického rozvaděče RH1

" - systém bude umožňovat přenos na PCO Policie ČR a do nadřazeného
dispečinku

"    Vodárny Plzeň

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Poplachová ústředna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

38 M 74221006R ústředna PSZ kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů se zdrojem

"ústředna PSZ

" - 16 až 48 zón

" - pracovní frekvence 868 MHz

" - 1x sběrnice RS485

" - vestavěný zdroj 2,5A

" - stupeň zabezpečení min. 3

" - skříň s Temper kontaktem

" - včetně transformátoru

" - záložní akumulátor 12V / 18Ah se šroubovanými svorkami M5 a životnost až 3
roky

" - napájecí napětí 230V / 50Hz

" - napájení z elektrotechnologického rozvaděče RH1

" - systém bude umožňovat přenos na PCO Policie ČR a do nadřazeného
dispečinku

"    Vodárny Plzeň

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Poplachová ústředna

"počet: 1kus

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

39 K 742220053 Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

"počet: 1kus

1

Součet

40 M 40466066R krabice plastová, propojovací kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

"počet: 1kus

1

Součet

41 K 742220121 Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zarízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ

"Montáž komunikacního modulu PZS

"komunikacní modul PZS

"Montáž komunikacního modulu PZS na objektuMontáž komunikacního modulu
PZS

"počet: 1kus

1

Součet

42 M 38226805R komunikační modul PZS kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikačního modulu systému PZS

"komunikační modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

43 K 742220121 Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zarízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ

"Montáž komunikacního modulu PZS

"komunikacní modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZTS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

44 M 38226806R komunikační modul PZS kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikačního modulu systému PZS

"komunikační modul PZS

"Montáž komunikačního modulu PZTS na objektu

"počet: 1kus

1

Součet

45 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu

"LCD klávesnice

" - datová komunikace, LCD displej, TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"LCD klávesnice

"počet: 1kus

1

Součet

46 M 74222014R LCD klávesnice kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu

"LCD klávesnice

" - datová komunikace, LCD displej, TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"LCD klávesnice

"počet: 1kus

1

Součet

47 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V, 2,2 Ah, životnost až 5 let, VdS

"počet: 1kus

1

Součet

48 M 382270402R akumulátor 12V/18Ah se šroubovými svorkami M5 kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

Součet

49 M 382270404R akumulátor 12V/18Ah se šroubovými svorkami M5 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a s životností až 3 roky

"počet: 1kus

1

Součet

50 M 382270406R akumulátor 12V, 2,2 Ah kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"Akumulátor 12V, 2,2 Ah, životnost až 5 let, VdS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

51 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let),

"     LC-XD1217AP

"počet: 1kus

1

Součet

52 M 382270405R akumulátor 12V/18Ah kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž akumulátoru 12V

"AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let),

"     LC-XD1217AP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 1kus

1

Součet

53 K 742220172 Montáž komunikátoru do ústředny GSM kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikátoru TCP/IP pro poplachvou ústřednu

"TCP/IP komunikátor

" - komunikace s ústřednou

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"TCP/IP komunikátor  pro poplachovou ústřednu, verze dle EN norem, ISOM
protokol

"počet: 1kus

1

Součet

54 M 382270401R TCP/IP komunikátor kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž komunikátoru TCP/IP pro poplachvou ústřednu

"TCP/IP komunikátor

" - komunikace s ústřednou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"TCP/IP komunikátor  pro poplachovou ústřednu, verze dle EN norem, ISOM
protokol

"počet: 1kus

1

Součet

55 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž detektoru na stěnu nebo na strop

"detektor PIR vnitřní prostředí

" - zhoršené prostředí, krytí min. IP44

" - třída prostředí 3

" - stupeň zabezpečení 3

" - dosah min. 12 m

" - včetně držáku, kompletní instalace a zapojení

"PIR detektor

"počet: 1kus

1

Součet

56 M 40483011R detektor PIR vnitřní prostředí kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž detektoru na stěnu nebo na strop

"detektor PIR vnitřní prostředí

" - zhoršené prostředí, krytí min. IP44

" - třída prostředí 3

" - stupeň zabezpečení 3

" - dosah min. 12 m

" - včetně držáku, kompletní instalace a zapojení

"PIR detektor

"počet: 1kus

1

Součet

57 K 742220236 Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž magnetického kontaktu čtyřdrátového

"magnetický kontakt

" - vodiče v armované hadici

" - kovové provedení pro kovová a sekční vrata

" - propojovací krabice s TMP kontaktem

" - stupeň zabezpečení 3

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Magnetický kontakt

"počet: 2kusy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

58 M 35822643R magnetický kontakt kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž magnetického kontaktu čtyřdrátového

"magnetický kontakt

" - vodiče v armované hadici

" - kovové provedení pro kovová a sekční vrata

" - propojovací krabice s TMP kontaktem

" - stupeň zabezpečení 3

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Magnetický kontakty

"počet: 2kusy

2

Součet

59 K 742220256
Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem
1,2 Ah

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"siréna vnější

" - krytí IP34

" - napájení do 15 Vss

" - akustický výkon nad 100 dB

" - zálohovací akumulátor

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Zálohovaná vnější siréna

"počet: 1kus

1

Součet

60 M 74222026R siréna vnější kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah

"siréna vnější

" - krytí IP34

" - napájení do 15 Vss

" - akustický výkon nad 100 dB

" - zálohovací akumulátor

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Zálohovaná vnější siréna

"počet: 1kus

1

Součet

61 K 742220257R Montáž příslušenství pro PZTS Montáž příslušenství pro PZTS kus 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA A MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"PZTS - montážní příslušenství - prostupy, požární uspávky, kabeláže, kabelové
trasy,

"drobný elektromontážní a spojovací materiál

"počet: 1kus

1

Součet

62 K 742220411 Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Oživení systému na jeden detektor PZS

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus (1x PIR detektor)

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Výchozí revize systému PZS

"- seřízení, zkoušky a výchozí revize

"- oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

"- ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

64 K 742230001 Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž DVR nebo NVR, nahrávacího zařízení pro kamery

"digitální záznamové zařízení

" - NVR 4 vstupy

" - komprese H.265+, HDMI, 4K

" - rozlišení IP záznamu až 8MP

" - napájení z rozvaděče RH1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" - podpora komunikace LTE

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Digitální záznamové zařízení

"počet: 1kus

1

Součet

65 M 74223001R digitální záznamové zařízení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž DVR nebo NVR, nahrávacího zařízení pro kamery

"digitální záznamové zařízení

" - NVR 4 vstupy

" - komprese H.265+, HDMI, 4K

" - rozlišení IP záznamu až 8MP

" - napájení z rozvaděče RH1

" - podpora komunikace LTE

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Digitální záznamové zařízení

"počet: 1kus

1

Součet

66 K 7422300021R Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž PC pro sledování kamerového systému

"přídavné HDD

" - HDD 2TB

"počet: 1kus

1

Součet

67 M 74223005R přídavné HDD kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž PC pro sledování kamerového systému

"přídavné HDD

" - HDD 2TB

"počet: 1kus

1

Součet

68 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní IP kamery

"venkovní IP bullet kamera

" - Den/Noc, IR 50m

" - detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

69 M 74223003R venkovní IP kamera kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní IP kamery

"venkovní IP bullet kamera

" - Den/Noc, IR 50m

" - 2MP, MZVF, 2,8 – 12 mm

" - WDR 120dB, H.265+, VA

" - komunikace RS-485

" - napájení Poe, 12 V DC, IP67

" - pracovní teplota min. -30 až +60°C

" - detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 3kusy

3

Součet

70 K 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž konzoly pro kryt nebo kameru

"adaptér pro uchycení kamer

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

71 M 596235421R adaptér pro uchycení kamer kus 3,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž konzoly pro kryt nebo kameru

"adaptér pro uchycení kamer

" - včetně konzoli pro montáž na fasádu

"Venkovní kamera
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"počet: 3kusy

3

Součet

72 K 742230009 Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"

"Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol.

"Venkovní kamera

"počet: 4 kusy

4

Součet

73 M 32110030601R Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol. kus 4,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"

"Objekt střežen kamerami se záznam.150×210mm- samol.

"Venkovní kamera

"počet: 4 kusy

4

1335 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

74 K 742230101
Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné
kamery k SW

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Licence k připojení jedné kamery k SW

"- včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

75 K 742230102
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro
sledování kamer

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Instalace a nastavení SW pro sledování kamer

"3x venkovní IP kamera

"počet: 1kus

1

Součet

76 K 742230103
Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání
uživatele

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

1336 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Nastavení záběru podle přání uživatele

"- včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Venkovní kamera

"počet: 3kusy

3

Součet

77 K 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu

"čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

" - bezkontaktní čtečka

" - krytí IP 67

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

"počet: 1kus

1

Součet
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78 M 374512411R čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu

"čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

" - bezkontaktní čtečka

" - krytí IP 67

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení

"počet: 1kus

1

Součet

79 K 742240005 Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu

"řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

" - kompatibilita s ústřednou

" - komunikace s ústřednou

" - TMPkontakt
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[CZK]
Cenová
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" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

"počet: 1kus

1

Součet

80 M 358895171R řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"PZS

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu

"řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

" - kompatibilita s ústřednou

" - komunikace s ústřednou

" - TMPkontakt

" - včetně kompletní instalace a zapojení

"Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček

"počet: 1kus

1

Součet

81 K 7422400221R Odladění programového vybavení kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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"Odladění programového vybavení

" - oživení a uvedení do provozu všech zařízení včetně odladění programového
vybavení

" - ostatní práce a služby

"Oživení a uvedení do provozu

"počet: 1kus

1

Součet

82 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž modulu napájecího zdroje na DIN lištu

"Modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením

"akumulátoru na DIN lištu

"počet: 1kus

1

Součet

83 M 358895411R
modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením akumulátoru, na DIN lištu

kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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"Montáž modulu napájecího zdroje na DIN lištu

"Modul napájecího zdroje 13.8VDC/5A s výstupem signalizace poruchy a
dobíjením

"akumulátoru na DIN lištu

"počet: 1kus

1

Součet

84 K 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR,
server bez nastavení

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení (switch, UPS, DVR, server)

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Switch

"počet: 1kus

1

Součet

85 M 74233001R switch kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž zařízení (switch, UPS, DVR, server)
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"switch

" - 8 portů 10/100Mbps

" - 7x PoE, 1x HiPoE

" - 2x Gigabit, 5.6Gbps

" - včetně propojovacích kabelů a příslušenství

"Switch

"počet: 1kus

1

Součet

86 K 742360304 Montáž systému pacient-sestra síťových prvků systémového serveru VoIP kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž analogu nebo VoIP brány

"mobilní síť 4G LTE

"LTE průmyslová brána mobilní sítě 4G LTE

"počet: 1kus

1

Součet

87 M 382270403R mobilní síť 4G LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.
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"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž analogu nebo VoIP brány

"mobilní síť 4G LTE

"LTE průmyslová brána mobilní sítě 4G LTE

"počet: 1kus

1

Součet

88 K 7423604131R SW - licence programu C4 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ  A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - licence programu C4

"Licence C4 pro jednu zabezpečovací ústřednu

"počet: 1kus

1

Součet

89 K 7423604132R SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ  A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR

"Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě PCO PČR, koordinace s
nastavením
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"grafické nadstavby VP a.s.

"pocet: 1kus

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1  (Příloha č. 2b RS – část T)

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2  (Příloha č. 2b RS – část T)

"Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3  (Příloha č. 2b RS – část T)

1

Součet

90 K 7423604133R SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s. kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ A DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"SW - Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s.

"Vizualizace prvků PZS na grafické nadstavbě VP a.s., koordinace s nastavením
grafické

"nadstavby PCO PCR

"pocet: 1kus

1

Součet

91 K 742420001R Montáž antény kus 4,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.
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"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS
- část I.13)

"počet: 4m

4

Součet

92 M 40466052R anténa GSM prutová kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Dodávka OZ-LR bez AKU - PZR-1

"počet: 1kus

1

Součet

93 K 742420002R Montáž antény kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž OZ-LR úplná  (Příloha č. 2b RS - část J.25)

"počet: 1 soubor
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1

Součet

94 K 7424200112R Montáž venkovní antény LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní antény LTE

"Venkovní externí anténa LTE

"počet: 1kus

1

Součet

95 M 2209005851R venkovní externí anténa LTE kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž venkovní antény LTE

"Venkovní externí anténa LTE

"počet: 1kus

1

Součet

96 K 7424200113R Montáž všesměrové antény kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa
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"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Všesměrová anténa – zisk 3 dBi

"počet: 1kus

1

Součet

97 M 2209005852R všesměrová anténa kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Všesměrová anténa – zisk 3 dBi

"počet: 1kus

1

Součet

98 K 7424200113R Montáž všesměrové antény kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení
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"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi,  ZAE 49G-2,5

"počet: 1kus

1

Součet

99 M 2209005853R všesměrová anténa kus 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž všesměrové antény

"Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi,  ZAE 49G-2,5

"počet: 1kus

1

Součet

100 K 7424200111R Zhotovení anténního svodu kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Zhotovení anténního svodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"počet: 1kus

1

Součet

101 K 7424200114R Zhotovení anténního svodu kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Zhotovení anténního svodu

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 1kus

1

Součet

102 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,082 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná

103 K 765115253 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku satelitní antény kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž držáku satelitní antény

"univerzální držák k upevnění

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

Součet

104 M 596602531R univerzální držák k upevnění kus 2,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž držáku satelitní antény

"univerzální držák k upevnění

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"Výložník pro montáž venkovní antény

"počet: 1kus

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,011 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

106 K 2100209512R Stavební přípomoce během výstavby kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Stavební přípomoce během výstavby

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPECINK VP a.s.

"pocet: 1 soubor

1

Součet

107 K 210112705
Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třípólových s pojistkami ruční
pohon do 160 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž odpínačů nn s pojistkami bez zapojení vodičů

"Modul odpojovače

"počet: 1kus

1

Součet

108 M 358226301R odpínač 3-pól., Ie = 160A, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Montáž odpínačů nn s pojistkami bez zapojení vodičů

"Modul odpojovače

"počet: 1kus

1

Součet

109 K 210192673R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 1kus

1

Součet

110 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel
dalším štítkem

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Další štítek označovací na kabel

"kabelový štítek PE

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 20kusů

20

Součet

111 M 73534514R kabelový štítek PE kus 20,000 R-položka

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Další štítek označovací na kabel

"kabelový štítek PE

"PZS

"KAMEROVÝ SYSTÉM

"ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO PČR

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"počet: 20kusů

20

Součet

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

112 K 220900586 Oživení radiobloku DCom TRS s měřením kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"MONTÁŽ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Oživení radiomodemu včetně anténního systému s měřením

"Radiový signál

" - Proměření síly radiového signálu do CD Vodárny Plzeň

"počet: 1kus

1

Součet

"Poznámka: Výška antény nad terénem a umístění anténního stožáru bude
zvoleno na

"základě proměření síly radiového signálu do dispečinku provozovatele.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

113 K HZS2232R
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

hod 3,200 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě

"počet: 3,2hod

3,2

Součet

114 K HZS2233R
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

hod 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
doplněno na základě nové cenové nabídky dle aktualizace technologie

"DPS 51-7110-0100 Vodárenský soubor Litice - I.etapa

"PS 02 - Elektrotechnologická část

"DPS 02.3 - Slaboproud

"D.2 Dokumentace technologických zařízení

"D.2.4 Slaboproud

"KOMUNIKACE NA DISPEČINK VP a.s.

"DODÁVKA SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

"Servisní podpora Silver pro OZ na 1 rok (Příloha  č. 3 RS - část B.4)

"počet: 1 soubor

1

Součet

1355 / 1359

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

015 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 01.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP
- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV
-včetně nákladů na energie pro ZS
pro zhotovitele i podzhotovitele

Vč. Nákladů na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

0,333333333333333 * 3 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN6 Územní vlivy

2 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy

3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
včetně:
Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.
-DIO
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

016 - ON - Ostatní náklady

KSO: 825 34 CC-CZ: 12527

Místo: Plzeň 6 - Litice Datum: 01.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Ostatní

1 K 01210301R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.1 - Geodetické práce před a při provádění
stavby

soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
- IDENTIFIKACE PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ
- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY
STAVBY

2 K 01210302R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.2 - Geodetické práce po výstavbě stavby soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.4 - Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

4 K 032803012R
viz Souhranná zpráva - odst.B.0.1.10 - Vybavení armaturní komory hasicím
přístrojem

soubor 1,000 R-položka

5 K 034403000R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.6 - Dopravní značení soubor 1,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 03440300R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.5 - Označení stavby - informační tabule na
pracovišti

soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

7 K 043103014R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.12 - Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče soubor 1,000 R-položka

8 K 043134000R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.3 - Zkoušky hutnění a zatěžovací zkouška soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
vč.OSTATNÍCH ZKOUŠEK POŽADOVANÝCH TDS
vč.INDIVIDUÁLNÍCH A KOMPLEXNÍCH GARANČNÍCH ZKOUŠEK

9 K 043144015R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.13 - Zkouška hydrantů soubor 1,000 R-položka

10 K 043203013R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.11 - Kontrolní rozbory vody soubor 1,000 R-položka

11 K 045203000 viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.7 - Kompletační a inženýrská činnost soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
NAPŘ.VČ.DOKLADŮ POŽADOVANÝCH K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ, REVIZE, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ, ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ
ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

Poznámka k položce kompletační činnost:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

12 K 051002000 Pojistné  - Poplatky za pojištění stavby požadované v ZD, SOD soubor 1,000 R-položka

13 K 053002000 Poplatky - Poplatky správní a místní a za dočasný zábor komunikace soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH,  ZÁBORY POZEMKŮ

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD soubor 1,000 R-položka

15 K 05600202R Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD soubor 1,000 R-položka

16 K 092002001R
viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.8 - Zaškolení pracovníků provozovatele
(oceňuje se nad rámec detailních položek)

soubor 1,000 R-položka

17 K 092103011R viz Souhrnná zpráva - odst.B.0.1.9 - Náklady na zkušební provoz soubor 1,000 R-položka

18 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soubor 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní
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