

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružením společností**  
**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**  
se sídlem v Praze 4, Ohradní 24b, Česká republika  
bankovní spojení:  
IČ 61853267 DIČ CZ 61853267  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.31260,  
**Ing.Jiří Lebeda, spol.s r.o.**  
se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 49, Česká republika  
IČ 27187349 DIČ CZ27187349  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.102942,  
**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
se sídlem v Praze 2, Varšavská 30, Česká republika  
IČ 45274983 DIČ CZ 45274983  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.9396,  
**ABP a.s. Praha**  
se sídlem v Praze 4, Jemnická 355/3, Česká republika  
IČ 45308934 CZ45308934  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.B, vl.č. 1393,  
**CR Project s.r.o.**  
se sídlem v Mladé Boleslavi, Pod Borkem 319, Česká republika  
IČ 27086135  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.95206,

zastoupeném na základě smlouvy o sdružení a plných mocí členů sdružení uchazeče

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva - D 11 MÚK Beranka - dokumentace  
k územnímu řízení,

č. smlouvy objednatele: 02PT-003008, č. smlouvy zhotovitele: 3004/05 )

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 2.779.940,- Kč

DPH: 583.787,40 Kč

včetně DPH: 3.363.727,40 Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: 31. 3. 2015

2. Zhotovitel 2 týdny před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D 11, km 3,00

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci včetně soupisu služeb.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ..... **3.0 -01- 2015** .....

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení společností  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing. Jiří Lebeda, spol.s r.o.  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
ABP a.s. Praha  
CR Project s.r.o.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

**3.0 -01- 2015**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
řádně oprávněn podepsat  
Prováděcí smlouvu na veřejnou zakázku na  
základě Smlouvy o sdružení a plných mocí  
jménem sdružení uchazeče  
Datum:

### Podrobná specifikace předmětu plnění:

MÚK Beranka na dálnici D11 je součástí rozsáhlého propojení východního obchvatu Horních Počernic a tzv. Jižní tangenty, která vede do obcí Klánovic a Šestajovci a končí na silnici III/33310. Při stavbě mimoúrovňové křižovatky se také počítá s rozvojem obytné zóny v obci Horní Počernice, která bude napojena přímo do ní a změní tím funkčně připravovaný východní obchvat na průtah. Křižovatka má za cíl převést dopravu z okolních komunikací nižších tříd na velkokapacitní dálnici. Navrhována mimoúrovňová křižovatka je typ deltovitá s bypassy a průpletovými pásy. Součástí křižovatky je nový nadjezd přes dálnici D11, dvě kolektorové komunikace podél stávající D11, dvě okružní křižovatky, křižovatkové větve, světelně řízená styková křižovatka a cyklostezka.

Cílem stavby je navázání na záměr zkapacitnění stávajícího úseku SOKP Stavby „Satalice – Běchovice“. Výstavbou MÚK Beranka se dospěje k odlehčení dopravní zátěže především ve východním sektoru hl. m. Prahy.

**DODATEK Č.1**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**  
uzavřené mezi

objednatelem:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení:

**IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotoviteli:

**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

se sídlem v Praze 4, Ohradní 24b, Česká republika

bankovní spojení:

**IČ 61853267 DIČ CZ 61853267**

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.31260,

**Ing. Jiří Lebeda, spol.s r.o.**

se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 49, Česká republika

**IČ 27187349 DIČ CZ27187349**

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.102942,

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem v Praze 2, Varšavská 30, Česká republika

**IČ 45274983 DIČ CZ 45274983**

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.9396,

**ABP a.s. Praha**

se sídlem v Praze 4, Jemnická 355/3, Česká republika

**IČ 45308934 CZ45308934**

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.B, vl.č. 1393,

**CR Project s.r.o.**

se sídlem v Mladé Boleslavi, Pod Borkem 319, Česká republika

**IČ 27086135**

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.95206,

Sdružení společností na základě smlouvy o sdružení a zastoupeném na základě plných mocí členů sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo, dále „Smlouvu“) **na zakázku** - D 11 MÚK Beranka - dokumentace k územnímu řízení  
**č. smlouvy objednatele: 02PT-003008, č. smlouvy zhotovitele: 3004/05**)
- B) Z důvodu dodatečného upřesnění termínu dokončení zakázky Objednatel ze dne 12.12.2014, který nebyl obsažen v zadávacích podkladech ani v přijaté nabídce Zhotovitele, upravuje se znění čl. III. odst. 1 Smlouvy takto:

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 Doba plnění Smlouvy nově zní:

zahájení prací: po výzvě Objednatele na základě připravenosti podkladů  
Termín pro odevzdání části DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí )  
DUR koncept : **4** měsíce od předání podkladů (geologie , zaměření )  
DUR čistopis : **1** měsíc od předání připomínek ke konceptu DUR

Termín pro část IČ (inženýrská činnost )

Vydání územního rozhodnutí do **6 ti** měsíců od zpracování čistopisu DUR

Všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) zůstávají v platnosti.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....~~16.-03-2015~~.....

V Praze dne 10.3.2015

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení společností  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing. Jiří Lebeda, spol.s r.o.  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
ABP a.s. Praha  
CR Project s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
oprávněn podepsat na základě plných mocí  
jménem všech účastníků sdružení  
Datum:

## DODATEK Č.2

### K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

uzavřené mezi

objednatelům:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení:

IC: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotoviteli:

**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

se sídlem v Praze 4, Ohradní 24b, Česká republika

bankovní spojení:

IC 61853267 DIČ CZ 61853267

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.31260,

**Ing.Jiří Lebeda, spol.s r.o.**

se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 49, Česká republika

IC 27187349 DIČ CZ27187349

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.102942,

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem v Praze 2, Varšavská 30, Česká republika

IC 45274983 DIČ CZ 45274983

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.9396,

**ABP a.s. Praha**

se sídlem v Praze 4, Jemnická 355/3, Česká republika

IC 45308934 CZ45308934

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.B, vl.č. 1393,

**CR Project s.r.o.**

se sídlem v Mladé Boleslavi, Pod Borkem 319, Česká republika

IC 27086135

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.95206,

Sdružení společností na základě smlouvy o sdružení a zastoupeném na základě plných mocí členů sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo, dále „Smlouvu“) **na zakázku** - D 11 MÚK Beranka - dokumentace k územnímu řízení **č. smlouvy objednatele: 02PT-003008, č. smlouvy zhotovitele: 3004/05 )**
- B) Z důvodu dodatečného požadavku objednatele po odevzdání čistopisu DUR na úpravu dispozice křižovatky, která je ověřována nezávislou technickou studií upravuje se ustanovení Doba plnění – Termín pro část IČ (inženýrská činnost) takto:

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 Doba plnění Smlouvy nově zní:

Termín pro část IČ (inženýrská činnost ) Vydání územního rozhodnutí do <b>6 ti</b> měsíců od konečného rozhodnutí objednatele o pokračování v činnosti podle této Smlouvy dokončené projektové dokumentace DUR
--

Všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) zůstávají v platnosti.

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ..... - 3 -05- 2017

V Praze dne

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení společností  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing.Jiří Lebeda, spol.s r.o.  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
ABP a.s. Praha  
CR Project s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce  
Datum:

Podpis: \_  
Jméno:  
Funkce:  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
oprávněn podepsat na základě plných mocí  
jménem všech účastníků sdružení  
Datum: