
Číslo smlouvy objednatele: 1/OH2/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2017 

SMLOUVA O DÍLO 
na Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akcí: 

„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace l 

budovy Z“ 

dle § 2586 a n. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů 

1.1. Ob'|ednatel 

Sídlo 
Statutární orgán 
Osoby oprávněně jednat 

: lni. Jaroslav Zatloukal, reditel Skoti 

ŠO055ee44 

a) ve věcech smluvních 
b) ve věcech technických 
IC 
[NC 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel. / Fax 
E-mail 

1.2. Zhotovitel 
Sídlo 
Statutární orgán 

Zapsan v obchodním rejstříku 

Osoby oprávněně jednat 
a) ve věcech smluvních 
b) ve věcech technických 

IČ 
[nc 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel. / Fax 
E-mail 

1. SMLUVNÍ STRANY 
:Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště 

: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště 
: lng. .Jaroslav Zatloukal, ředitel Školy 

: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
: 28. října 1495, 738 O1 Fıýdek-Místek 
: lng. Lumír Schmidt, člen představenstva a.s. 

lng. Daniel Pustka, člen představenstva a.s. 
: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 340 

- S 
_ . 

: 45193584 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu S příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci (dale jen „díIo“) a vykonávat dále 
sjednané činnosti na akci: 

,,SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce 
elektroinstalace budovy Z“ 

schválené Usnesením Fiady Zlínského kraje č. 0082/R04/17 ze dne 6. 2. 2017. 

Projektová dokumentace bude navrhovat taková řešení, aby splñovala platné technické a kvalitativní 
podmínky a další platné související předpisy. Budou zvoleny takové postupy atechnologie, které 
umožní splnění stanovených podmínek. 

Rozsah a členění díla: 

2.1.Projektová dokumentace pro provádění stavby vrozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 6212013 Sb., příloha č. 6, 
a zákona č. 183!2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na 

CD v elektronické podobě ve formátu *×ls., *xls×.; 
2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí S objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho částj; vpřípadě uplatnění tohoto 
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 
soustavě; 

2.1.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až 
po odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických); 
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to vtakovém 
termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci Stavby; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.1.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně Zpřidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
Z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 zákona 
č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.1.10. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován vměřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 

2.1.11. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
kjednoznačnému provedení díla. včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 

Nl“ ikil 5775-" 
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2.1.12 
2.1.13 

2.1.14 

2.1.15 

ův železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, prurez 
výztuže (a pıvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou 
řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 
písemné odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem; 
koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby S projektem interiéru 
a zapracování všech požadavků projektu interiéru; 
zpracování všech potřebných průzkumů. diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, 
soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 
projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány vsamostatné 
části dokumentace (řešení musí být koordinováno S ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů Objednatele. 

2.2. Autorský dozor (dále jen AD) 
V průběhu realizace akce: 
2.2.1. 

2.2.2. 
2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 
2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 
2.2.10. 

2.2.11 

AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 
dokumentací po dobu výstavby 1x týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena Objednatelem tak, aby byl zajištěn 
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován 
za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 
pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů Objednatele; 
účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 
jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce 
vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo 
dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové 
řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta 
na kontrolních dnech stavby; 
kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 
při uvedení díla do provozu; 
poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatelé stavby uvědomí v případě nebezpečí Z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 
objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 
AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 
AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 
AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 
stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr 
dodavatele a realizaci stavby; 
autorským dozorem nejsou: 

2.2.11.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje vrámci reklamačního řízení prokazatelně 
vady projektové dokumentace. \/takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.2.11.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. \/takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele. 

2.2.12. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 
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2.3.Součástí díla je rovněž: 
2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů Z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním 
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné Závěry; 

2.3.2. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací; 

2.3.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a O kterých Zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNÉNÍ 
Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.11. vtermínu do 31. 3. 2017. 
Výkon AD dle odst. 2.22 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na 
realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 5/2017 
Předpokládaný termín realizace stavby: 6 - 8/2017 
K převzetí díla nebo jeho části vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol O předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. Vzávěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů. 
Prodleni Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 5 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze V případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele. 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 
Místem plnění je: Střední Škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, 
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 

4. CENA DÍLA 
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti S tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí: 

Celkem 198.600,- Kč (bez DPH) 

DPH: 41.706,- Kč 

Celkem s DPH 240.306,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: třistaosmdesátosmtisícčtyřistadeset korun českých) 

4 2 Flozpis ceny: 

42.1. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (Zajištění vydání 
stavebního povolení v právní moci) 5.000,- Kč (bez DPH), DPH 1.050,- Kč, cena včetně DPH 6.050,- Kč; 
Poznámka: V případě, že zhotovitel nebude vykonávat inženýrskou činnost, bude O tuto 
částku snížena cena díla. 
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4.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.11. 163.600,- Kč (bez DPH) DPH 34.356,- Kč, cena včetně DPH 197.956,- Kč; 
4.2.3. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.22 30.000,- Kč (bez DPH), DPH 6.300,- Kč, cena 

včetně DPH 36.300,- Kč. 
4.3.Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
4.4. V ceně je zahrnuto: 

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle článku 2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD Z toho 1× 
ve formátu pdf. a 1× v editovatelném formátu Zpracovávaného programu 
*dWg.,*dgn,*doc.*xls×.,*x|s apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setřídëna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace S dodržením názvu a 
číslováním výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou Z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitei 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.8. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.9. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a 
převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po 
dokončení a předání stavby. 

5.10. Výkon AD dle odst. 2.22 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí 
být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

5.11. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktuıý do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.13. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy bud' kopie podepsaného protokolu O 
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.

ˇ 
5.14. Faktura bude označena názvem a číslem investičního záměru (,,SS průmyslová, hotelová a 

zdravotnická Uh. Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace budovy Z“, č. 1284./150/01/17) . 

5.15. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol O odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.11. Nedílnou přílohu faktury dáte tvoří protokol o 
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předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.16. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.16.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.16.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.16.3. neobsahuje přílohy 

5.17. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

5.17.1. taktické provedení fakturovaných činností a 
5.17.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn íakturovat. 

5.17.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.18.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.18.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.18.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.18.4. úplata za plnění dle smlouvy není odohylná od obvyklé ceny, 
5.18.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta Zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.18.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.18.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.18.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude O zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň Z přidané hodnoty zpřijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.18.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnálost vregistraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň zpřidané 
hodnoty Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému Správci daně. 

5.19. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

8. PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA 
6.1.Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k 
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského Zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3.Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovida za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5.projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.11.) bude vždy označena pořadovým číslem 
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
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technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 

6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje. 

7. sPoLuPùsoeENí OBJEDNATELE, vÝcHoZí PODKLADY 

7.t.Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy o dílo dle odst. 7.23. 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Studie a propočet nákladů Z O4/2016. 
7.3.2. Projektová dokumentace stávající stavby. 
7.4.Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 

ktomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů. 

7.5.Nepředá-li Objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě S objednatelem, si tyto podklady obstarat Sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady S tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto 
náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6.0bjednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7.Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém vtéto Smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, vLAsTNıcKÁ PRÁVA K DíLu 
8.1.Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3.0 předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol 0 odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly vdohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5.0bjednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6.Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám Zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 

trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva kochranné 
známce, práva Z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel timto 
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poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
vdobě uzavření smlouvy vrozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
Oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit sjiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7.Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (S výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn kprovedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8.Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace kověření, zda je zpracována vsouladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9.0bjednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. oDPovÉDNosT ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
9.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2.ZhotoviteI poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
9.4.Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
9.4.1. vprojektové dokumentaci pro výběr dodavatele, svýjimkou soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, ˇ 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V 
oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Fteklamuje-li objédnatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu S odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky Z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 
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11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

11.9. 

11.10. 

12.1. 

řıaız 
11. sMLuvNí SANKOE 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S předáním díla nebo jeho části dle 
či. 2 oproti termínům uvedeným v či. 3, a to ve výší 5 000,- Kč za každý Započatý kalendářní 
den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti Z důvodů ležících na 
straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
V případě, že Se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% Z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, kjejíchž zvýšení došlo vdůsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 
V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající Z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být uplatněna 
smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 10,- Kč vč. DPH za každých 1 000,- Kč 
vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenově navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet projektanta. 
Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
Zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. Vtomto případě může být vůči projektantoví 
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím 
odstavci této smlouvy. 
Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po Splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok Z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 851/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna Iikvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u Alianz pojišťovny, a.s., č. pojistné smlouvy 503 450 
636. Pojistná částka se vztahuje na škody způsobené výkonem činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy a činí 15,000.000,-- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě 
prvni. 
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18. ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY 

13.1.Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění Z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí Z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy, Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravñující Objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení s předáním díla v rozsahu odst. 2.1. delší než 10 kalendářních dnů, 
13.42. nerespektování pokynů Objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání, 
13.4.3. nerespektování pokynů Objednatele nezhoršujících kvalitu díla. 
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravñující Zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.5.1. Nepředání podkladů do 5 pracovních dnů po stanoveném termínu, 
13.5.2. zadání nevhodných pokynů objednatelem, které by ztížily Zhotovitelì za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat 
Objednateli projektovou dokumentaci. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastnil-zovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 

po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část dila, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky Z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 
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4.1 

15.1 

16.1 

6.2. 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

14. SPORY 
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami Smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

16. STYK MEZI STRANAMI 

Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e~mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou bud' 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas Zasláno druhé straně. 

Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

17. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem Z obchodního rejstříku nebo S živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

V souladu S § 1801 zákona č. 89í2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeněm touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

Smlouva se vyhotovuje v5 vyhotoveních stejně právní síly, znichž objednatel obdrží 
3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyh otovení. 

V Uherském Hradišti dne 13. 2. 2017 Ve Frýdku-Místku dně 13. 2. 2017 

Objednatel: Zhotovitel:

I 

lng. Lumír Schmidt! lng. Daniel Pustka 
Školy členové představenstva a.s. 
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