
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant CZ 18572154

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

9.5.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 340 319,10 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,50% 39 583,51

2 Montáž 213 937,72 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 28 694,78 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 65 601,22 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,80% 12 666,72

5 "M" Dodávky 6 394,01 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 928 393,60 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 583 340,43 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 52 250,23

20 HZS 16 862,00 21 Kompl. činnost 41 311,32 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 693 763,98

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 355 690,44

Cena s DPH 2 049 454,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

CZ-CPV

Mladá Boleslav Jilemnického 

1152

Nástavba 3.NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, 

Mladá Boleslav - bezbariérový výtah

Stavební a dispoziční úpravy - bazbariérový výtah

   

Statutární město Mladá Boleslav

Atelier ROIN, spol. s r.o.   

k výběrovému řízení   

CZ-CPA

0,00

1 693 763,98

Ing. Mazanec

EČO

Místo

IČ

00238295

185 72 154
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