

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2062
Stavba: ŽST Hradec Králové Hl. n. - oprava výtahu na 3. nástupišti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 104,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 12 411,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 516,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2062

Stavba: ŽST Hradec Králové Hl. n. - oprava výtahu na 3. nástupišti

Místo: Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

59 104,64

2022/2/2/2 062 ZST Hradec Králové Hl. n. - oprava výtahu na 3. nástupišti

59 104,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Hradec Králové Hl. n. - oprava výtahu na 3. nástupišti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 104,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 104,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Hradec Králové HI. n. - oprava výtahu na 3. nástupišti

Místo:

Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 104,64

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00
1	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny	kus	1,000		0,00
2	M	742 01	Řídící karta bezpečnostního okruhu výtahu	ks	1,000		0,00
3	K	742221851	Demontáž zobrazovacího tabla	kus	1,000		0,00
4	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	484,880		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
5	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	488,468		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	488,468		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3904886

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd9377b5-baea-4390-990f-31d88d15c6ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2023 09:17:01



6129accd-7cca-4d63-beb1-b4c53616f828