

## OBJEDNÁVKA DÍLČÍ ZAKÁZKY

Objednatel	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Zhotovitel	<b>Traťová strojní společnost, a.s.</b>	
Rámcová dohoda na provedení stavebních prací	<b>Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Karlovy Vary</b>	
Číslo rámcové dohody	Objednatel: <b>E650-S-974/2023</b>	Zhotovitel: <b>1/009/23</b>
Číslo objednávky	<b>03/2023 - ST KV</b>	
Specifikace požadovaného díla	<b>Oprava GPK u TO Žlutice</b>	
Kontaktní osoba objednatele, TDS	<b>Ing. Ondřej Šmejkal</b>	
Cena díla - dílčí zakázky	<b>993 790,00 Kč</b>	
DPH 21%	<b>208 695,90 Kč</b>	
Cena celkem s DPH	<b>1 202 485,90 Kč</b>	
Termín realizace od - do	<b>od 25.9. - 29.9.2023</b>	
Místo realizace	<b>obvod TO Žlutice</b>	
Objednatel	<b>Ing. Ondřej Šmejkal</b>	
Datum:	<b>02.08.2023</b>	
Podpis, razítko:		
Schválil	<b>Přednosta ST Karlovy Vary: Miloš Vyhnálek</b>	
Datum:		
Podpis, razítko:		
Zhotovitel	<b>Ing. Peter Šuška</b>	
Datum:		
Podpis, razítko:		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3905515

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** abd4021c-64ca-4e8a-9412-ec01c8ffaec1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.08.2023 10:28:02



00aacab7-feec-493c-9a3d-c7005f99c112