
OBJEDNATEL: DODAVATEL:

Statutární město Brno, městská část Bmo-sever Kristek - instalo, s.r.o.
Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 29232201
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 DIČ: CZ29232201
Bratislavská 70, 601 47 Brno Mlýnská 326/13
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100 60200 Brno

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.bmo.cz

Datum vystavení: 21.08.2023

OBJEDNÁVKA č. 2741/23

Objekt: CEJL 270/103
Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše
uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Bmo-sever. Práce budou
probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.
Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla

(předávací protokol).

Provozní technik: Ondřej Vals
Kontakt: Mobil 775 426 637

Cena: 181 384,26 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.10.2023
Záruční lhůta: 12 měsíců

Nájemce:

Kontakt:

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající

číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41-43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno

následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané

hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději

do 15 dnů od předání díla.
Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Bmo-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@bmo.cz.

V případě nedodrženi termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny

objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle

uzavřené smlouvy.
Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.



Položkový rozpočet

Bratislavská 70

Zakázka: Cejl 103 - oprava ležaté kanailizáce
.............. .. ....

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno sever IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: Kristek - instalo, s.r.o.

Mlýnská 13

60200 Brno

IČ: 29232201

DIČ: CZ29232201

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

158 051,44

23 332,82

0,00

0,00

0,00

181 384,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 181 384,26 CZK

Snížená DPH 15 % 27 208,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH t4M.'.<k'f
u—-v?

ó- sr .’in- í*'’řtt.&*; 208 592,00 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 103 029,24

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 12 582,61

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 404,37

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 17 784,00

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 2 805,50

96 Bourání konstrukcí HSV 6 547,20

97 Prorážení otvorů HSV 901,26

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 070,05

721 Vnitřní kanalizace PSV 23 332,82

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot HSV 6 927,21

Cena celkem 181 384,26
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Položkový rozpočet

S: Cejl 103 - oprava ležaté kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 103 029,24

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 28,00000 1 469,27 41 139,56

2 130001101ROO Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,00000 747,05 3 735,25

3 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 28,00000 1 408,91 39 449,48
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,00000 248,64 1 243,20

5 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 * 4 - ručně m3 5,00000 762,90 3 814,50

6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 25,00000 545,89 13 647,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce ý:.' 12 582,61
7 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 0,50000 5 215,21 2 607,61

8 732410920 HZS - zednické přípomoce, bourací práce h 30,00000 332,50 9 975,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
ú ý/yULřj',’ - ~ ■ 1 BHI ■■

6 404,37
9 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,00000 2 134,79 6 404,37

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ■ . 17 784,00
10 631416212R00 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 2 cm m2 24,00000 370,50 8 892,00

11 591100010RAA Zpětná montáž zámkové dlažby , tloušťka 5 cm m2 24,00000 370,50 8 892,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 2 805,50
12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 25,00000 112,22 2 805,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 547,20
13 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 150 - 200mm m 20,00000 184,86 3 697,20

14 965042131R00 Demontáž dlažby zámkové m2 24,00000 118,75 2 850,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 901,26
15 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00000 450,63 901,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 070,05
16 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,00000 1 070,05 1 070,05

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 23 332,82
17 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 20,00000 858,80 17 176,00

18 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160-200 m 20,00000 29,58 591,60

19 721290823R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m t 0,50000 2 174,53 1 087,27

20 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 18,00000 111,30 2 003,40

21 28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/100 PVC kus 3,00000 88,20 264,60

22 28651705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 3,00000 271,02 813,06

23 55162119R HL9/7/1 Přechod DN 75/110 z plast trub na litinové kus 3,00000 465,63 1 396,89

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot • -*$ ;'Í-' ■ lí 6 927,21
24 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3,00000 11,40 34,20

25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,00000 275,40 826,20

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,00000 383,80 1 151,40

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,00000 42,47 127,41

28 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,00000 1 596,00 4 788,00


