



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004293/22

Číslo související Rámcové dohody: MIROS23600064

s názvem „Lokální výprávký výtluků v okresech Ostrava-město a Karviná 2022 - 2026“

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-004788/23

Číslo dílčí smlouvy: MIROS23600419

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí provozního úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení údržby  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]

(dále jen „ŘSD“)

a

### Společnost: „Lokální výprávký Ostrava a Karviná“

**MI Roads a.s.:** Společník 1 - Správce  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 17331099  
DIČ: CZ17331099  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]  
zastoupen: [redacted], předseda správní rady  
[redacted] člen správní rady  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], oblastní ředitel

tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], vedoucí střediska  
Tel. [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], stavbyvedoucí  
Tel. [REDACTED]  
[REDACTED], stavbyvedoucí  
Tel. [REDACTED]  
[REDACTED], stavbyvedoucí

**B E S s.r.o.:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

**Společník 2**

Sukova 625, 256 01 Benešov

43792553

CZ43792553

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496

společnost s ručením omezeným

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], jednatel

[REDACTED], jednatel

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 5. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
  - frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech, zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
  - vyčištění frézované plochy vozovky
  - aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
  - pokládka modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
  - pokládka druhé vrstvy modifikované asfaltové vrstvy
  - proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka

- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4 m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti, a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Silnice I/11, I/11H, I/56, I/58 a I/59 a dálnice D56 v okrese Ostrava-město
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení prací.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.18  
06:06:54 +02'00'

 Digitálně  
podepsal  
Datum: 2023.08.21  
10:19:52 +02'00'

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Za Společnost: „Lokální vysprávký Ostrava a Karviná“ MI Roads a.s. (Společník 1 – Správce) se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Datum zahájení prací	1.1.7	Do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Do 15 kalendářních dnů od oznámení Zhotoviteli
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 22.08.2023 11:38:34 +02:00