

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2630

Stavba: Opatovice nad Labem, Pohřebačka - oprava zpevněné plochy před dopravní kanceláří-BOZP_v. II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			241 372,33
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 241 372,33	Výše daně 50 688,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			292 060,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2630

Stavba: Opatovice nad Labem, Pohřebačka - oprava zpevněné plochy před dopravní kanceláří-BOZP_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		241 372,33	292 060,52
2022/3/1/2 630	Opatovice nad Labem, Pohřebačka - oprava zpevněné plochy před dopravní kanceláří-BOZP_v. II	241 372,33	292 060,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Opatovice nad Labem, Pohřebačka - oprava zpevněné plochy před
dopravní kanceláři-BOZP_v. II**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

241 372,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	241 372,33	21,00%	50 688,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

292 060,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Opatovice nad Labem, Pohřebačka - oprava zpevněné plochy před
dopravní kanceláři-BOZP_v. II**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

241 372,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	79,000		
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,900		
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	79,000		
4	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	79,000		
5	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	80,580		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000		
7	M	59217017	<i>obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm</i>	m	16,000		
8	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	79,000		
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,000		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	18,170		
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,170		
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	345,230		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,170		
14	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	18,170		
D	998		Přesun hmot				
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,004		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
16	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 003,090		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 003,090		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3907432

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e42491ff-0bd1-4c1e-acfa-5138bd743ea9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2023 11:03:03



e488e95f-6e90-4795-a57b-2abb12573b78