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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/2029/2023  

"ZŠ a MŠ logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921 - Výměna otvorových výplní 

v areálu školy"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci  Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                 

číslo účtu: 19-7964200287/0100                       

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SYBAN, s.r.o                 

se sídlem ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7   

IČO: 25401343 

DIČ: CZ25401343         

osoba oprávněná podepsat smlouvu:   

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
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číslo účtu: č.ú.986297399/0800 

evidence: 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

"ZŠ a MŠ logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921 - Výměna otvorových výplní v areálu 

školy" (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost V a M spol, s r.o. se sídlem, Matoušova 21, 460 02 LiberecIII, IČ: 

48272525, číslo zakázky 23-01 z 01/23, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou 

součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a 

soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
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zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro zaměření výplní a zahájení výroby: nejpozději do 40 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy.  

2. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

3. Termín pro zahájení stavebních a montážních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a 

převzetí staveniště. 

4. Termín pro dokončení stavebních a montážních prací a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště.  

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 7. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
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sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým 

podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým 

průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických 

podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 

nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního 

deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek provádění stavby přerušeno. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
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objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
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prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 
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12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně  15 000 000,00 Kč (slovy: patnác milonů korun českých) na pojistnou událost a s 

podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše 

však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V 

případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 

pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. 

allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení 

ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel 

se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 

pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel je oprávněn provádět stavbu každý 

pracovní den v době mezi 7 a 17 hodinou a vyžadují-li si to okolnosti při stavbě nebo 

požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době mezi 8 a 16 

hodinou. Stavební práce budou probíhat podle priorit zařízení. Zahájení prací bude na 

jídelně, následovat bude vstup a chodby vč. přednáškového sálu v objektu U1. Nakonec se 

dokončí  zbytek objektu U1 a zakončí se objektem U2.    
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Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a 

elektro.    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

−  9.688.888,- Kč (slovy:devětmilionůšestsetosmdesátosmtisícosmsetosmdesátosm  
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korun českých) bez DPH, 

− 11.723.554,48 Kč (slovy: jedenáctmilionůsedmsetdvacettřitisícpětsetpadesátčtyři 

korun českých ) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.   

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
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− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 
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4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 
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7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu 

k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 
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Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  



 

Stránka 15 z 17 

 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 



 

Stránka 16 z 17 

 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši min. 3 % 

z platné ceny díla bez DPH. 

5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli 

finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu 

z ceny díla a další). 

6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první 

výzvy objednatele jako oprávněného. 

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění 

díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo 

převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen 

platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě. 

8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro 

dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech 

případech zhotovitel. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací                     

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
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smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č.  1385/23/RK ze dne 8.8.2023          

 

 

V Liberci dne 28.8.2023 V Liberci dne 25.8.2023    

 

 

                    

                                           



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: IČ: 46748059
ZŠ a MŠ logopedická, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 47282525
V&M spol. s r.o. DIČ: CZ47282525

Zpracovatel: IČ: 86778323
Ing. Marta Prokopová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 11 723 554,48

123-P_URS
Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

SYBAN, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

9 688 888,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 688 888,00 2 034 666,4821,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 30



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123-P_URS

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum:

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant:
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

12.07.2023

V&M spol. s r.o.
Ing. Marta Prokopová

11 723 554,489 688 888,00
123-
P_URS

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická 
Liberec

9 688 888,00 11 723 554,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: IČ: 46748059
ZŠ a MŠ logopedická, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 47282525
V&M spol. s r.o. DIČ: CZ47282525

Zpracovatel: IČ: 86778323
Ing. Marta Prokopová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 688 888,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 688 888,00 21,00% 2 034 666,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 723 554,48

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

SYBAN, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant: V&M spol. s r.o.
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. Marta 
Prokopová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 688 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 941 010,33

    6 - Úpravy povrchů 1 276 700,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 463 024,62

    997 - Přesun sutě 171 869,44

    998 - Přesun hmot 29 416,20

PSV - Práce a dodávky PSV 7 544 406,00

    713 - Izolace tepelné 17 815,52

    764 - Konstrukce klempířské 655 225,83

    766 - Konstrukce truhlářské 6 056 726,41

    767 - Konstrukce zámečnické 27 701,25

    769 - Ostatní výrobky 630 488,97

      64 - Výplně otvorů 399 256,61
      786 - Zastiňující technika 178 232,36
      799 - Ostatní 53 000,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 67 367,37

    783 - Nátěry 54 250,56

    784 - Malby 34 830,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 203 471,67

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant: V&M spol. s r.o.
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. Marta 
Prokopová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 688 888,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 941 010,33

D 6 Úpravy povrchů 1 276 700,07

1 K 612131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená strojně stěn

m2 22,050 50,00 1 102,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131321
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV penetrace : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 269,406 450,00 121 232,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311141
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV D.1.1.b.34 S,V - výpis : 
VV D.1.1.b.44 CH - výpis : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 10 kusů : (1,800+2*0,600)*10*0,27
VV 8,10000 8,100
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : (2,700+2*0,600)*3*0,27
VV 3,15900 3,159

VV
okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 
(5,400+2*0,600)*6*0,27

VV 10,69200 10,692
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,27
VV 3,24000 3,240

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 2 kusy : 
(5,400+2*2,100)*2*0,27

VV 5,18400 5,184
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : (0,900+2*0,600)*2*0,27
VV 1,13400 1,134
VV Mezisoučet 31,509
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : (1,800+2*0,600)*7*0,27
VV 5,67000 5,670

VV
okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 
(1,800+2*0,600)*1*0,27

VV 0,81000 0,810
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : (2,700+2*0,600)*7*0,27
VV 7,37100 7,371
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : (1,800+2*2,100)*32*0,27
VV 51,84000 51,840

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 
(2,700+2*2,100)*9*0,27

VV 16,76700 16,767

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,27

VV 2,59200 2,592

VV
balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 
(1,800+2*3,000)*6*0,27

VV 12,63600 12,636
VV Mezisoučet 97,686
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : (2,700+2*0,600)*3*0,27
VV 3,15900 3,159
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : (1,800+2*2,100)*32*0,27
VV 51,84000 51,840

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 
(2,700+2*2,100)*8*0,27

VV 14,90400 14,904

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 
(5,400+2*2,100)*3*0,27

VV 7,77600 7,776

VV
balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 
(1,800+2*3,000)*8*0,27

VV 16,84800 16,848
VV Mezisoučet 94,527
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : (1,800+2*0,600)*2*0,27
VV 1,62000 1,620
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : (1,800+2*2,100)*8*0,27
VV 12,96000 12,960

VV
okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 
(5,400+2*3,000)*4*0,27

VV 12,31200 12,312
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : (0,900+2*0,600)*2*0,27
VV 1,13400 1,134

VV
okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 
(4,500+2*3,000)*3*0,27

VV 8,50500 8,505

VV
okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 
(2,700+2*3,000)*3*0,27

VV 7,04700 7,047

VV
okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 
(1,800+2*3,000)*1*0,27

VV 2,10600 2,106
VV Mezisoučet 45,684
VV Součet 269,406

3 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 20,625 430,00 8 868,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141
VV pod obklad : 
VV D.1.1.b.32 S,V - 1.NP : 
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35

VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610

VV
okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 
(5,400+2*1,500)*1*0,65

VV 5,46000 5,460
VV Součet 20,625

4 K 612381026
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 22,050 330,00 7 276,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612381026
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV finální vrstva : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050

5 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 741,420 55,00 40 778,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
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VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Součet 741,420

6 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 93,655 845,00 79 138,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221011
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky : 
VV detail nadpraží : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na vodor.plochách nadpraží 
tl.80mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,175
VV 3,36000 3,360
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,175
VV 3,99175 3,992
VV Mezisoučet 7,352
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,175+0,175)
VV 8,92500 8,925
VV Mezisoučet 8,925
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,175
VV 0,70000 0,700
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,175+0,175)
VV 6,16000 6,160
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,175+0,175)
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VV 2,03000 2,030
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,175
VV 2,78250 2,783
VV Mezisoučet 11,673

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,175+2*21,60*0,1750+2*17,75*0,175

VV 17,55250 17,553

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,175+1,80*0,175+3,30*0,175

VV 2,15250 2,153

VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,175+2*0,175)+14,55*0,175

VV 11,99625 11,996
VV Mezisoučet 31,702
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,175+4*0,175)
VV 15,75000 15,750

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,175+4*0,175+0,175)+3,30*0,175

VV 2,46750 2,468

VV
pro U2 - východní pohled : 
21,60*(0,175+2*0,175)+18,20*0,175

VV 14,52500 14,525
VV Mezisoučet 32,743
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV Součet 93,655

7 M 63142004
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 80mm

m2 98,338 268,00 26 354,58 CS ÚRS 2023 01

VV 93,655 93,655
VV 93,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 98,338

8 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 22,050 360,00 7 938,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV stěrkový tmel (v perlince) : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
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VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050

9 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 453,372 845,00 383 099,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

10 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm

m2 476,041 335,00 159 473,74 CS ÚRS 2023 01

VV 453,372 453,372
VV 453,372*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 476,041

11 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 453,372 50,00 22 668,60 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

12 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 1 036,200 37,50 38 857,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV "pavilón U1 :" 361,80 361,800
VV "pavilón U2 :" 334,80 334,800
VV "pavilón S, pavilón V :" 170,40 170,400
VV "spojovací chodby :" 169,2 169,200
VV Součet 1 036,200

13 M RMAT0001 lišta kontaktního zateplení - začišťovací m 1 088,010 29,30 31 878,69
VV 1036,2 1 036,200
VV 1036,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 088,010

14 K 622325358
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním 
vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu 
opravované plochy přes 65 do 80%

m2 11,250 1 300,00 14 625,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325358
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 

VV
oprava vnější omítky v předpokládané š.1,0m u U1 rohu 
směrem k S : 1,00*(17,300-6,050)

VV 11,25000 11,250
VV Součet 11,250

15 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 453,372 385,00 174 548,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
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VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

16 K 6246312
Vyplnění spár sendvičového zdiva PUR pěnou - 
vypěnění prostoru stávající TI nad rámec PUR pro 
montáž

m 546,000 60,00 32 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6246312
VV detail ostění : 
VV předpoklad vypěnění u všech ostění oken : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*0,600*2
VV 13,20000 13,200
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*0,600*2
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*0,600*2
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*2,100*2
VV 16,80000 16,800
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*2,100*2
VV 12,60000 12,600
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*1,500*2
VV 3,00000 3,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*0,600*2
VV 8,40000 8,400
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*0,600*2
VV 1,20000 1,200
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*0,600*2
VV 8,40000 8,400
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*2,100*2
VV 134,40000 134,400
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,100*2
VV 37,80000 37,800
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VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*0,600*2
VV 3,60000 3,600
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*2,100*2
VV 134,40000 134,400
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,100*2
VV 33,60000 33,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*2,100*2
VV 33,60000 33,600
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*3,000*2
VV 24,00000 24,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*3,000*2
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*3,000*2
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*3,000*2
VV 6,00000 6,000
VV Součet 546,000

17 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 741,420 55,00 40 778,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Součet 741,420

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 547,024 55,00 30 086,32 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
VV 453,371+93,653 547,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 6299952
Očištění fasád od organických nečistot, složitost 
fasády 1 - 2

m2 273,512 120,00 32 821,44

VV předpoklad 50%
VV (453,371+93,653)*0,5 273,512

20 K 632451022
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

m2 71,154 315,00 22 413,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451022
VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV pod vnitřní parapety : 
VV objekt U1 : 

VV
ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : 
1,80*32*0,33

VV 19,00800 19,008

VV ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : 2,70*9*0,33

VV 8,01900 8,019
VV ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : 5,40*1*0,33
VV 1,78200 1,782
VV Mezisoučet 28,809
VV objekt U2 : 

VV
ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : 
1,80*31*0,33

VV 18,41400 18,414

VV ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : 2,70*7*0,33

VV 6,23700 6,237
VV Mezisoučet 24,651
VV objekt S : 
VV ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : 1,80*1*0,33
VV 0,59400 0,594
VV Mezisoučet 0,594
VV objekt CH : 
VV ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : 1,80*1*0,38
VV 0,68400 0,684

VV ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : 2,70*3*0,38

VV 3,07800 3,078

VV ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : 4,50*3*0,38

VV 5,13000 5,130

VV ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : 5,40*4*0,38

VV 8,20800 8,208
VV Mezisoučet 17,100
VV Součet 71,154

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 463 024,62

21 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 1 222,702 39,24 47 978,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*(4,40+0,825)
VV 100,32000 100,320

VV
pro V - východní pohled : 
9,86*(5,75+5,00)/2+12,95*(4,70+5,00)/2

VV 115,80500 115,805
VV pro V - jižní pohled : (12,00+5,30)*(4,40+0,825)
VV 90,39250 90,393
VV pro V - severní pohled : (12,00+5,30)*(4,40+0,825)
VV 90,39250 90,393
VV Mezisoučet 396,911
VV pro S - západní pohled : 25,50*(6,05+2,475)
VV 217,38750 217,388
VV pro S - východní pohled : 22,00*(7,70-6,05)
VV 36,30000 36,300
VV pro S - jižní pohled : 21,90*(7,70+0,825)-4,00*(6,05+0,825)
VV 159,19750 159,198
VV pro S - severní pohled : 17,90*(7,70+0,825)
VV 152,59750 152,598
VV Mezisoučet 565,484
VV pro CH - západní pohled : 4,00*(4,40+0,825)
VV 20,90000 20,900
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(6,35+5,20)/2
VV 101,64000 101,640
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*5,20
VV 30,16000 30,160
VV pro CH - severní pohled : 9,30*2,80+15,90*5,13
VV 107,60700 107,607
VV Mezisoučet 260,307
VV Součet 1 222,702

22 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 826,665 39,24 71 678,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111112
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV pro U1 - západní pohled : (1,00+22,20)*17,60-3,85*7,10
VV 380,98500 380,985

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
(1,00+1,80+1,00+3,90)*15,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 117,81000 117,810
VV pro U2 - západní pohled : (18,30+1,00)*14,54-3,50*4,50
VV 264,87200 264,872
VV Mezisoučet 763,667
VV pro U1 - východní pohled : (1,00+18,30)*(17,300+0,825)
VV 349,81250 349,813

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
(1,00+1,80+1,00+3,90)*15,30

VV 117,81000 117,810
VV pro U2 - východní pohled : (1,00+22,20+1,00)*14,80
VV 358,16000 358,160
VV Mezisoučet 825,783
VV pro U1 - jižní pohled : (1,00+1,80+1,00)*(17,300-2,550)
VV 56,05000 56,050
VV pro U2 - jižní pohled : (1,00+1,80+1,00)*14,75
VV 56,05000 56,050
VV Mezisoučet 112,100
VV pro U1 - severní pohled : (1,00+1,80+1,00)*(17,300+0,825)
VV 68,87500 68,875
VV pro U2 - severní pohled : (1,00+1,80+1,00)*14,80
VV 56,24000 56,240
VV Mezisoučet 125,115
VV Součet 1 826,665

23 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 1 222,700 0,98 1 199,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211

24 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

m2 1 826,665 0,98 1 791,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212

25 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 1 222,700 21,80 26 654,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

26 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 826,665 21,80 39 821,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111812

27 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 3 049,367 4,36 13 295,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111
VV 1222,702+1826,665 3 049,367

28 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 3 049,364 0,16 498,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

29 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 3 049,364 2,18 6 647,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

30 K 944711112
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 8,000 163,50 1 308,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112
VV předpoklad
VV 8,0 8,000

31 K 944711212
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

m 8,000 2,45 19,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212

32 K 944711812
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 8,000 54,50 436,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 804,600 100,00 80 460,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800*2,00
VV 39,60000 39,600
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400*2,00
VV 64,80000 64,800
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800*2,00
VV 14,40000 14,400
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900*2,00
VV 1,80000 1,800
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700*2,00
VV 5,40000 5,400
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400*2,00
VV 32,40000 32,400
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500*2,00
VV 9,00000 9,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800*2,00
VV 25,20000 25,200
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700*2,00
VV 37,80000 37,800
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700*2,00
VV 48,60000 48,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*1,800*2,00
VV 21,60000 21,600
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800*2,00
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500*2,00
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV Součet 804,600

34 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,160 400,00 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062354
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV spojovací chodby : 
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV Součet 2,160

35 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 45,630 200,00 9 126,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV Součet 45,630

36 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 306,720 150,00 46 008,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV pavilón U1 : 
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV pavilón U2 : 
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV spojovací chodby : 
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV Součet 306,720

37 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 386,910 135,00 52 232,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pavilón S, pavilón V : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV Mezisoučet 57,240
VV pavilón U1 : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV Mezisoučet 94,770
VV pavilón U2 : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV Mezisoučet 99,900
VV spojovací chodby : 
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Mezisoučet 135,000
VV Součet 386,910

38 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 75,600 200,00 15 120,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062456
VV pavilón U1 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,80*3,00*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,80*3,00*8
VV 43,20000 43,200
VV Součet 75,600

39 K 9680950
Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 
cm,

m 208,800 75,00 15 660,00

VV přezato podle nových parapetů : 
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 16 : "208,80000 208,800
VV Součet 208,800

40 K 977332111
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, 
rozměru do 30x30 mm

m 356,000 75,00 26 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977332111
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.166m : 166,0

VV 166,00000 166,000
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.133m : 133,0

VV 133,00000 133,000
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.6,0m : 6,0

VV 6,00000 6,000
VV Součet 356,000

41 K 9760611 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 25,200 150,00 3 780,00
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV "U1 - jižní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U1 - severní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U2 - jižní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U2 - severní pohled, 2 kusy :" 1,80*2 3,600
VV Součet 25,200

42 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 15,165 115,00 1 743,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610
VV Součet 15,165

D 997 Přesun sutě 171 869,44

43 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 58,015 750,00 43 511,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113

44 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 58,015 1 150,00 66 717,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013153

45 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 290,075 80,00 23 206,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

46 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 58,015 250,00 14 503,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 522,135 12,50 6 526,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

48 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 58,015 300,00 17 404,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

D 998 Přesun hmot 29 416,20

49 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 98,054 300,00 29 416,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 7 544 406,00

D 713 Izolace tepelné 17 815,52

50 K 713110821
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 93,655 40,00 3 746,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713110821
VV detail nadpraží : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,175
VV 3,36000 3,360
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,175
VV 3,99175 3,992
VV Mezisoučet 7,352
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,175+0,175)
VV 8,92500 8,925
VV Mezisoučet 8,925
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,175
VV 0,70000 0,700
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,175+0,175)
VV 6,16000 6,160
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,175+0,175)
VV 2,03000 2,030
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,175
VV 2,78250 2,783
VV Mezisoučet 11,673

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,175+2*21,60*0,1750+2*17,75*0,175

VV 17,55250 17,553

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,175+1,80*0,175+3,30*0,175

VV 2,15250 2,153

VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,175+2*0,175)+14,55*0,175

VV 11,99625 11,996
VV Mezisoučet 31,702
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,175+4*0,175)
VV 15,75000 15,750

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,175+4*0,175+0,175)+3,30*0,175

VV 2,46750 2,468

VV
pro U2 - východní pohled : 
21,60*(0,175+2*0,175)+18,20*0,175

VV 14,52500 14,525
VV Mezisoučet 32,743
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV Součet 93,655

51 K 713130835
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo 
nastřelením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 216,451 65,00 14 069,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713130835
VV detail nadpraží : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,55
VV 10,56000 10,560
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,55
VV 12,54550 12,546
VV Mezisoučet 23,106
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,55+0,30)
VV 21,67500 21,675
VV Mezisoučet 21,675
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,55
VV 2,20000 2,200
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,55+0,30)
VV 14,96000 14,960
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,55+0,30)
VV 4,93000 4,930
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,55
VV 8,74500 8,745
VV Mezisoučet 30,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,55+2*21,60*0,30+2*17,75*0,30

VV 35,49000 35,490

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,55+1,80*0,55+3,30*0,55

VV 6,76500 6,765
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,55+2*0,30)+14,55*0,30
VV 25,06500 25,065
VV Mezisoučet 67,320
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,55+4*0,30)
VV 31,50000 31,500

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,55+4*0,55+0,55)+3,30*0,55

VV 7,75500 7,755
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(0,55+2*0,30)+18,20*0,30
VV 30,30000 30,300
VV Mezisoučet 69,555
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV Mezisoučet 1,980
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV Mezisoučet 1,980
VV Součet 216,451

D 764 Konstrukce klempířské 655 225,83

52 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 366,300 48,15 17 637,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
VV Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 276,62000
VV 276,62000 276,620
VV Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 46,66000
VV 46,66000 46,660
VV Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,46000
VV 17,46000 17,460
VV Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 25,56000
VV 25,56000 25,560
VV Součet 366,300

53 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 286,360 48,15 13 788,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861
VV U1 - západní pohled : 2*21,60+2*17,75
VV 78,70000 78,700
VV U1 - východní pohled : 4*18,00
VV 72,00000 72,000
VV U2 - západní pohled : 2*18,00+14,45
VV 50,45000 50,450
VV U2 - východní pohled : 2*21,60+18,21
VV 61,41000 61,410
VV S - západní pohled : 
VV CH - východní pohled : 18,00
VV 18,00000 18,000
VV CH - jižní pohled : 5,80
VV 5,80000 5,800
VV Součet 286,360

54 K 764214403
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m 249,600 486,85 121 517,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214403
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.48,8m : 48,8

VV 48,80000 48,800
VV objekt U2 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.48,8m : 48,8

VV 48,80000 48,800
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.101,0m : 101,0

VV 101,00000 101,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV Součet 249,600

55 K 7642164
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 600 mm

m 25,560 957,65 24 477,53

VV objekt S+V : 

VV
ozn.K5 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.535mm, 
dl.25,56m : 25,56

VV 25,56000 25,560

56 K 764216444
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 276,620 638,79 176 702,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216444
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.127,74m : 127,7

VV 127,70000 127,700
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.99,96m : 99,96

VV 99,96000 99,960
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.41,58m : 41,58

VV 41,58000 41,580

VV
ozn.K2 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.335mm, 
dl.7,38m : 7,38

VV 7,38000 7,380
VV Součet 276,620

57 K 764216445
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

m 46,660 700,85 32 701,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216445
VV objekt CH : 

VV
ozn.K3 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.355mm, 
dl.46,66m : 46,66

VV 46,66000 46,660
VV Součet 46,660

58 K 764216446
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm

m 17,460 811,06 14 161,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216446
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K4 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.415mm, 
dl.17,46m : 17,46

VV 17,46000 17,460

59 K 764218405
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 
mm

m 356,000 700,85 249 502,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218405
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.166m : 166,0

VV 166,00000 166,000
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.133m : 133,0

VV 133,00000 133,000
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.6,0m : 6,0

VV 6,00000 6,000
VV Součet 356,000

60 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,895 2 500,00 4 737,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 6 056 726,41

61 K 61191684R
palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; 
jakost A/B

m2 33,264 374,00 12 440,74

62 K 640909001X01 Okno O1 1800/600mm kus 20,000 13 330,06 266 601,20

63 K 640909001X11 Okenní sestava O1a 1800/600mm kus 1,000 10 174,63 10 174,63

64 K 640909002X01 Okno O2 2750/600mm kus 13,000 14 000,95 182 012,35

65 K 640909003X01 Okenní sestava O3 5400/600mm kus 6,000 28 376,40 170 258,40

66 K 640909004X01 Okno O4 1800/2100mm kus 76,000 25 899,35 1 968 350,60

67 K 640909005X01 Okno O5 900/2100mm kus 1,000 11 411,55 11 411,55

68 K 640909006X01 Okenní sestava O6 2700/2100mm kus 18,000 33 319,80 599 756,40

69 K 640909007X01 Okenní sestava O7 5400/2100mm kus 5,000 68 444,69 342 223,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 640909008X01 Okenní sestava O8 4500/2100mm kus 1,000 57 154,05 57 154,05

71 K 640909009X01 Balkonové dveře O9 1800/3000mm kus 14,000 57 292,08 802 089,12

72 K 640909010X01 Okenní sestava O10 5400/3000mm kus 4,000 93 673,15 374 692,60

73 K 640909011X01 Okno O11 900/600mm kus 4,000 6 506,67 26 026,68

74 K 640909012X01 Okenní sestava O12 5400/1500mm kus 1,000 46 459,40 46 459,40

75 K 640909013X01 Okenní sestava O13 4500/3000mm kus 3,000 80 737,92 242 213,76

76 K 640909014X01 Okenní sestava O14 2700/3000mm kus 3,000 50 808,95 152 426,85

77 K 640909015X01 Okenní sestava O15 1800/3000mm kus 1,000 35 777,59 35 777,59

78 K 766111219X00 Montáž zábradlí plné s výplní, palub. H do 2,75 m m2 30,240 750,00 22 680,00

79 K 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 349,506 135,00 47 183,31

80 K 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 349,506 35,00 12 232,71

81 K 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 93,653 150,00 14 047,95

82 K 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 93,653 40,00 3 746,12

83 K 766629302R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken, plochy do 2,70 m2

kus 39,000 1 337,50 52 162,50

84 K 766629303R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken, plochy do 4,50 m2

kus 82,000 1 626,40 133 364,80

85 K 766629304R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů balkónových dveří,

kus 14,000 5 922,45 82 914,30

86 K 766629310R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů stěn prosklených,

m2 311,310 572,45 178 209,41

87 K 766629900X00 D+M pákového ovladače na zeď kus 22,000 1 048,60 23 069,20

88 K 766691911
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

kus 710,000 37,45 26 589,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691911
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV D.1.1.b.34 S,V - výpis : 
VV D.1.1.b.44 CH - výpis : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*2
VV 22,00000 22,000
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*3
VV 9,00000 9,000
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*6
VV 36,00000 36,000
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*4
VV 16,00000 16,000
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*2
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*6
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*12
VV 36,00000 36,000
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*10
VV 10,00000 10,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*1
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*6
VV 6,00000 6,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*2
VV 14,00000 14,000
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1
VV 1,00000 1,000
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*3
VV 21,00000 21,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*4
VV 128,00000 128,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*6
VV 54,00000 54,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*12
VV 12,00000 12,000
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*3
VV 9,00000 9,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*4
VV 128,00000 128,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*6
VV 48,00000 48,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*12
VV 12,00000 12,000
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*2
VV 4,00000 4,000
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*4
VV 32,00000 32,000
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*12
VV 48,00000 48,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*1
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*10
VV 30,00000 30,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*6
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*4
VV 4,00000 4,000
VV Součet 710,000

89 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2

kus 28,000 37,45 1 048,60 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691912
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV pavilón U1 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*2
VV 12,00000 12,000
VV pavilón U2 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*2
VV 16,00000 16,000
VV Součet 28,000

90 K 766909091X00 Montáž větrací lišty kus 101,000 1 048,60 105 908,60
VV pavilón U1 : 40
VV 40,00000 40,000
VV pavilón U2 : 32
VV 32,00000 32,000
VV pavilón S, pavilón V : 17
VV 17,00000 17,000
VV spojovací chodby : 12
VV 12,00000 12,000
VV Součet 101,000

91 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m

t 0,637 83 987,51 53 500,04

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D 767 Konstrukce zámečnické 27 701,25

92 K 767995109X00
D+M konzol z pozink.oceli pro přenesení zatížení do 
parapetního zdiva (dle popisu v TZ)

kus 1 257,000 10,00 12 570,00

VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800/0,30
VV 66,00000 66,000
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400/0,30
VV 108,00000 108,000
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800/0,30
VV 24,00000 24,000
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900/0,30
VV 3,00000 3,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700/0,30
VV 9,00000 9,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400/0,30
VV 54,00000 54,000
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500/0,30
VV 15,00000 15,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800/0,30
VV 42,00000 42,000
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700/0,30
VV 63,00000 63,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800/0,30
VV 192,00000 192,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700/0,30
VV 81,00000 81,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800/0,30
VV 192,00000 192,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700/0,30
VV 72,00000 72,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800/0,30
VV 12,00000 12,000
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800/0,30
VV 48,00000 48,000
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400/0,30
VV 72,00000 72,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500/0,30
VV 45,00000 45,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800/0,30
VV 6,00000 6,000
VV Součet 1 257,000

93 K 767996891X00
Demontáž atypických ocel.konstr. hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg - ocel.osazovací rámy, 
vč.odvozu a likvidace - kpl pro všechny objekty

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

94 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

t 0,075 1 750,00 131,25

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D 769 Ostatní výrobky 630 488,97
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D 64 Výplně otvorů 399 256,61

95 K 6077543
Parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch 
laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 
dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 171,990 373,43 64 226,23

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "1,80*32 57,600
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : "2,70*9 24,300
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : "5,40*1 5,400
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : "1,80*31 55,800
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : "2,70*7 18,900
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : "1,80*1 1,800
VV "Koeficient materiál+5% k čisté výměře: 0,05" 8,19 8,190
VV Součet 171,990

96 K 6077544
Parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch 
laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 
dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 47,250 404,46 19 110,74

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : "1,80*1 1,800
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : "2,70*3 8,100
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : "4,50*3 13,500
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : "5,40*4 21,600
VV "Koeficient materiál+5% k čisté výměře: 0,05 : "2,25 2,250
VV Součet 47,250

97 K 6077545
Krytka parapetu plast; boční; rozměr 200 mm; barva 
bílá, imitace dřeva

sada 92,000 59,92 5 512,64

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "32 32,000
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : "9 9,000
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : "1 1,000
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : "31 31,000
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : "7 7,000
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : "1 1,000
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : "1 1,000
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : "3 3,000
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : "3 3,000
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : "4 4,000
VV Součet 92,000

98 K 6409090 D+M uzávěrů připojovací spáry m 1 441,200 171,20 246 733,44
VV "pavilón U1 : "493,20 493,200
VV "pavilón U2 : "444,60 444,600
VV "pavilón S, pavilón V : "269,40 269,400
VV "spojovací chodby : "234,00 234,000
VV Součet 1 441,200

99 K 6489911
Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 
nad 200 mm

m 208,800 304,95 63 673,56

P

Poznámka k položce: 
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod 
parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka 
silikonu.

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "1,80*32 57,600
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů :" 2,70*9 24,300
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus :" 5,40*1 5,400
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů :" 1,80*31 55,800
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů :" 2,70*7 18,900
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : " 1,80*1 1,800
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : " 1,80*1 1,800
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : " 2,70*3 8,100
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : " 4,50*3 13,500
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : " 5,40*4 21,600
VV Součet 208,800

D 786 Zastiňující technika 178 232,36
100 K 55346839R Žaluzie vnitřní hliník; ovládání řetízkem m2 40,656 295,39 12 009,38

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 101 : "40,65600 40,656
VV Součet 40,656

101 K 6114209X Žaluzie vnitřní vertikální Standart 127 m2 127,680 141,70 18 092,26
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 102 :" 127,68000 127,680
VV Součet 127,680

102 K 786622191R00 Žaluzie vertikální, dodávka žaluzie ve specifikaci m2 127,680 734,66 93 801,39
VV pavilón U1 : 
VV Ž1 - 2000x2400mm, 5 kusů : 2,00*2,40*5
VV 24,00000 24,000
VV Ž2 - 2900x2400mm, 5 kusů : 2,90*2,40*5
VV 34,80000 34,800
VV Ž3 - 2900x2400mm, 2 kusy : 2,90*2,40*2
VV 13,92000 13,920
VV Ž4 - 2000x2400mm, 4 kusy : 2,00*2,40*4
VV 19,20000 19,200
VV Ž5 - 2900x2400mm, 1 kus : 2,90*2,40*1
VV 6,96000 6,960
VV pavilón U2 : 
VV Ž1 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2
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VV 9,60000 9,600
VV Ž4 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2
VV 9,60000 9,600
VV Ž6 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2
VV 9,60000 9,600
VV Součet 127,680

103 K 786622211RT1
Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna 
plastová

m2 40,656 1 321,08 53 709,83

VV pavilón U1 : 
VV Ž11 - 2000x2400mm, 8 kusů : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*8

VV 29,56800 29,568
VV Ž12 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV pavilón U2 : 
VV Ž11 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV Ž12 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV Součet 40,656

104 K 998786103R00
Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky 
do 24 m

t 0,413 1 500,00 619,50

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D 799 Ostatní 53 000,00
105 K 799909001RAX D+M názvu školy nad hlavní vchod soub 1,000 45 000,00 45 000,00

106 K 799909002RAX D+M detektoru sledujícího hladinu CO2 kus 8,000 1 000,00 8 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 67 367,37

107 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo 
obkladových pásků cihelných lepených flexibilním 
lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

m2 20,625 2 339,15 48 245,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781734112
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35

VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610

VV
okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 
(5,400+2*1,500)*1*0,65

VV 5,46000 5,460
VV Součet 20,625

108 M 59623112
pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm 
červený

kus 1 007,325 17,66 17 787,34 CS ÚRS 2023 01

VV 20,62500*44,4 915,750
VV Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10
VV 91,57500 91,575
VV Součet 1 007,325

109 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,534 2 500,00 1 335,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102

D 783 Nátěry 54 250,56

110 K 783118101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 66,528 250,00 16 632,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783118101
VV 66,528 66,528

111 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický

m2 66,528 330,00 21 954,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783118211
VV 66,528 66,528

112 K 783163101
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný olejový

m2 66,528 190,00 12 640,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783163101
VV 66,528 66,528

113 K 783306811
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním

m2 7,560 150,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306811
VV U1 - jižní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U1 - severní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U2 - jižní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U2 - severní pohled, 2 kusy : 1,80*2*1,20*0,25
VV 1,08000 1,080
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VV Součet 7,560

114 K 783337101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný epoxidový

m2 7,560 250,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101
VV 7,56 7,560

D 784 Malby 34 830,09
115 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 269,406 32,70 8 809,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001
VV 269,406 269,406

116 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 804,600 7,63 6 139,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800*2,00
VV 39,60000 39,600
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400*2,00
VV 64,80000 64,800
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800*2,00
VV 14,40000 14,400
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900*2,00
VV 1,80000 1,800
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700*2,00
VV 5,40000 5,400
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400*2,00
VV 32,40000 32,400
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500*2,00
VV 9,00000 9,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800*2,00
VV 25,20000 25,200
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700*2,00
VV 37,80000 37,800
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700*2,00
VV 48,60000 48,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*1,800*2,00
VV 21,60000 21,600
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800*2,00
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500*2,00
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV Součet 804,600

117 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 844,830 1,64 1 381,30 CS ÚRS 2023 01
VV 804,6 804,600
VV 804,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 844,830

118 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 269,406 19,62 5 285,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111
VV 269,406 269,406

119 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 269,406 49,05 13 214,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111
VV 269,406 269,406

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 471,67
120 K 0300020 Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

121 K 0300030 Kompletační a koordinační situace soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 K 0300040 Náklady spojené s umístěním a provozem objektu soubor 1,000 53 471,67 53 471,67
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: IČ: 46748059
ZŠ a MŠ logopedická, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 47282525
V&M spol. s r.o. DIČ: CZ47282525

Zpracovatel: IČ: 86778323
Ing. Marta Prokopová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 11 723 554,48

123-P_URS
Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

SYBAN, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

9 688 888,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 688 888,00 2 034 666,4821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123-P_URS

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum:

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant:
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

12.07.2023

V&M spol. s r.o.
Ing. Marta Prokopová

11 723 554,489 688 888,00
123-
P_URS

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická 
Liberec

9 688 888,00 11 723 554,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: IČ: 46748059
ZŠ a MŠ logopedická, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 47282525
V&M spol. s r.o. DIČ: CZ47282525

Zpracovatel: IČ: 86778323
Ing. Marta Prokopová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 688 888,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 688 888,00 21,00% 2 034 666,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 723 554,48

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec

SYBAN, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant: V&M spol. s r.o.
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. Marta 
Prokopová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 688 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 941 010,33

    6 - Úpravy povrchů 1 276 700,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 463 024,62

    997 - Přesun sutě 171 869,44

    998 - Přesun hmot 29 416,20

PSV - Práce a dodávky PSV 7 544 406,00

    713 - Izolace tepelné 17 815,52

    764 - Konstrukce klempířské 655 225,83

    766 - Konstrukce truhlářské 6 056 726,41

    767 - Konstrukce zámečnické 27 701,25

    769 - Ostatní výrobky 630 488,97

      64 - Výplně otvorů 399 256,61
      786 - Zastiňující technika 178 232,36
      799 - Ostatní 53 000,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 67 367,37

    783 - Nátěry 54 250,56

    784 - Malby 34 830,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 203 471,67

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec Datum: 12.07.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec Projektant: V&M spol. s r.o.
Uchazeč: SYBAN, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. Marta 
Prokopová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 688 888,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 941 010,33

D 6 Úpravy povrchů 1 276 700,07

1 K 612131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená strojně stěn

m2 22,050 50,00 1 102,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131321
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV penetrace : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 269,406 450,00 121 232,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311141
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV D.1.1.b.34 S,V - výpis : 
VV D.1.1.b.44 CH - výpis : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 10 kusů : (1,800+2*0,600)*10*0,27
VV 8,10000 8,100
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : (2,700+2*0,600)*3*0,27
VV 3,15900 3,159

VV
okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 
(5,400+2*0,600)*6*0,27

VV 10,69200 10,692
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,27
VV 3,24000 3,240

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 2 kusy : 
(5,400+2*2,100)*2*0,27

VV 5,18400 5,184
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : (0,900+2*0,600)*2*0,27
VV 1,13400 1,134
VV Mezisoučet 31,509
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : (1,800+2*0,600)*7*0,27
VV 5,67000 5,670

VV
okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 
(1,800+2*0,600)*1*0,27

VV 0,81000 0,810
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : (2,700+2*0,600)*7*0,27
VV 7,37100 7,371
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : (1,800+2*2,100)*32*0,27
VV 51,84000 51,840

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 
(2,700+2*2,100)*9*0,27

VV 16,76700 16,767

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,27

VV 2,59200 2,592

VV
balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 
(1,800+2*3,000)*6*0,27

VV 12,63600 12,636
VV Mezisoučet 97,686
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : (2,700+2*0,600)*3*0,27
VV 3,15900 3,159
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : (1,800+2*2,100)*32*0,27
VV 51,84000 51,840

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 
(2,700+2*2,100)*8*0,27

VV 14,90400 14,904

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 
(5,400+2*2,100)*3*0,27

VV 7,77600 7,776

VV
balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 
(1,800+2*3,000)*8*0,27

VV 16,84800 16,848
VV Mezisoučet 94,527
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : (1,800+2*0,600)*2*0,27
VV 1,62000 1,620
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : (1,800+2*2,100)*8*0,27
VV 12,96000 12,960

VV
okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 
(5,400+2*3,000)*4*0,27

VV 12,31200 12,312
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : (0,900+2*0,600)*2*0,27
VV 1,13400 1,134

VV
okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 
(4,500+2*3,000)*3*0,27

VV 8,50500 8,505

VV
okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 
(2,700+2*3,000)*3*0,27

VV 7,04700 7,047

VV
okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 
(1,800+2*3,000)*1*0,27

VV 2,10600 2,106
VV Mezisoučet 45,684
VV Součet 269,406

3 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 20,625 430,00 8 868,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141
VV pod obklad : 
VV D.1.1.b.32 S,V - 1.NP : 
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35

VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610

VV
okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 
(5,400+2*1,500)*1*0,65

VV 5,46000 5,460
VV Součet 20,625

4 K 612381026
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 22,050 330,00 7 276,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612381026
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV finální vrstva : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050

5 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 741,420 55,00 40 778,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860

Strana 7 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Součet 741,420

6 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 93,655 845,00 79 138,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221011
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky : 
VV detail nadpraží : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na vodor.plochách nadpraží 
tl.80mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,175
VV 3,36000 3,360
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,175
VV 3,99175 3,992
VV Mezisoučet 7,352
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,175+0,175)
VV 8,92500 8,925
VV Mezisoučet 8,925
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,175
VV 0,70000 0,700
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,175+0,175)
VV 6,16000 6,160
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,175+0,175)
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VV 2,03000 2,030
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,175
VV 2,78250 2,783
VV Mezisoučet 11,673

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,175+2*21,60*0,1750+2*17,75*0,175

VV 17,55250 17,553

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,175+1,80*0,175+3,30*0,175

VV 2,15250 2,153

VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,175+2*0,175)+14,55*0,175

VV 11,99625 11,996
VV Mezisoučet 31,702
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,175+4*0,175)
VV 15,75000 15,750

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,175+4*0,175+0,175)+3,30*0,175

VV 2,46750 2,468

VV
pro U2 - východní pohled : 
21,60*(0,175+2*0,175)+18,20*0,175

VV 14,52500 14,525
VV Mezisoučet 32,743
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV Součet 93,655

7 M 63142004
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 80mm

m2 98,338 268,00 26 354,58 CS ÚRS 2023 01

VV 93,655 93,655
VV 93,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 98,338

8 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 22,050 360,00 7 938,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail ostění (navrhovaná š. 35mm) : 
VV stěrkový tmel (v perlince) : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 2*0,600*11*0,035
VV 0,46200 0,462
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 2*0,600*6*0,035
VV 0,25200 0,252
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 2*2,100*4*0,035
VV 0,58800 0,588
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 2*2,100*3*0,035
VV 0,44100 0,441
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 2*1,500*1*0,035
VV 0,10500 0,105
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 2*0,600*1*0,035
VV 0,04200 0,042
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2*0,600*7*0,035
VV 0,29400 0,294
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2*2,100*9*0,035
VV 1,32300 1,323
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 2*3,000*6*0,035

VV 1,26000 1,260
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2*0,600*3*0,035
VV 0,12600 0,126
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 2*2,100*32*0,035
VV 4,70400 4,704
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 2*2,100*1*0,035
VV 0,14700 0,147

VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 2*3,000*8*0,035

VV 1,68000 1,680
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VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 2*2,100*8*0,035
VV 1,17600 1,176

VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 2*3,000*4*0,035

VV 0,84000 0,840
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2*0,035
VV 0,08400 0,084

VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630

VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2*3,000*3*0,035

VV 0,63000 0,630
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 2*3,000*1*0,035
VV 0,21000 0,210
VV Součet 22,050

9 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 453,372 845,00 383 099,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

10 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm

m2 476,041 335,00 159 473,74 CS ÚRS 2023 01

VV 453,372 453,372
VV 453,372*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 476,041

11 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 453,372 50,00 22 668,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
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VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 

VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

12 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 1 036,200 37,50 38 857,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV "pavilón U1 :" 361,80 361,800
VV "pavilón U2 :" 334,80 334,800
VV "pavilón S, pavilón V :" 170,40 170,400
VV "spojovací chodby :" 169,2 169,200
VV Součet 1 036,200

13 M RMAT0001 lišta kontaktního zateplení - začišťovací m 1 088,010 29,30 31 878,69
VV 1036,2 1 036,200
VV 1036,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 088,010

14 K 622325358
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním 
vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu 
opravované plochy přes 65 do 80%

m2 11,250 1 300,00 14 625,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325358
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 

VV
oprava vnější omítky v předpokládané š.1,0m u U1 rohu 
směrem k S : 1,00*(17,300-6,050)

VV 11,25000 11,250
VV Součet 11,250

15 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 453,372 385,00 174 548,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV detail atiky (výška zateplení 1150mm) : 
VV detail nadpraží (výška zateplení 600mm) : 
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VV
lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek a 
pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou fasádní 
omítku : 

VV
fasádní desky z minerálních vláken s vlákny orientovanými 
rovnoběžně s povrchem desky, na svislých čelních plochách 
tl.100mm : 

VV
polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem - průměrně 7 ks/m2  : 

VV lepicí a stěrková malta pro lepení fasádních izolačních desek  : 

VV
základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení 
přilnavosti dalších vrstev  : 

VV silikonová omítka - struktura škrábaná, zrnitost 2 mm : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*1,15
VV 22,08000 22,080
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*1,15
VV 26,23150 26,232
VV Mezisoučet 48,312
VV pro S - západní pohled : 25,50*(1,15+0,60)
VV 44,62500 44,625
VV Mezisoučet 44,625
VV pro CH - západní pohled : 4,00*1,15
VV 4,60000 4,600
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(1,15+0,60)
VV 30,80000 30,800
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(1,15+0,60)
VV 10,15000 10,150
VV pro CH - severní pohled : 15,90*1,15
VV 18,28500 18,285
VV Mezisoučet 63,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*1,15+2*21,60*0,60+2*17,75*0,60

VV 72,06000 72,060

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*1,20+1,80*1,15+3,30*2,80

VV 19,95000 19,950
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(1,15+2*0,60)+14,55*0,60
VV 51,03000 51,030
VV Mezisoučet 143,040
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(1,15+4*0,60)
VV 63,90000 63,900

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(1,15+4*1,20+1,575)+3,30*1,865

VV 19,69950 19,700
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(1,15+2*0,60)+18,20*0,60
VV 61,68000 61,680
VV Mezisoučet 145,280
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*1,15
VV 2,07000 2,070
VV Mezisoučet 4,140
VV Součet 453,372

16 K 6246312
Vyplnění spár sendvičového zdiva PUR pěnou - 
vypěnění prostoru stávající TI nad rámec PUR pro 
montáž

m 546,000 60,00 32 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6246312
VV detail ostění : 
VV předpoklad vypěnění u všech ostění oken : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*0,600*2
VV 13,20000 13,200
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*0,600*2
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*0,600*2
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*2,100*2
VV 16,80000 16,800
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*2,100*2
VV 12,60000 12,600
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*1,500*2
VV 3,00000 3,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*0,600*2
VV 8,40000 8,400
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*0,600*2
VV 1,20000 1,200
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*0,600*2
VV 8,40000 8,400
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*2,100*2
VV 134,40000 134,400
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,100*2
VV 37,80000 37,800
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
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VV 4,20000 4,200
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*0,600*2
VV 3,60000 3,600
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*2,100*2
VV 134,40000 134,400
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,100*2
VV 33,60000 33,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*2,100*2
VV 4,20000 4,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*2,100*2
VV 33,60000 33,600
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*3,000*2
VV 24,00000 24,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,600*2
VV 2,40000 2,400
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*3,000*2
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*3,000*2
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*3,000*2
VV 6,00000 6,000
VV Součet 546,000

17 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 741,420 55,00 40 778,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Součet 741,420

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 547,024 55,00 30 086,32 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
VV 453,371+93,653 547,024
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19 K 6299952
Očištění fasád od organických nečistot, složitost 
fasády 1 - 2

m2 273,512 120,00 32 821,44

VV předpoklad 50%
VV (453,371+93,653)*0,5 273,512

20 K 632451022
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

m2 71,154 315,00 22 413,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451022
VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV pod vnitřní parapety : 
VV objekt U1 : 

VV
ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : 
1,80*32*0,33

VV 19,00800 19,008

VV ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : 2,70*9*0,33

VV 8,01900 8,019
VV ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : 5,40*1*0,33
VV 1,78200 1,782
VV Mezisoučet 28,809
VV objekt U2 : 

VV
ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : 
1,80*31*0,33

VV 18,41400 18,414

VV ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : 2,70*7*0,33

VV 6,23700 6,237
VV Mezisoučet 24,651
VV objekt S : 
VV ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : 1,80*1*0,33
VV 0,59400 0,594
VV Mezisoučet 0,594
VV objekt CH : 
VV ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : 1,80*1*0,38
VV 0,68400 0,684

VV ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : 2,70*3*0,38

VV 3,07800 3,078

VV ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : 4,50*3*0,38

VV 5,13000 5,130

VV ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : 5,40*4*0,38

VV 8,20800 8,208
VV Mezisoučet 17,100
VV Součet 71,154

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 463 024,62

21 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 1 222,702 39,24 47 978,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.33 S,V - pohledy : 
VV D.1.1.b.43 CH - pohledy : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*(4,40+0,825)
VV 100,32000 100,320

VV
pro V - východní pohled : 
9,86*(5,75+5,00)/2+12,95*(4,70+5,00)/2

VV 115,80500 115,805
VV pro V - jižní pohled : (12,00+5,30)*(4,40+0,825)
VV 90,39250 90,393
VV pro V - severní pohled : (12,00+5,30)*(4,40+0,825)
VV 90,39250 90,393
VV Mezisoučet 396,911
VV pro S - západní pohled : 25,50*(6,05+2,475)
VV 217,38750 217,388
VV pro S - východní pohled : 22,00*(7,70-6,05)
VV 36,30000 36,300
VV pro S - jižní pohled : 21,90*(7,70+0,825)-4,00*(6,05+0,825)
VV 159,19750 159,198
VV pro S - severní pohled : 17,90*(7,70+0,825)
VV 152,59750 152,598
VV Mezisoučet 565,484
VV pro CH - západní pohled : 4,00*(4,40+0,825)
VV 20,90000 20,900
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(6,35+5,20)/2
VV 101,64000 101,640
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*5,20
VV 30,16000 30,160
VV pro CH - severní pohled : 9,30*2,80+15,90*5,13
VV 107,60700 107,607
VV Mezisoučet 260,307
VV Součet 1 222,702

22 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 826,665 39,24 71 678,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111112
VV odměřeno v .dwg : 
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV pro U1 - západní pohled : (1,00+22,20)*17,60-3,85*7,10
VV 380,98500 380,985

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
(1,00+1,80+1,00+3,90)*15,30
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VV 117,81000 117,810
VV pro U2 - západní pohled : (18,30+1,00)*14,54-3,50*4,50
VV 264,87200 264,872
VV Mezisoučet 763,667
VV pro U1 - východní pohled : (1,00+18,30)*(17,300+0,825)
VV 349,81250 349,813

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
(1,00+1,80+1,00+3,90)*15,30

VV 117,81000 117,810
VV pro U2 - východní pohled : (1,00+22,20+1,00)*14,80
VV 358,16000 358,160
VV Mezisoučet 825,783
VV pro U1 - jižní pohled : (1,00+1,80+1,00)*(17,300-2,550)
VV 56,05000 56,050
VV pro U2 - jižní pohled : (1,00+1,80+1,00)*14,75
VV 56,05000 56,050
VV Mezisoučet 112,100
VV pro U1 - severní pohled : (1,00+1,80+1,00)*(17,300+0,825)
VV 68,87500 68,875
VV pro U2 - severní pohled : (1,00+1,80+1,00)*14,80
VV 56,24000 56,240
VV Mezisoučet 125,115
VV Součet 1 826,665

23 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 1 222,700 0,98 1 199,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211

24 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

m2 1 826,665 0,98 1 791,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212

25 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 1 222,700 21,80 26 654,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

26 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 826,665 21,80 39 821,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111812

27 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 3 049,367 4,36 13 295,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111
VV 1222,702+1826,665 3 049,367

28 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 3 049,364 0,16 498,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

29 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 3 049,364 2,18 6 647,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

30 K 944711112
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 8,000 163,50 1 308,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112
VV předpoklad
VV 8,0 8,000

31 K 944711212
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

m 8,000 2,45 19,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212

32 K 944711812
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 8,000 54,50 436,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 804,600 100,00 80 460,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800*2,00
VV 39,60000 39,600
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400*2,00
VV 64,80000 64,800
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800*2,00
VV 14,40000 14,400
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900*2,00
VV 1,80000 1,800
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700*2,00
VV 5,40000 5,400
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400*2,00
VV 32,40000 32,400
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500*2,00
VV 9,00000 9,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800*2,00
VV 25,20000 25,200
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
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VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700*2,00
VV 37,80000 37,800
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700*2,00
VV 48,60000 48,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*1,800*2,00
VV 21,60000 21,600
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800*2,00
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500*2,00
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV Součet 804,600

34 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,160 400,00 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062354
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV spojovací chodby : 
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 0,900*0,600*2
VV 1,08000 1,080
VV Součet 2,160

35 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 45,630 200,00 9 126,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 1,800*0,600*11
VV 11,88000 11,880
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 0,900*2,100*1
VV 1,89000 1,890
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 1,800*0,600*7
VV 7,56000 7,560
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1,800*0,600*1
VV 1,08000 1,080
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 2,700*0,600*7
VV 11,34000 11,340
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 2,700*0,600*3
VV 4,86000 4,860
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 1,800*0,600*2
VV 2,16000 2,160
VV Součet 45,630

36 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 306,720 150,00 46 008,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 5,400*0,600*6
VV 19,44000 19,440
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 1,800*2,100*4
VV 15,12000 15,120
VV pavilón U1 : 
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV pavilón U2 : 
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 1,800*2,100*32
VV 120,96000 120,960
VV spojovací chodby : 
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 1,800*2,100*8
VV 30,24000 30,240
VV Součet 306,720

37 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 386,910 135,00 52 232,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357
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VV pavilón S, pavilón V : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 2,700*2,100*1
VV 5,67000 5,670
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 5,400*2,100*3
VV 34,02000 34,020
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 4,500*2,100*1
VV 9,45000 9,450
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 5,400*1,500*1
VV 8,10000 8,100
VV Mezisoučet 57,240
VV pavilón U1 : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 2,700*2,100*9
VV 51,03000 51,030
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,800*3,000*6
VV 32,40000 32,400
VV Mezisoučet 94,770
VV pavilón U2 : 
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 2,700*2,100*8
VV 45,36000 45,360
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 5,400*2,100*1
VV 11,34000 11,340
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,800*3,000*8
VV 43,20000 43,200
VV Mezisoučet 99,900
VV spojovací chodby : 
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 5,400*3,000*4
VV 64,80000 64,800
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 4,500*3,000*3
VV 40,50000 40,500
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 2,700*3,000*3
VV 24,30000 24,300
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1,800*3,000*1
VV 5,40000 5,400
VV Mezisoučet 135,000
VV Součet 386,910

38 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 75,600 200,00 15 120,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062456
VV pavilón U1 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 1,80*3,00*6
VV 32,40000 32,400
VV pavilón U2 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 1,80*3,00*8
VV 43,20000 43,200
VV Součet 75,600

39 K 9680950
Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 
cm,

m 208,800 75,00 15 660,00

VV přezato podle nových parapetů : 
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 16 : "208,80000 208,800
VV Součet 208,800

40 K 977332111
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, 
rozměru do 30x30 mm

m 356,000 75,00 26 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977332111
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.166m : 166,0

VV 166,00000 166,000
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.133m : 133,0

VV 133,00000 133,000
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.6,0m : 6,0

VV 6,00000 6,000
VV Součet 356,000

41 K 9760611 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 25,200 150,00 3 780,00
VV D.1.1.b.14 U1 - pohledy : 
VV D.1.1.b.23 U2 - pohledy : 
VV "U1 - jižní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U1 - severní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U2 - jižní pohled, 4 kusy :" 1,80*4 7,200
VV "U2 - severní pohled, 2 kusy :" 1,80*2 3,600
VV Součet 25,200

42 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 15,165 115,00 1 743,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35
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VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610
VV Součet 15,165

D 997 Přesun sutě 171 869,44

43 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 58,015 750,00 43 511,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013113

44 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 58,015 1 150,00 66 717,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013153

45 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 290,075 80,00 23 206,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

46 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 58,015 250,00 14 503,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 522,135 12,50 6 526,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

48 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 58,015 300,00 17 404,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

D 998 Přesun hmot 29 416,20

49 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 98,054 300,00 29 416,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 7 544 406,00

D 713 Izolace tepelné 17 815,52

50 K 713110821
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 93,655 40,00 3 746,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713110821
VV detail nadpraží : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,175
VV 3,36000 3,360
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,175
VV 3,99175 3,992
VV Mezisoučet 7,352
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,175+0,175)
VV 8,92500 8,925
VV Mezisoučet 8,925
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,175
VV 0,70000 0,700
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,175+0,175)
VV 6,16000 6,160
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,175+0,175)
VV 2,03000 2,030
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,175
VV 2,78250 2,783
VV Mezisoučet 11,673

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,175+2*21,60*0,1750+2*17,75*0,175

VV 17,55250 17,553

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,175+1,80*0,175+3,30*0,175

VV 2,15250 2,153

VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,175+2*0,175)+14,55*0,175

VV 11,99625 11,996
VV Mezisoučet 31,702
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,175+4*0,175)
VV 15,75000 15,750

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,175+4*0,175+0,175)+3,30*0,175

VV 2,46750 2,468

VV
pro U2 - východní pohled : 
21,60*(0,175+2*0,175)+18,20*0,175

VV 14,52500 14,525
VV Mezisoučet 32,743
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,175
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VV 0,31500 0,315
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,175
VV 0,31500 0,315
VV Mezisoučet 0,630
VV Součet 93,655

51 K 713130835
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo 
nastřelením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 216,451 65,00 14 069,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713130835
VV detail nadpraží : 
VV pro V - západní pohled : 19,20*0,55
VV 10,56000 10,560
VV pro V - východní pohled : (9,86+12,95)*0,55
VV 12,54550 12,546
VV Mezisoučet 23,106
VV pro S - západní pohled : 25,50*(0,55+0,30)
VV 21,67500 21,675
VV Mezisoučet 21,675
VV pro CH - západní pohled : 4,00*0,55
VV 2,20000 2,200
VV pro CH - východní pohled : 17,60*(0,55+0,30)
VV 14,96000 14,960
VV pro CH - jižní pohled : 5,80*(0,55+0,30)
VV 4,93000 4,930
VV pro CH - severní pohled : 15,90*0,55
VV 8,74500 8,745
VV Mezisoučet 30,835

VV
pro U1 - západní pohled : 
21,60*0,55+2*21,60*0,30+2*17,75*0,30

VV 35,49000 35,490

VV
spojovací chodba - západní pohled : 
4*1,80*0,55+1,80*0,55+3,30*0,55

VV 6,76500 6,765
VV pro U2 - západní pohled : 18,00*(0,55+2*0,30)+14,55*0,30
VV 25,06500 25,065
VV Mezisoučet 67,320
VV pro U1 - východní pohled : 18,00*(0,55+4*0,30)
VV 31,50000 31,500

VV
spojovací chodba - východní pohled : 
1,80*(0,55+4*0,55+0,55)+3,30*0,55

VV 7,75500 7,755
VV pro U2 - východní pohled : 21,60*(0,55+2*0,30)+18,20*0,30
VV 30,30000 30,300
VV Mezisoučet 69,555
VV pro U1 - jižní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV pro U2 - jižní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV Mezisoučet 1,980
VV pro U1 - severní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV pro U2 - severní pohled : 1,80*0,55
VV 0,99000 0,990
VV Mezisoučet 1,980
VV Součet 216,451

D 764 Konstrukce klempířské 655 225,83

52 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 366,300 48,15 17 637,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
VV Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 276,62000
VV 276,62000 276,620
VV Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 46,66000
VV 46,66000 46,660
VV Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,46000
VV 17,46000 17,460
VV Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 25,56000
VV 25,56000 25,560
VV Součet 366,300

53 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 286,360 48,15 13 788,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861
VV U1 - západní pohled : 2*21,60+2*17,75
VV 78,70000 78,700
VV U1 - východní pohled : 4*18,00
VV 72,00000 72,000
VV U2 - západní pohled : 2*18,00+14,45
VV 50,45000 50,450
VV U2 - východní pohled : 2*21,60+18,21
VV 61,41000 61,410
VV S - západní pohled : 
VV CH - východní pohled : 18,00
VV 18,00000 18,000
VV CH - jižní pohled : 5,80
VV 5,80000 5,800
VV Součet 286,360

54 K 764214403
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m 249,600 486,85 121 517,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214403
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.48,8m : 48,8

VV 48,80000 48,800
VV objekt U2 : 
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VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.48,8m : 48,8

VV 48,80000 48,800
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.101,0m : 101,0

VV 101,00000 101,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K10 - krycí plech tepelné izolace u atiky, r.š.245mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV Součet 249,600

55 K 7642164
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 600 mm

m 25,560 957,65 24 477,53

VV objekt S+V : 

VV
ozn.K5 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.535mm, 
dl.25,56m : 25,56

VV 25,56000 25,560

56 K 764216444
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 276,620 638,79 176 702,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216444
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.127,74m : 127,7

VV 127,70000 127,700
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.99,96m : 99,96

VV 99,96000 99,960
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K1 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.290mm, 
dl.41,58m : 41,58

VV 41,58000 41,580

VV
ozn.K2 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.335mm, 
dl.7,38m : 7,38

VV 7,38000 7,380
VV Součet 276,620

57 K 764216445
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

m 46,660 700,85 32 701,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216445
VV objekt CH : 

VV
ozn.K3 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.355mm, 
dl.46,66m : 46,66

VV 46,66000 46,660
VV Součet 46,660

58 K 764216446
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm

m 17,460 811,06 14 161,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216446
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K4 - parapetní plech vč.bočního oplechování r.š.415mm, 
dl.17,46m : 17,46

VV 17,46000 17,460

59 K 764218405
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 
mm

m 356,000 700,85 249 502,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218405
VV objekt U1 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.166m : 166,0

VV 166,00000 166,000
VV objekt U2 : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.133m : 133,0

VV 133,00000 133,000
VV objekt S+V : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.51,0m : 51,0

VV 51,00000 51,000
VV objekt CH : 

VV
ozn.K11 - krycí plech tepelné izolace u nadpraží, r.š.345mm, 
dl.6,0m : 6,0

VV 6,00000 6,000
VV Součet 356,000

60 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,895 2 500,00 4 737,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 6 056 726,41

61 K 61191684R
palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; 
jakost A/B

m2 33,264 374,00 12 440,74

62 K 640909001X01 Okno O1 1800/600mm kus 20,000 13 330,06 266 601,20

63 K 640909001X11 Okenní sestava O1a 1800/600mm kus 1,000 10 174,63 10 174,63

64 K 640909002X01 Okno O2 2750/600mm kus 13,000 14 000,95 182 012,35

65 K 640909003X01 Okenní sestava O3 5400/600mm kus 6,000 28 376,40 170 258,40

66 K 640909004X01 Okno O4 1800/2100mm kus 76,000 25 899,35 1 968 350,60

67 K 640909005X01 Okno O5 900/2100mm kus 1,000 11 411,55 11 411,55

68 K 640909006X01 Okenní sestava O6 2700/2100mm kus 18,000 33 319,80 599 756,40

69 K 640909007X01 Okenní sestava O7 5400/2100mm kus 5,000 68 444,69 342 223,45
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70 K 640909008X01 Okenní sestava O8 4500/2100mm kus 1,000 57 154,05 57 154,05

71 K 640909009X01 Balkonové dveře O9 1800/3000mm kus 14,000 57 292,08 802 089,12

72 K 640909010X01 Okenní sestava O10 5400/3000mm kus 4,000 93 673,15 374 692,60

73 K 640909011X01 Okno O11 900/600mm kus 4,000 6 506,67 26 026,68

74 K 640909012X01 Okenní sestava O12 5400/1500mm kus 1,000 46 459,40 46 459,40

75 K 640909013X01 Okenní sestava O13 4500/3000mm kus 3,000 80 737,92 242 213,76

76 K 640909014X01 Okenní sestava O14 2700/3000mm kus 3,000 50 808,95 152 426,85

77 K 640909015X01 Okenní sestava O15 1800/3000mm kus 1,000 35 777,59 35 777,59

78 K 766111219X00 Montáž zábradlí plné s výplní, palub. H do 2,75 m m2 30,240 750,00 22 680,00

79 K 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 349,506 135,00 47 183,31

80 K 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 349,506 35,00 12 232,71

81 K 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 93,653 150,00 14 047,95

82 K 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 93,653 40,00 3 746,12

83 K 766629302R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken, plochy do 2,70 m2

kus 39,000 1 337,50 52 162,50

84 K 766629303R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken, plochy do 4,50 m2

kus 82,000 1 626,40 133 364,80

85 K 766629304R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů balkónových dveří,

kus 14,000 5 922,45 82 914,30

86 K 766629310R00
Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů stěn prosklených,

m2 311,310 572,45 178 209,41

87 K 766629900X00 D+M pákového ovladače na zeď kus 22,000 1 048,60 23 069,20

88 K 766691911
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

kus 710,000 37,45 26 589,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691911
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV D.1.1.b.34 S,V - výpis : 
VV D.1.1.b.44 CH - výpis : 
VV pavilón S, pavilón V : 
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*2
VV 22,00000 22,000
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*3
VV 9,00000 9,000
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*6
VV 36,00000 36,000
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*4
VV 16,00000 16,000
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*2
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*6
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*12
VV 36,00000 36,000
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*10
VV 10,00000 10,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*1
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*6
VV 6,00000 6,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*2
VV 14,00000 14,000
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1
VV 1,00000 1,000
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*3
VV 21,00000 21,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*4
VV 128,00000 128,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*6
VV 54,00000 54,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*12
VV 12,00000 12,000
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*3
VV 9,00000 9,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*4
VV 128,00000 128,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*6
VV 48,00000 48,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*12
VV 12,00000 12,000
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*2
VV 4,00000 4,000
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*4
VV 32,00000 32,000
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*12
VV 48,00000 48,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*1
VV 2,00000 2,000
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*10
VV 30,00000 30,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*6
VV 18,00000 18,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*4
VV 4,00000 4,000
VV Součet 710,000

89 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2

kus 28,000 37,45 1 048,60 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691912
VV D.1.1.b.15 U1 - výpis : 
VV D.1.1.b.24 U2 - výpis : 
VV pavilón U1 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*2
VV 12,00000 12,000
VV pavilón U2 : 
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*2
VV 16,00000 16,000
VV Součet 28,000

90 K 766909091X00 Montáž větrací lišty kus 101,000 1 048,60 105 908,60
VV pavilón U1 : 40
VV 40,00000 40,000
VV pavilón U2 : 32
VV 32,00000 32,000
VV pavilón S, pavilón V : 17
VV 17,00000 17,000
VV spojovací chodby : 12
VV 12,00000 12,000
VV Součet 101,000

91 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m

t 0,637 83 987,51 53 500,04

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 767 Konstrukce zámečnické 27 701,25

92 K 767995109X00
D+M konzol z pozink.oceli pro přenesení zatížení do 
parapetního zdiva (dle popisu v TZ)

kus 1 257,000 10,00 12 570,00

VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800/0,30
VV 66,00000 66,000
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400/0,30
VV 108,00000 108,000
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800/0,30
VV 24,00000 24,000
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900/0,30
VV 3,00000 3,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700/0,30
VV 9,00000 9,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400/0,30
VV 54,00000 54,000
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500/0,30
VV 15,00000 15,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800/0,30
VV 42,00000 42,000
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700/0,30
VV 63,00000 63,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800/0,30
VV 192,00000 192,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700/0,30
VV 81,00000 81,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800/0,30
VV 192,00000 192,000
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700/0,30
VV 72,00000 72,000
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400/0,30
VV 18,00000 18,000
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800/0,30
VV 12,00000 12,000
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800/0,30
VV 48,00000 48,000
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400/0,30
VV 72,00000 72,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900/0,30
VV 6,00000 6,000
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500/0,30
VV 45,00000 45,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700/0,30
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800/0,30
VV 6,00000 6,000
VV Součet 1 257,000

93 K 767996891X00
Demontáž atypických ocel.konstr. hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg - ocel.osazovací rámy, 
vč.odvozu a likvidace - kpl pro všechny objekty

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

94 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

t 0,075 1 750,00 131,25

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 769 Ostatní výrobky 630 488,97
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D 64 Výplně otvorů 399 256,61

95 K 6077543
Parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch 
laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 
dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 171,990 373,43 64 226,23

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "1,80*32 57,600
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : "2,70*9 24,300
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : "5,40*1 5,400
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : "1,80*31 55,800
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : "2,70*7 18,900
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : "1,80*1 1,800
VV "Koeficient materiál+5% k čisté výměře: 0,05" 8,19 8,190
VV Součet 171,990

96 K 6077544
Parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch 
laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 
dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 47,250 404,46 19 110,74

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : "1,80*1 1,800
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : "2,70*3 8,100
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : "4,50*3 13,500
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : "5,40*4 21,600
VV "Koeficient materiál+5% k čisté výměře: 0,05 : "2,25 2,250
VV Součet 47,250

97 K 6077545
Krytka parapetu plast; boční; rozměr 200 mm; barva 
bílá, imitace dřeva

sada 92,000 59,92 5 512,64

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "32 32,000
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů : "9 9,000
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus : "1 1,000
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů : "31 31,000
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů : "7 7,000
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : "1 1,000
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : "1 1,000
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : "3 3,000
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : "3 3,000
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : "4 4,000
VV Součet 92,000

98 K 6409090 D+M uzávěrů připojovací spáry m 1 441,200 171,20 246 733,44
VV "pavilón U1 : "493,20 493,200
VV "pavilón U2 : "444,60 444,600
VV "pavilón S, pavilón V : "269,40 269,400
VV "spojovací chodby : "234,00 234,000
VV Součet 1 441,200

99 K 6489911
Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 
nad 200 mm

m 208,800 304,95 63 673,56

P

 Poznámka k položce:
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod 
parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka 
silikonu.

VV D.1.1.b.51 - výpis parapetů : 
VV objekt U1 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 32 kusů : "1,80*32 57,600
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 9 kusů :" 2,70*9 24,300
VV "ozn.T3 - parapetní deska 330x5400mm, 1 kus :" 5,40*1 5,400
VV objekt U2 : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 31 kusů :" 1,80*31 55,800
VV "ozn.T2 - parapetní deska 330x2700mm, 7 kusů :" 2,70*7 18,900
VV objekt S : 
VV "ozn.T1 - parapetní deska 330x1800mm, 1 kus : " 1,80*1 1,800
VV objekt CH : 
VV "ozn.T4 - parapetní deska 380x1800mm, 1 kus : " 1,80*1 1,800
VV "ozn.T5 - parapetní deska 380x2700mm, 3 kusy : " 2,70*3 8,100
VV "ozn.T6 - parapetní deska 380x4500mm, 3 kusy : " 4,50*3 13,500
VV "ozn.T7 - parapetní deska 380x5400mm, 4 kusy : " 5,40*4 21,600
VV Součet 208,800

D 786 Zastiňující technika 178 232,36
100 K 55346839R Žaluzie vnitřní hliník; ovládání řetízkem m2 40,656 295,39 12 009,38

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 101 : "40,65600 40,656
VV Součet 40,656

101 K 6114209X Žaluzie vnitřní vertikální Standart 127 m2 127,680 141,70 18 092,26
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 102 :" 127,68000 127,680
VV Součet 127,680

102 K 786622191R00 Žaluzie vertikální, dodávka žaluzie ve specifikaci m2 127,680 734,66 93 801,39
VV pavilón U1 : 
VV Ž1 - 2000x2400mm, 5 kusů : 2,00*2,40*5
VV 24,00000 24,000
VV Ž2 - 2900x2400mm, 5 kusů : 2,90*2,40*5
VV 34,80000 34,800
VV Ž3 - 2900x2400mm, 2 kusy : 2,90*2,40*2
VV 13,92000 13,920
VV Ž4 - 2000x2400mm, 4 kusy : 2,00*2,40*4
VV 19,20000 19,200
VV Ž5 - 2900x2400mm, 1 kus : 2,90*2,40*1
VV 6,96000 6,960
VV pavilón U2 : 
VV Ž1 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2

Strana 23 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,60000 9,600
VV Ž4 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2
VV 9,60000 9,600
VV Ž6 - 2000x2400mm, 2 kusy : 2,00*2,40*2
VV 9,60000 9,600
VV Součet 127,680

103 K 786622211RT1
Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna 
plastová

m2 40,656 1 321,08 53 709,83

VV pavilón U1 : 
VV Ž11 - 2000x2400mm, 8 kusů : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*8

VV 29,56800 29,568
VV Ž12 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV pavilón U2 : 
VV Ž11 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV Ž12 - 2000x2400mm, 1 kus : 

VV
2x880x1550mm  +2x880x550mm : 
(2*0,88*1,55+2*0,88*0,55)*1

VV 3,69600 3,696
VV Součet 40,656

104 K 998786103R00
Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky 
do 24 m

t 0,413 1 500,00 619,50

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 799 Ostatní 53 000,00
105 K 799909001RAX D+M názvu školy nad hlavní vchod soub 1,000 45 000,00 45 000,00

106 K 799909002RAX D+M detektoru sledujícího hladinu CO2 kus 8,000 1 000,00 8 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 67 367,37

107 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo 
obkladových pásků cihelných lepených flexibilním 
lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

m2 20,625 2 339,15 48 245,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781734112
VV okno O1 1800/600mm, 1 kus : (1,800+2*0,600)*1*0,35
VV 1,05000 1,050
VV okno O4 1800/2100mm, 2 kusy : (1,800+2*2,100)*2*0,35
VV 4,20000 4,200
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : (0,900+2*2,100)*1*0,30
VV 1,53000 1,530

VV
okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 
(2,700+2*2,100)*1*0,35

VV 2,41500 2,415

VV
okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 
(5,400+2*2,100)*1*0,35

VV 3,36000 3,360

VV
okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 
(4,500+2*2,100)*1*0,30

VV 2,61000 2,610

VV
okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 
(5,400+2*1,500)*1*0,65

VV 5,46000 5,460
VV Součet 20,625

108 M 59623112
pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm 
červený

kus 1 007,325 17,66 17 787,34 CS ÚRS 2023 01

VV 20,62500*44,4 915,750
VV Koeficient materiál+10% k čisté výměře: 0,10
VV 91,57500 91,575
VV Součet 1 007,325

109 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,534 2 500,00 1 335,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102

D 783 Nátěry 54 250,56

110 K 783118101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 66,528 250,00 16 632,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783118101
VV 66,528 66,528

111 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický

m2 66,528 330,00 21 954,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783118211
VV 66,528 66,528

112 K 783163101
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný olejový

m2 66,528 190,00 12 640,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783163101
VV 66,528 66,528

113 K 783306811
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním

m2 7,560 150,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306811
VV U1 - jižní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U1 - severní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U2 - jižní pohled, 4 kusy : 1,80*4*1,20*0,25
VV 2,16000 2,160
VV U2 - severní pohled, 2 kusy : 1,80*2*1,20*0,25
VV 1,08000 1,080
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VV Součet 7,560

114 K 783337101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný epoxidový

m2 7,560 250,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101
VV 7,56 7,560

D 784 Malby 34 830,09
115 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 269,406 32,70 8 809,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001
VV 269,406 269,406

116 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 804,600 7,63 6 139,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121
VV okno O1 1800/600mm, 11 kusů : 11*1,800*2,00
VV 39,60000 39,600
VV okno O2 2750/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O3 5400/600mm, 6 kusů : 6*5,400*2,00
VV 64,80000 64,800
VV okno O4 1800/2100mm, 4 kusy : 4*1,800*2,00
VV 14,40000 14,400
VV okno O5 900/2100mm, 1 kus : 1*0,900*2,00
VV 1,80000 1,800
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 1 kus : 1*2,700*2,00
VV 5,40000 5,400
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 3 kusy : 3*5,400*2,00
VV 32,40000 32,400
VV okenní sestava O8 4500/2100mm, 1 kus : 1*4,500*2,00
VV 9,00000 9,000
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O12 5400/1500mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV pavilón U1 : 
VV okno O1 1800/600mm, 7 kusů : 7*1,800*2,00
VV 25,20000 25,200
VV okenní sestava O1a 1800/600mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okno O2 2700/600mm, 7 kusů : 7*2,700*2,00
VV 37,80000 37,800
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 9 kusů : 9*2,700*2,00
VV 48,60000 48,600
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 6 kusů : 6*1,800*2,00
VV 21,60000 21,600
VV pavilón U2 : 
VV okno O2 2700/600mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okno O4 1800/2100mm, 32 kusů : 32*1,800*2,00
VV 115,20000 115,200
VV okenní sestava O6 2700/2100mm, 8 kusů : 8*2,700*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okenní sestava O7 5400/2100mm, 1 kus : 1*5,400*2,00
VV 10,80000 10,800
VV balkonové dveře O9 1800/3000mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV spojovací chodby : 
VV okno O1 1800/600mm, 2 kusy : 2*1,800*2,00
VV 7,20000 7,200
VV okno O4 1800/2100mm, 8 kusů : 8*1,800*2,00
VV 28,80000 28,800
VV okenní sestava O10 5400/3000mm, 4 kusy : 4*5,400*2,00
VV 43,20000 43,200
VV okno O11 900/600mm, 2 kusy : 2*0,900*2,00
VV 3,60000 3,600
VV okenní sestava O13 4500/3000mm, 3 kusy : 3*4,500*2,00
VV 27,00000 27,000
VV okenní sestava O14 2700/3000mm, 3 kusy : 3*2,700*2,00
VV 16,20000 16,200
VV okenní sestava O15 1800/3000mm, 1 kus : 1*1,800*2,00
VV 3,60000 3,600
VV Součet 804,600

117 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 844,830 1,64 1 381,30 CS ÚRS 2023 01
VV 804,6 804,600
VV 804,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 844,830

118 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 269,406 19,62 5 285,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111
VV 269,406 269,406

119 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 269,406 49,05 13 214,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111
VV 269,406 269,406

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 471,67
120 K 0300020 Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

121 K 0300030 Kompletační a koordinační situace soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
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122 K 0300040 Náklady spojené s umístěním a provozem objektu soubor 1,000 53 471,67 53 471,67
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


