
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 11221
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PA-1221/3_R2
Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

 soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze 
tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. 
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části 
dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace 
projektu.

34 914 772,40

Základ daně Výše daněSazba daně
0,0021,00% 0,00

34 914 772,40 5 237 215,8615,00%

40 151 988,26CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PA-1221/3_R2

Stavba:

Místo: Želetice Datum:

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5.3
5.2
5.1
4.4
4.3
4.2

7

3.4
4.1

Vzduchotechnika - společná část
Vzduchotechnika - 3. NP

Elektroinstalace - slaboproud - 3. NP

Vzduchotechnika - 2. NP

Elektroinstalace - slaboproud - společná část

Vzduchotechnika - 1.NP
Vytapění - strojní vybavení a společná část
Vytapění - 3. NP

Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady

Zdravotechnika - 3. NP

Vytapění - 2.NP

Zdravotechnika - 2.NP

Zdravotechnika - strojní vybavení a společná část
Vytapění - 1.NP

Zdravotechnika - 1.NP

3.3

6.4
6.3
6.2
6.1
5.4

3.2 Elektroinstalace - slaboproud - 2. NP

653 492,00

990 375,00

512 385,00

541 385,00

191 730,00
23 737,00
23 737,00

1 193 020,00

1 416 748,03

18 583,00
1 861 975,85

541 385,00

633 352,00

596 370,00

650 292,00

685 825,50

27 297,55
220 489,50

2 141 272,23

27 297,55

747 835,80

589 242,75

751 515,80

1 138 931,25

1 629 260,23
622 592,75

1 371 973,00

622 592,75

21 370,45

728 354,80

512 385,00 589 242,75

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

Kód Popis

Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 1.NP1.1

1.2 Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 2. NP

Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 3. NP1.3

1.4 Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - fasáda, 
střecha

2.1 Elektroinstalace - silnoproud - 1.NP
Elektroinstalace - silnoproud - 2. NP2.2

752 858,12Elektroinstalace - silnoproud - 3. NP2.3
1 528 493,522.4 Elektroinstalace - silnoproud - společná část

Elektroinstalace - slaboproud - 1.NP3.1 276 380,00

34 914 772,40

752 858,12

Cena bez DPH [CZK]

609 717,84

5 095 449,03

5 750 867,61

5 575 911,11

4 211 285,17

1. 8. 2022

Ing. Petr Jarkovský

Ing. arch. Jiří Jarkovský - 
Projektový ateliér

4 842 977,95

317 837,00

5 859 766,38

1 757 767,55

6 613 497,75

6 412 297,78

865 786,84

Cena s DPH [CZK]

701 175,52

40 151 988,26

865 786,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 2347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 750 867,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 750 867,61 15,00% 862 630,14

Cena s DPH v CZK 6 613 497,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.1 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 750 867,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 681 099,37

D 1 Zemní práce 208 196,43
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 150,930 43,91 6 627,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121

P  Poznámka k položce:
Okapový chodník a žlab

VV (38,000+12,400+1,000+32,450)*1,800 150,930
VV Součet 150,930

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 20,000 57,42 1 148,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

P  Poznámka k položce:
Zpětné použití

VV Pro stavbu přístřešku
VV 2,500*8,000 20,000
VV Součet 20,000

3 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm ručně m2 9,075 80,33 728,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107111
VV Prostor přístřešku
VV 1,650*5,500 9,075
VV Součet 9,075

4 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 69,228 827,05 57 255,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131
VV Rýha podél objektu pro zateplení soklu
VV (38,000+12,400+38,000-4,650+12,400)*0,900*0,800 69,228
VV Součet 69,228

5 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,312 492,66 14 933,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102
VV Vnitřní základy

VV ((29,530+3,575+3,575)*0,500*0,500)+(1,200*0,850*0,500)+(0,
800*0,500*0,500) 9,880

VV ((36,005+5,575+5,575)*0,500*0,500)+((0,750*0,600*0,500)*4) 12,689

VV Mezisoučet 22,569
VV Přístavek
VV (6,500+1,650+6,500+1,650)*0,500*0,950 7,743
VV Mezisoučet 7,743
VV Součet 30,312

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 55,792 75,57 4 216,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311
VV Výkopy
VV 69,228 69,228
VV 30,312 30,312
VV Mezisoučet 99,540
VV Odpočet zásypů
VV -43,748 -43,748
VV Mezisoučet -43,748
VV Součet 55,792

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 55,792 195,16 10 888,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 15 km

VV Výkopy
VV 69,228 69,228
VV 30,312 30,312
VV Mezisoučet 99,540
VV Odpočet zásypů
VV -43,748 -43,748
VV Mezisoučet -43,748
VV Součet 55,792

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 278,960 15,05 4 198,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 15 km

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.1 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 55,792*5 'Přepočtené koeficientem množství 278,960

9 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 55,792 209,44 11 685,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 111,584 809,20 90 293,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P  Poznámka k položce:
Cena stanovena podle ceníku skládky

VV 55,792*2,000 111,584
VV Součet 111,584

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 43,748 142,21 6 221,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
VV (38,000+12,400+38,000-4,650+12,400)*0,700*0,650 43,748
VV Součet 43,748

D 2 Zakládání 325 795,55
12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku m3 57,156 678,30 38 768,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211
VV Vnitřní základy

VV ((29,530+3,575+3,575)*0,500*0,100)+(1,200*0,850*0,100)+(0,
800*0,500*0,100) 1,976

VV ((36,005+5,575+5,575)*0,500*0,100)+((0,750*0,600*0,100)*4) 2,538

VV
(5,555*3,575*0,100)-
(1,200*0,850*0,100)+(5,600*3,575*0,100*2)+(2,550*3,575*0,1
00)-(0,800*0,500*0,100)

6,760

VV (2,550*3,575*0,100)+(5,075*3,575*0,100)+(5,555*11,500*0,10
0)-(0,335*1,500*0,100)-(6,055*0,500*0,100) 8,761

VV (5,555*5,575*0,100)+(2,550*5,575*0,100*4)-
(0,750*0,600*0,100*4)+(5,600*5,575*0,100*2) 14,847

VV 1,350*29,955*0,100 4,044
VV Mezisoučet 38,926
VV Přístavek
VV (6,500+1,650+6,500+1,650)*0,500*0,100 0,815
VV 1,650*5,500*0,200 1,815
VV Mezisoučet 2,630
VV Filtrační vrstva u zateplení soklu
VV (38,000+12,400+38,000-4,650+12,400)*0,100*0,800 7,692
VV Mezisoučet 7,692
VV Podsyp pod okapový chodník
VV (38,000+12,400+38,000-4,650+12,400+2,700)*0,100*0,800 7,908
VV Mezisoučet 7,908
VV Součet 57,156

13 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 38,849 2 992,10 116 240,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411

VV ((3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-
(0,200*0,600*3))*0,100 10,747

VV ((6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750))*0,100 8,360

VV 1,600*29,600*0,100 4,736
VV ((5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4))*0,100 15,006
VV Součet 38,849

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,984 31 951,50 63 391,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

P  Poznámka k položce:
Předpokla KARI síť - drát D 6 mm, oka 100x100 mm

VV ((3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-
(0,200*0,600*3))*1,15*0,00444 0,549

VV ((6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750))*1,15*0,00444 0,427

VV 1,600*29,600*1,15*0,00444 0,242

VV ((5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-
(0,600*0,200*4))*1,15*0,00444 0,766

VV Součet 1,984

15 K 279113146 Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 61,393 1 749,30 107 394,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113146
VV Kočárkárna
VV (6,500+1,650+6,500+1,650)*1,000 16,300
VV Mezisoučet 16,300
VV Vnitřní základy

VV ((29,530+3,575+3,575)*0,500)+(0,850*0,500*3)+(0,800*0,500) 20,015

VV ((36,005+5,575+5,575)*0,500)+((0,750*0,500)*4) 25,078
VV Součet 61,393

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 816 613,31
16 K 311234001R Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M5 tl 150 mm m2 54,975 1 487,50 81 775,31
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,650)*2 17,755
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 54,975

17 K 311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm m2 19,152 1 100,75 21 081,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236101
VV 1. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,800*3,420*7 19,152
VV Součet 19,152

18 K 311236221
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P20 s maltovanými 
kapsami tl 250 mm

m2 292,255 1 790,95 523 414,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236221
VV 1. NP
VV (3,700+5,600)*3,190 29,667
VV (3,700+3,700+5,600+5,600+29,400)*3,420 164,160
VV 34,000*3,420 116,280
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020) -1,616
VV -(0,900*2,020)*2 -3,636
VV -(1,000*2,020)*5 -10,100
VV -(2,000*1,250) -2,500
VV Součet 292,255

19 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 26,565 862,75 22 918,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272031
VV Dozdívky obvodových stěn
VV 1. NP
VV 1,800*1,750*2 6,300
VV 1,200*1,750*9 18,900
VV Dozdívka parapetu u vchodových dveří
VV 0,650*1,050*2 1,365
VV Součet 26,565

20 K 311273121 Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm m2 6,540 1 695,75 11 090,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311273121
VV 1. NP - dozdívka nad překlady nových okenních otvorů
VV 2,250*0,340*8 6,120
VV Dozdívka parapetu u vchodových dveří
VV 1,050*0,200*2 0,420
VV Součet 6,540

21 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 24,000 552,76 13 266,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168026
VV Pozice P7
VV 1. NP
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

22 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 328,44 985,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051
VV Pozice P4
VV 1. NP
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

23 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 11,000 416,50 4 581,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
VV Pozice P1
VV 1. NP
VV 3*3 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Pozice P6
VV Kočárkárna
VV 2*1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 11,000

24 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 23,000 484,33 11 139,59 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
VV Pozice P2
VV 1. NP
VV 3*5 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Pozice P7
VV Kočárkárna
VV 2*4 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 23,000

25 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 28,000 892,50 24 990,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056
VV 1. NP
VV "dozdívky původních otvorů" 14*2 28,000
VV Součet 28,000

26 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 3,000 1 100,75 3 302,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168057
VV Pozice P3
VV 1. NP
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

27 K 317238141 Tlaková zóna plochých keramických překladů š 300 
mm v 167 mm z cihel děrovaných m 2,880 250,50 721,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317238141
VV Nadezdění překladů v 1. NP - nové okenní otvory
VV 2,250*0,160*8 2,880
VV Součet 2,880

28 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
30 do 50 mm m 31,500 46,35 1 460,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998111
VV 1. NP

Strana 6 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dozdívky původních otvorů" 14*2,250 31,500
VV Součet 31,500

29 K 317998111R Vložení izolace do boků ŽB desek v 30 cm z EPS tl 
přes 30 do 50 mm m 144,000 148,75 21 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998111R
VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*2 48,000
VV 6,000*2*2 24,000
VV 36,000*2 72,000
VV Součet 144,000

30 K 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
50 do 70 mm m 18,000 54,20 975,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998112
VV Nová okna
VV 1. NP
VV 2,250*8 18,000
VV Součet 18,000

31 K 317998852R Odstranění izolace z boků ŽB desek z polystyrenu 
nasáklého vodou m2 43,200 29,75 1 285,20

VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,300*2 14,400
VV 6,000*0,300*2*2 7,200
VV 36,000*0,300*2 21,600
VV Součet 43,200

32 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm m2 0,360 550,97 198,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244101
VV Dozdívka hydrantů
VV 0,600*0,600 0,360
VV Součet 0,360

33 K 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm m2 83,882 719,95 60 390,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244301
VV 1. NP
VV 0,500*3,430 1,715
VV (0,350+1,400+0,350)*3,430*5 36,015
VV 0,300*3,430 1,029
VV (0,365+1,100+0,365+1,100)*3,430 10,050
VV (0,700+0,500+0,700)*3,430 6,517
VV (0,365+1,165)*3,430 5,248
VV 0,400*3,430*4 5,488
VV (0,350+0,500+0,350)*2,970*5 17,820
VV Součet 83,882

34 K 346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic m2 1,170 427,21 499,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244352
VV 1. NP
VV (1,000+0,950)*0,100*6 1,170
VV Součet 1,170

35 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,160 5 146,75 11 116,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/389381001
VV Dobetonování spar ŽB desek
VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,300*0,050*2 0,720
VV 6,000*0,300*0,050*2*2 0,360
VV 36,000*0,300*0,050*2 1,080
VV Součet 2,160

D 4 Vodorovné konstrukce 225 723,57
36 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,672 2 992,10 49 884,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,820*0,300 5,904
VV 6,000*0,820*0,300*2 2,952
VV 36,000*0,820*0,300 8,856
VV "odpočet prostupů"
VV -(0,250*1,155*0,300) -0,087
VV -(0,250*1,160*0,300)*2 -0,174
VV -(0,250*1,040*0,300) -0,078
VV -(0,250*1,100*0,300) -0,083
VV -(0,250*1,200*0,300) -0,090
VV -(0,500*0,685*0,300) -0,103
VV -(0,300*0,650*0,300) -0,059
VV -(0,125*0,870*0,300) -0,033
VV -(0,250*0,600*0,300) -0,045
VV -(0,400*0,600*0,300)*4 -0,288
VV Součet 16,672

37 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce m2 59,040 383,78 22 658,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351021
VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,820 19,680
VV 6,000*0,820*2 9,840
VV 36,000*0,820 29,520
VV Součet 59,040

38 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce m2 59,040 96,39 5 690,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351022

39 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 59,040 153,51 9 063,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354315
VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,820 19,680
VV 6,000*0,820*2 9,840
VV 36,000*0,820 29,520
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VV Součet 59,040

40 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 59,040 48,55 2 866,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354316

41 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,270 38 972,50 49 495,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
VV Výztuž R10
VV 8*(23,960+5,960+5,960+35,960)*0,000617 0,355
VV Výztuž R12
VV 8*(23,960+5,960+5,960+35,960)*0,000888 0,510
VV Výztuž R16
VV (6*1,655*0,001578) 0,016
VV (6*1,560*0,001578*2) 0,030
VV (6*1,440*0,001578) 0,014
VV (6*1,500*0,001578) 0,014
VV (6*1,600*0,001578) 0,015
VV (6*1,000*0,001578) 0,009
VV (2*1,450*0,001578*2) 0,009
VV (2*0,900*0,001578) 0,003
VV (2*0,700*0,001578) 0,002
VV (7*1,270*0,001578) 0,014
VV Výztuž R8
VV ((360*(0,720+0,260+0,720+0,260))*0,000395) 0,279
VV Součet 1,270

42 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,726 302,86 2 037,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV Kočárkárna
VV (6,500+2,650)*2*0,190 3,477
VV (6,200+2,350)*2*0,190 3,249
VV Součet 6,726

43 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,726 63,67 428,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

44 K 417388141R Ztužující věnec tl. 19 cm pro zdivo z děrovaných cihel z 
betonu železového včetně výztuže šířka zdi 14,5 cm m 17,700 4 700,50 83 198,85

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) dodání a uložení betonářské výztuže,
 
b) dodání a uložení betonu C 16/20,

VV Kočárkárna
VV (6,500+2,350)*2 17,700
VV Součet 17,700

45 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm m2 9,075 44,21 401,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451577877
VV Prostor přístřešku
VV 1,650*5,500 9,075
VV Součet 9,075

D 5 Komunikace pozemní 5 303,53
46 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 9,075 202,30 1 835,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011

P  Poznámka k položce:
Frakce 0/32

VV Kočárkárna
VV 1,650*5,500 9,075
VV Součet 9,075

47 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 14,570 238,00 3 467,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

P

 Poznámka k položce:
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic včetzně lože z kameniva 

 těženého nebo drceného tl. do 40 mm frakce 4/8, s vyplněním spár
 
Zpětné použití materiálu - původní dlažba pod stávajícím přístavkem

VV Podlaha kočárkárny
VV 2,350*6,200 14,570
VV Součet 14,570

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 399 320,99
48 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 796,121 58,67 46 708,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131100
VV 1. NP

VV (3,700+11,625+6,075+11,625+0,365+0,365+0,800+0,800)*3,1
90 112,782

VV (8,750+8,750+0,800+0,365+0,365)*3,190 60,706
VV (8,275+3,700+8,275+1,100+0,350+1,100+0,350)*3,190 73,849

VV (3,950+6,100+11,250+0,400+0,400+0,700+0,700+3,300+1,00
0+31,200+1,600+28,400)*3,190 283,910

VV (5,700+8,645+0,350+0,350+0,800+8,645)*3,190 78,123

VV (8,750+8,750+0,225+0,350+0,370+0,370+0,225+0,450)*3,190 62,173

VV (8,750+8,750+0,375+0,375+0,225+0,800)*3,190 61,487
VV (8,625+8,625+0,800+0,225+0,350+0,650+0,150)*3,190 61,966
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,350*22 40,810
VV (1,950+4,200+1,950+0,750+0,750)*0,450 4,320
VV (2,070+1,100+2,070)*0,150*5 3,930
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*2 1,542
VV (2,070+0,900+2,070)*0,150 0,756
VV (2,000+1,250+2,000)*0,250 1,313
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VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020*2) -3,232
VV -(0,900*2,020*2)*2 -7,272
VV -(1,000*2,020)*5 -10,100
VV -(1,600*2,020) -3,232
VV -(2,000*1,250*2) -5,000
VV -(1,950*1,050)*2 -4,095
VV -(2,100*2,600) -5,460
VV -(1,750*1,800)*22 -69,300
VV Mezisoučet 739,976
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,350)*2 15,745
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Mezisoučet 56,145
VV Součet 796,121

49 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 796,121 205,87 163 897,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311121
VV 1. NP

VV (3,700+11,625+6,075+11,625+0,365+0,365+0,800+0,800)*3,1
90 112,782

VV (8,750+8,750+0,800+0,365+0,365)*3,190 60,706
VV (8,275+3,700+8,275+1,100+0,350+1,100+0,350)*3,190 73,849

VV (3,950+6,100+11,250+0,400+0,400+0,700+0,700+3,300+1,00
0+31,200+1,600+28,400)*3,190 283,910

VV (5,700+8,645+0,350+0,350+0,800+8,645)*3,190 78,123

VV (8,750+8,750+0,225+0,350+0,370+0,370+0,225+0,450)*3,190 62,173

VV (8,750+8,750+0,375+0,375+0,225+0,800)*3,190 61,487
VV (8,625+8,625+0,800+0,225+0,350+0,650+0,150)*3,190 61,966
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,350*22 40,810
VV (1,950+4,200+1,950+0,750+0,750)*0,450 4,320
VV (2,070+1,100+2,070)*0,150*5 3,930
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*2 1,542
VV (2,070+0,900+2,070)*0,150 0,756
VV (2,000+1,250+2,000)*0,250 1,313
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020*2) -3,232
VV -(0,900*2,020*2)*2 -7,272
VV -(1,000*2,020)*5 -10,100
VV -(1,600*2,020) -3,232
VV -(2,000*1,250*2) -5,000
VV -(1,950*1,050)*2 -4,095
VV -(2,100*2,600) -5,460
VV -(1,750*1,800)*22 -69,300
VV Mezisoučet 739,976
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,350)*2 15,745
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Mezisoučet 56,145
VV Součet 796,121

50 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 30mm m2 0,506 91,04 46,07 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV Hlavní vstup - sokl
VV 0,650*0,200*2 0,260
VV Boční vstup - sokl
VV 0,500*2*0,200 0,200
VV Součet 0,460
VV 0,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,506

51 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 30,681 2 980,95 91 458,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV 1. NP
VV ((3,700*11,625)-(0,250*1,170))*0,080 3,418
VV ((3,700*8,800)-(0,250*1,170)-(0,300*0,650))*0,080 2,566
VV 3,700*8,275*0,080 2,449
VV ((6,100*5,550)+(1,000*3,275)-(0,600*0,250))*0,080 2,958
VV 29,400*1,600*0,080 3,763
VV ((5,700*8,645)-(0,250*1,170)-(0,400*0,600))*0,080 3,900
VV ((5,700*8,750)-(0,250*1,170)-(0,400*0,600))*0,080 3,947
VV ((5,700*8,660)-(0,250*1,170)-(0,400*0,600))*0,080 3,906

VV ((5,700*5,100)+(3,525*4,720)-(0,250*1,170)-
(0,400*0,600))*0,080 3,614

VV ((1,000*0,150)+(1,100*0,100))*0,080*5 0,104
VV ((0,900*0,150)+(1,000*0,100))*0,080*3 0,056
VV Součet 30,681

52 K 631362022 Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm 
velikost ok 100 x 100 mm m2 422,400 73,19 30 915,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362022
VV 1. NP
VV 384,000 384,000
VV Součet 384,000
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VV 384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 422,400

53 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 
80 mm m 280,335 102,94 28 857,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634113115
VV 1. NP
VV ((3,750+11,730)*2)+((3,750+8,750)*2)+((3,750+8,275)*2) 80,010
VV 4,075+6,155+6,600+3,350+1,000+32,255+1,600+29,580 84,615
VV 8,675+4,750+3,600+1,000+5,075+5,750 28,850
VV ((5,750+8,680)*2)+((5,750+8,750)*2*2) 86,860
VV Součet 280,335

54 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 8,000 2 933,35 23 466,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV 1. NP
VV "800x1970" 2 2,000
VV "900x1970" 6 6,000
VV Součet 8,000

55 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 701,70 3 403,40 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

VV 1. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

56 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 6,000 1 761,20 10 567,20 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

VV 1. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 667,10
57 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m m2 364,140 79,73 29 032,88 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

P

 Poznámka k položce:
v ceně jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 
a natíraných ploch a zařizovacích předmětů

VV 364,14 364,140
VV Součet 364,140

58 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 117,81 235,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Kočárkárna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

59 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 642,60 1 285,20 CS ÚRS 2022 02

60 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí kus 20,000 30,11 602,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311
VV únikový východ
VV 2 2,000
VV Únikový východ vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ vlevo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 4 4,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 4 4,000
VV Hlavní uzávěr vody
VV 1 1,000
VV Hlavní vypínač
VV 1 1,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
VV Hasící přístroj
VV 2 2,000
VV Součet 20,000

61 M 1285100R tabulka samolepící fotoluminiscenční - specifikace ve 
výkazu výměr kus 20,000 267,75 5 355,00

VV únikový východ
VV 2 2,000
VV Únikový východ vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ vlevo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 4 4,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 4 4,000
VV Hlavní uzávěr vody
VV 1 1,000
VV Hlavní vypínač
VV 1 1,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
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VV Hasící přístroj
VV 2 2,000
VV Součet 20,000

62 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 552,826 69,62 38 487,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031136
VV 1. NP
VV 3,875*3,280*5 63,550
VV 3,650*3,050*2 22,265
VV (2,700+1,490+2,850+1,700+26,730)*3,280 116,342
VV 5,550*3,050*4 67,710
VV 6,030*3,280*2 39,557

VV (3,125+2,650+1,470+1,420+2,650+1,050+0,900+0,900+2,900
+2,950+4,100+7,600+1,650+1,650+3,200)*3,280 125,345

VV (3,700+1,750+1,650+0,920+0,920+1,750+2,950+1,560+1,560
+4,000+1,800)*3,280 73,997

VV (35,500-(0,400*5))*3,050 102,175
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,970)*18 -21,276
VV -(0,800*1,970)*2 -3,152
VV -(0,900*1,970)*19 -33,687
VV Součet 552,826

63 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 20,204 546,81 11 047,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231
VV Obvodové zdivo pro nová okna
VV 1. NP
VV 0,350*0,450*2,330*6 2,202
VV (1,450*0,250*2,330*6) 5,068
VV 1,800*0,250*2,330*2 2,097
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,200*0,250)*2 -0,540
VV -(0,900*1,750*0,250)*6 -2,363
VV Mezisoučet 6,464
VV Vnitřní zdivo
VV 1. NP
VV (3,650+6,030)*0,200*3,200 6,195
VV 2,890*0,265*3,430 2,627
VV (3,500+3,035)*0,250*3,430 5,604
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*2,020*0,250) -0,505
VV -(0,85*0,850*0,250) -0,181
VV Mezisoučet 13,740
VV Součet 20,204

64 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm m3 18,893 1 898,05 35 859,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963012520

P  Poznámka k položce:
Předpoklad panel SPIROL tl. 320 mm, šířky 820 mm

VV Strop nad 1. NP
VV 24,000*0,820*0,320 6,298
VV 6,000*0,820*0,320*2 3,149
VV 36,000*0,820*0,320 9,446
VV Součet 18,893

65 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 42,056 2 177,70 91 585,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

P  Poznámka k položce:
1. NP - 2x 50 mm

VV 1. NP

VV ((35,600*11,600)-(0,400*0,400*2)+(4,800*0,150*11))*0,050*2 42,056

VV Součet 42,056

66 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 21,028 981,75 20 644,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112
VV 1. NP
VV ((35,600*11,600)-(0,400*0,400*2)+(4,800*0,150*11))*0,050 21,028
VV Součet 21,028

67 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 159,813 268,35 42 885,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082941
VV 1. NP
VV ((35,600*11,600)-(0,400*0,400*2)+(4,800*0,150*11))*0,380 159,813
VV Součet 159,813

68 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 65,412 229,08 14 984,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 1. NP
VV "dveře 600x1970 mm" 0,700*2,020*18 25,452
VV "dveře 800x1,970 mm" 0,900*2,00*2 3,600
VV "dveře 900x1970 mm" 1,000*2,020*18 36,360
VV Součet 65,412

69 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 11,610 221,94 2 576,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016
VV 1. NP
VV 0,900*1,750*6 9,450
VV 0,900*1,200*2 2,160
VV Součet 11,610

70 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 48,195 158,27 7 627,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
VV 1. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,800*1,750*14 44,100
VV 1,050*1,950*2 4,095
VV Součet 48,195

71 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,232 139,23 449,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 1. NP
VV 1,600*2,020 3,232
VV Součet 3,232

72 K 968082032 Vybourání plastových vrat plochy přes 5 m2 m2 5,460 102,34 558,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082032

P  Poznámka k položce:
Vstupní dveře s nadsvětlíkem

VV 1. NP
VV 2,100*2,600 5,460
VV Součet 5,460

73 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 300 mm m 17,150 257,04 4 408,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031824
VV 1. NP
VV 3,430*5 17,150
VV Součet 17,150

74 K 973048141 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček 
nebo zdí tl do 300 mm m 10,290 443,87 4 567,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973048141
VV 1. NP
VV 3,430*3 10,290
VV Součet 10,290

75 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 274,413 63,67 17 471,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
VV 1. NP
VV (35,500+11,500)*2*3,180 298,920
VV (2,330+4,800+2,330)*0,200*11 20,812
VV 3,180*0,400*19 24,168
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,750)*8 -12,600
VV -(1,800*1,750)*14 -44,100
VV -(1,600*2,020) -3,232
VV -(2,100*2,600) -5,460
VV -(1,050*1,950)*2 -4,095
VV Součet 274,413

D 997 Přesun sutě 246 092,75
76 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 541,837 186,83 101 231,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

77 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 876,533 8,15 39 743,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

VV 541,837*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 876,533

78 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 1,200 1 701,70 2 042,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804
VV 1,200 1,200
VV Součet 1,200

79 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 6,105 1 606,50 9 807,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013812
VV 1,326+4,779 6,105
VV Součet 6,105

80 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 3,569 1 701,70 6 073,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813

VV 0,685+1,258+0,200+0,639+0,105+0,109+0,034+0,019+0,475+
0,045 3,569

VV Součet 3,569

81 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 3,559 1 975,40 7 030,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814
VV 0,071+3,488 3,559
VV Součet 3,559

82 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 131,010 73,78 9 665,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861
VV 38,487+92,523 131,010
VV Součet 131,010

83 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 30,839 138,04 4 257,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862
VV 30,229+0,610 30,839
VV Součet 30,839

Strana 12 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 102,124 185,64 18 958,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863
VV 64,681+36,367+0,154+0,123+0,799 102,124
VV Součet 102,124

85 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 03

t 15,169 167,20 2 536,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013867
VV 0,155+0,292+7,786+6,936 15,169
VV Součet 15,169

86 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 15,821 361,76 5 723,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV 12,623+0,930+0,335+0,323+0,128+0,960+0,522 15,821
VV Součet 15,821

87 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 225,372 173,15 39 023,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873
VV 1,634+223,738 225,372
VV Součet 225,372

88 K 997013900R Odpad kovový (nenaceňovat!) t 7,069 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Kovový odpad bude zhotovitelem předán příspěvkové organizaci 
Technickým službám města Litoměřice k dalšímu nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu. Položka má nulovou jednotkovou cenu, 
neboť tento odpad na stavbě sice vznikne, ale Městu Litoměřice nebude 
zhotovitelem likvidace tohoto druhu odpadu účtována (v rámci 

 zadávacího řízení nebude naceňována)
 
Cena za dopravu započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 4,971+0,033+0,176+0,028+0,019+0,022+0,014+0,016+1,075+
0,715 7,069

VV Součet 7,069

D 998 Přesun hmot 124 386,14
89 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 568,077 218,96 124 386,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 069 768,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 188 015,76
90 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 388,483 7,08 2 750,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV (3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-(0,200*0,600*3) 107,471

VV (6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750) 83,597

VV 1,600*29,600 47,360
VV (5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4) 150,055
VV Součet 388,483

91 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 776,966 36,83 28 615,66 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 2 l/m2

VV 388,483*2 'Přepočtené koeficientem množství 776,966

92 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 42,051 15,41 648,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV (((3,750+11,730)*2)+((3,750+8,750)*2)+((3,750+8,275)*2))*0,1
50 12,002

VV (4,075+6,155+6,600+3,350+1,000+32,255+1,600+29,580)*0,1
50 12,692

VV (8,675+4,750+3,600+1,000+5,075+5,750)*0,150 4,328
VV (((5,750+8,680)*2)+((5,750+8,750)*2*2))*0,150 13,029
VV Součet 42,051

93 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 84,102 36,83 3 097,48 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 2 l/m2

VV 42,051*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,102
94 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 871,920 14,88 12 974,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811
VV 1. NP
VV (35,600*11,600)-(0,400*0,400*2)+(4,800*0,150*11) 420,560
VV Mezisoučet 420,560
VV Separační fólie tepelné izolace střechy
VV 36,400*12,400 451,360
VV Mezisoučet 451,360
VV Součet 871,920

95 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 388,483 73,78 28 662,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV (3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-(0,200*0,600*3) 107,471

VV (6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750) 83,597

VV 1,600*29,600 47,360
VV (5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4) 150,055
VV Součet 388,483

Strana 13 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 452,777 128,52 58 190,90 CS ÚRS 2022 02

VV 388,483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 452,777

97 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 181,476 84,49 15 332,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV Vnitřní izolace podlahy na terénu

VV (((3,750+11,730)*2)+((3,750+8,750)*2)+((3,750+8,275)*2))*0,1
50 12,002

VV (4,075+6,155+6,600+3,350+1,000+32,255+1,600+29,580)*0,1
50 12,692

VV (8,675+4,750+3,600+1,000+5,075+5,750)*0,150 4,328
VV (((5,750+8,680)*2)+((5,750+8,750)*2*2))*0,150 13,029
VV Mezisoučet 42,051
VV Izolace pod zateplení soklu
VV (12,400+36,400+12,400+36,400-4,650)*1,500 139,425
VV Mezisoučet 139,425
VV Součet 181,476

98 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 221,582 128,52 28 477,72 CS ÚRS 2022 02

VV Vnitřní izolace podlahy na terénu

VV (((3,750+11,730)*2)+((3,750+8,750)*2)+((3,750+8,275)*2))*0,1
50 12,002

VV (4,075+6,155+6,600+3,350+1,000+32,255+1,600+29,580)*0,1
50 12,692

VV (8,675+4,750+3,600+1,000+5,075+5,750)*0,150 4,328
VV (((5,750+8,680)*2)+((5,750+8,750)*2*2))*0,150 13,029
VV Mezisoučet 42,051
VV Izolace pod zateplení soklu
VV (12,400+36,400+12,400+36,400-4,650)*1,500 139,425
VV Mezisoučet 139,425
VV Součet 181,476
VV 181,476*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 221,582

99 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 92,950 38,85 3 611,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273
VV Izolace před zateplení soklu
VV (12,400+36,400+12,400+36,400-4,650)*1,000 92,950
VV Součet 92,950

100 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 113,492 21,90 2 485,47 CS ÚRS 2022 02

VV 92,95*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 113,492

101 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 4,296 737,80 3 169,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 238 681,06
102 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,570 72,59 1 057,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,350 14,570
VV Součet 14,570

103 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm m2 15,299 181,48 2 776,46 CS ÚRS 2022 02

VV 14,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,299

104 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 388,483 29,51 11 464,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 1. NP

VV (3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-(0,200*0,600*3) 107,471

VV (6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750) 83,597

VV 1,600*29,600 47,360
VV (5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4) 150,055
VV Součet 388,483

105 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm m2 407,907 455,77 185 911,77 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV 1. NP

VV (3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-(0,200*0,600*3) 107,471

VV (6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750) 83,597

VV 1,600*29,600 47,360
VV (5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4) 150,055
VV Součet 388,483
VV 388,483*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 407,907

106 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 388,483 8,33 3 236,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132
VV 1. NP

VV (3,750*11,730)+(3,750*8,750)+(3,750*8,275)-(0,200*0,600*3) 107,471

VV (6,155*5,600)+(3,350*1,000)-
(0,335*1,500)+(4,750*3,600)+(5,075*5,750) 83,597

VV 1,600*29,600 47,360
VV (5,750*8,680)+(5,750*8,750*2)-(0,600*0,200*4) 150,055
VV Součet 388,483
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107 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 1,2mm m2 452,777 72,00 32 599,94 CS ÚRS 2022 02

VV 388,483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 452,777

108 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,290 714,00 1 635,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 627,35
109 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 50,000 8,27 413,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803
VV Odhad
VV 1. NP
VV 50,000 50,000
VV Součet 50,000

110 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 55,000 22,07 1 213,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808
VV 55,000 55,000
VV Součet 55,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 543,37
111 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 120,000 13,86 1 663,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801
VV Odhad
VV 1. NP
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

112 K 722254115R Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí DN 19 - 30 m 
(polyesterová hadice) včetně prodnice soubor 1,000 14 875,00 14 875,00

P  Poznámka k položce:
Hadice 30 m

113 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,012 430,78 5,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 55 702,21
114 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 8,000 145,78 1 166,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811
VV 1. NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

115 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 15,000 96,39 1 445,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
VV 1. NP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

116 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 107,10 107,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220842
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

117 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 184,45 368,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240811
VV 1. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

118 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm soubor 15,000 349,27 5 239,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291703
VV 1. NP
VV "vodorovné do sprchy" 5 5,000
VV "svislé u umyvadel" 10 10,000
VV Součet 15,000

119 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 800 mm soubor 5,000 468,86 2 344,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291706
VV 1. NP
VV "svislé do sprchy" 5 5,000
VV Součet 5,000

120 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 834 mm soubor 5,000 565,85 2 829,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291712
VV 1. NP
VV "k WC" 5 5,000
VV Součet 5,000

121 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 5,000 678,30 3 391,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722
VV 1. NP
VV "k WC" 5 5,000
VV Součet 5,000

122 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur soubor 3,000 123,76 371,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823
VV 1. NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

123 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 154,11 154,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330840
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 6,000 222,53 1 335,18 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725530823
VV 1. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

125 K 725531100R Dodávka a montáž elektrický sporák s troubou soubor 7,000 4 760,00 33 320,00
VV 1. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

126 K 725610810R Demontáž sporáků elektrických soubor 5,000 59,50 297,50
VV 1. NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

127 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 45,000 30,35 1 365,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

128 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 9,000 57,72 519,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801
VV 1. NP
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

129 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 19,000 59,08 1 122,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820802
VV 1. NP
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

130 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 22,000 10,12 222,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811
VV 1. NP
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

131 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,202 502,78 101,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 786,19
132 K 735411811 Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm kus 19,000 94,01 1 786,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735411811
VV 1. NP
VV 9 9,000
VV 10 10,000
VV Součet 19,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 618,56

133 K 741371851 Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
vestavného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti kus 64,000 25,29 1 618,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371851
VV 1. NP
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

D 751 Vzduchotechnika 13 758,73
134 K 751377011 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

vestavěného kus 7,000 450,42 3 152,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011

P  Poznámka k položce:
Bez napojení na rozvody VZT

VV 1. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

135 M 42958000.vl odsavač par vestavěný cirkulační (digestoř), max. 
výkon 640 m3/hod, bez napojení na rozvody VZT kus 7,000 1 487,50 10 412,50

136 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m t 0,073 2 647,75 193,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 12 705,72

137 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,414 642,60 266,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122
VV Krokve
VV 0,100*0,120*2,800*7 0,235
VV Pozednice
VV 0,120*0,120*6,200*2 0,179
VV Součet 0,414

138 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 19,600 110,08 2 157,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131
VV Krokve
VV 2,800*7 19,600
VV Součet 19,600

139 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 0,247 6 664,00 1 646,01 CS ÚRS 2022 02
VV Krokve
VV 0,100*0,120*2,800*7 0,235
VV Součet 0,235
VV 0,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,247

140 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 13,000 139,83 1 817,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
VV Pozednice
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VV 6,500*2 13,000
VV Součet 13,000

141 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,197 6 902,00 1 359,69 CS ÚRS 2022 02
VV Pozednice
VV 0,120*0,120*6,200*2 0,179
VV Součet 0,179
VV 0,179*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,197

142 K 762341013 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
15 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 17,360 237,41 4 121,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341013
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,800 17,360
VV Součet 17,360

143 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 0,704 1 136,45 800,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV 0,247+0,197 0,444
VV 17,360*0,015 0,260
VV Součet 0,704

144 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,434 1 237,60 537,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 703 868,97
145 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 209,489 612,85 128 385,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV 2,800*3,080 8,624

VV (3,335+1,535+1,800+5,235+3,700+2,500+1,800+1,800+1,435
+1,435+3,300)*3,080 85,855

VV (2,265+2,525+2,975+5,385+2,375+2,365+3,025+5,540+2,265
+2,525+2,975+5,410+1,475+1,945+2,675+2,745)*3,080 149,288

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970)*16 -28,368
VV -(0,700*1,970)*2 -2,758
VV -(0,800*1,970)*2 -3,152
VV Součet 209,489

146 K 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2 8,896 642,60 5 716,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111323
VV 1. NP
VV (1,800+1,600)*3,080 10,472
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,970) -1,576
VV Součet 8,896

147 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 218,385 43,08 9 408,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717
VV 209,489 209,489
VV 8,896 8,896
VV Součet 218,385

148 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně) m 82,185 70,21 5 770,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111718
VV 1. NP

VV 2,900+3,335+1,535+5,235+1,800+3,700+2,600+1,800+1,550+
1,550+1,800+1,800+3,300 32,905

VV 5,285+2,300+2,500+2,975+2,350+2,300+3,025+5,540+2,200+
2,450+3,050+5,410+2,525+2,675+1,945+2,750 49,280

VV Součet 82,185
149 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 218,385 94,61 20 661,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

150 K 763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 18,280 737,80 13 486,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121465

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV (1,910+1,725+2,300)*3,080 18,280
VV Součet 18,280

151 K 763121466 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 86,425 749,70 64 792,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121466

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV (3,700+1,835+1,550+1,950+1,725+1,750+1,500)*3,080 43,151
VV (1,800+2,975+3,025+3,050+3,200)*3,080 43,274
VV Součet 86,425

152 K 763121477R
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 
desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB

m2 27,335 1 487,50 40 660,81

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV (0,850+1,050+2,575+0,950+0,950+2,500)*3,080 27,335
VV Součet 27,335

153 K 763121551 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xDF 12,5 s izolací EI 45 m2 83,627 594,41 49 708,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
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VV 3,700*2*2,850 21,090
VV 3,700*3,080 11,396
VV 5,000*2*3,080 30,800
VV 5,300*2,850 15,105
VV 1,700*3,080 5,236
VV Součet 83,627

154 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 15,708 827,05 12 991,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590
VV 1. NP
VV 0,850*3,080*6 15,708
VV Součet 15,708

155 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 231,015 21,54 4 976,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714
VV 18,280 18,280
VV 86,425 86,425
VV 27,335 27,335
VV 83,267 83,267
VV 15,708 15,708
VV Součet 231,015

156 K 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem m 74,560 34,99 2 608,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121715
VV 1. NP
VV 3,500+2,450+1,835+3,700 11,485
VV 3,700+1,800+1,050+1,950 8,500
VV 3,700 3,700
VV 2,975+2,550+2,300+1,750+5,000 14,575
VV 3,025+2,475+1,700+1,700+5,550 14,450
VV 3,050+2,450+1,750+5,000 12,250
VV 3,200+1,700+2,300+2,400 9,600
VV Součet 74,560

157 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q3 m2 231,015 47,42 10 954,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761
VV 18,280 18,280
VV 86,425 86,425
VV 27,335 27,335
VV 83,267 83,267
VV 15,708 15,708
VV Součet 231,015

158 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 76,897 42,54 3 271,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
VV Předstěny
VV 1. NP
VV (0,860+4,400+4,275+2,935)*3,180 39,655
VV (3,050+2,935)*3,180 19,032
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970)*6 -10,638
VV Mezisoučet 48,049
VV Šachty
VV 1. NP
VV (0,200+0,715+0,300)*3,200 3,888
VV (0,240+0,250+0,240)*3,200 2,336
VV (0,240+0,400+0,240)*3,200 2,816
VV (0,220+0,250+0,220)*3,200 2,208
VV (0,220+0,240+0,220)*3,200*2 4,352
VV (0,280+0,400+0,280)*3,200 3,072
VV (0,270+1,150)*3,200 4,544
VV (0,250+0,300+0,250)*3,200 2,560
VV (0,220+0,260)*3,200*2 3,072
VV Mezisoučet 28,848
VV Součet 76,897

159 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 257,063 533,72 137 199,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP

VV (3,700*2,800)-(0,200*0,800)-(0,365*0,950)+(6,000*3,700)-
(0,365*0,300) 31,944

VV (3,440*3,700)+(1,800*5,135)-(0,365*1,330)+(2,635*1,800) 26,229
VV (2,300*3,700)+(1,600*1,800)+(1,800*3,600)+(2,100*3,700) 25,640

VV (3,025*2,975)+(2,635*2,625)-
(0,365*0,700)+(2,080*2,975)+(3,265*5,700) 40,459

VV
(3,025*2,875)+(2,765*2,575)-(0,150*0,400)-
(0,365*0,625)+(2,465*3,025)+(3,135*5,700)-(0,365*0,650)-
(0,35*0,200)

40,548

VV
(3,050*3,050)+(2,550*2,760)-
(0,365*0,700)+(2,205*3,050)+(3,265*5,700)-(0,150*0,400)-
(0,275*0,200)-(0,500*0,700)

40,956

VV (2,400*2,450)-(0,500*0,700)-
(0,200*0,200)+(2,425*3,200)+(2,675*2,755)+(3,425*4,700) 36,717

VV Mezisoučet 242,493
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,350 14,570
VV Mezisoučet 14,570
VV Součet 257,063

160 K 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 45 m2 76,376 725,90 55 441,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131541

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV 1,600*29,300 46,880
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VV (5,550*2,150)+(0,800*4,000)+(0,650*3,000)+(0,350*4,000) 18,483
VV (2,700*3,275)+(0,600*1,700)-(0,350*0,700) 9,618
VV 0,900*1,550 1,395
VV Součet 76,376

161 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 36,149 528,96 19 121,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 1. NP
VV (2,450*3,600)-(0,700*0,615) 8,390
VV (1,725*2,250)-(0,100*0,750)-(0,340*0,600) 3,602
VV 0,900*1,800 1,620
VV (2,350*2,450)-(0,050*0,850)-(0,265*0,600) 5,556
VV (2,475*2,350)-(0,150*0,250)-(0,500*0,600) 5,479
VV (2,350*2,450)-(0,050*0,850)-(0,265*0,600) 5,556
VV (2,300*2,770)-(0,150*0,400)-(0,365*1,000) 5,946
VV Součet 36,149

162 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 17,100 78,54 1 343,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131712
VV Kočárkárna
VV (6,200+2,350)*2 17,100
VV Součet 17,100

163 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 369,588 24,22 8 951,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714
VV 257,063 257,063
VV 76,376 76,376
VV 36,149 36,149
VV Součet 369,588

164 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 14,570 32,96 480,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,350 14,570
VV Součet 14,570

165 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 16,369 16,07 263,05 CS ÚRS 2022 02

VV 14,57*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 16,369

166 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 369,588 54,03 19 968,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771
VV 257,063 257,063
VV 76,376 76,376
VV 36,149 36,149
VV Součet 369,588

167 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném m2 448,745 94,61 42 455,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811

P
 Poznámka k položce:

 V cenách demontáže podhledu jsou započteny náklady na kompletní 
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

VV 1. NP

VV 6,140+1,730+1,790+6,030+4,540+10,860+22,830+11,110+10,
780+10,680 86,490

VV 5,110+4,600+9,740+31,630+6,63+5,550+9,100+6,100+26,480
+5,780-(3,000*3,615) 99,875

VV 9,160+6,230+26,430+5,810+6,330+9,190+26,420+6,380+32,5
00+5,480 133,930

VV 9,160+6,230+26,430+5,810+6,330+9,190+26,420+6,380+32,5
00 128,450

VV Součet 448,745
168 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 19,000 408,17 7 755,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311
VV Protipožární
VV 1. NP
VV "800x1970" 1 1,000
VV "900x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Ostatní
VV 1. NP
VV "700x1970" 2 2,000
VV "800x1970" 2 2,000
VV "900x1970" 13 13,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 19,000

169 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 1 005,55 2 011,10 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 1. NP
VV "700x1970" 2 2,000
VV Součet 2,000

170 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 011,50 2 023,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 1. NP
VV "800x1970" 2 2,000
VV Součet 2,000

171 M 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 13,000 1 059,10 13 768,30 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 1. NP
VV "900x1970" 13 13,000
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VV Součet 13,000

172 M 553315.PP2
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
800/1970, 2100mm

kus 1,000 3 570,00 3 570,00

VV 1. NP
VV "800x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

173 M 553315.PP3
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
900/1970, 2100mm

kus 1,000 3 570,00 3 570,00

VV 1. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

174 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 16,613 755,65 12 553,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 765 Krytina skládaná 1 414,26

175 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 17,360 42,84 743,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191001
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,800 17,360
VV Součet 17,360

176 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 19,096 34,99 668,17 CS ÚRS 2022 02

VV 17,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,096

177 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,003 797,30 2,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 823 363,64
178 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 2,500 475,41 1 188,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131
VV Okno recepce
VV 1,250*2,000 2,500
VV Součet 2,500

179 M 611400.vl okno plastové atypické pro recepcii, pevné, 1 část 
otevíravá m2 2,500 23 205,00 58 012,50

P  Poznámka k položce:
bezpečnostní sklo

180 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 72,975 481,95 35 170,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

P  Poznámka k položce:
Kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři

VV 1. NP
VV "okno 1800x1750 mm" 1,800*1,750*22 69,300
VV "okna u vchodu 2 ks"  1,050*1,750*2 3,675
VV Součet 72,975

181 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 72,975 2 665,60 194 522,16 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
- zasklení bude provedeno z izolačního trojskla se součinitelem prostupu 

 tepla Umin = 1,2 W/(m2K)
- povrch rámů oken bude hladký, okna bez zvláštního členění, dvoukřídlá 

 otevíravá s možností
 mikroventilace

- kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři
VV 1. NP
VV "okno 1800x1750 mm" 1,800*1,750*22 69,300
VV "okna u vchodu 2 ks"  1,050*1,750*2 3,675
VV Součet 72,975

182 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva kus 4,000 475,41 1 901,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216
VV Přístavek
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

183 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 2,300 3 456,95 7 950,99 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Okna budou plastová, jednoduchá, výklopná, bez nutnosti tepelně 
izolačních vlastností

VV Kočárkárna - 4 ks
VV "okno 1150x500 mm" 1,150*0,500*4 2,300
VV Součet 2,300

184 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 494,45 2 966,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV 1. NP
VV "700x1970" 3 3,000
VV "800x1970" 3 3,000
VV Součet 6,000

185 M 61162013 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
700x1970-2100mm kus 3,000 1 023,40 3 070,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV "700x1970" 3 3,000
VV Součet 3,000

186 M 61162014 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm kus 3,000 1 047,20 3 141,60 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV "800x1970" 3 3,000
VV Součet 3,000
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187 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 536,69 6 976,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002
VV 1. NP
VV "900x1970" 13 13,000
VV Součet 13,000

188 M 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
900x1970-2100mm kus 13,000 1 053,15 13 690,95 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV "900x1970" 13 13,000
VV Součet 13,000

189 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 3,000 838,95 2 516,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV Zděné konstrukce
VV 1. NP
VV "800x1970" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV SDK
VV 1. NP
VV "800x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 3,000

190 M 61162038 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 800x1970-2100mm kus 3,000 2 356,20 7 068,60 CS ÚRS 2022 02

VV Zděné konstrukce
VV 1. NP
VV "800x1970" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV SDK
VV 1. NP
VV "800x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 3,000

191 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 6,000 969,85 5 819,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV Zděná konstrukce
VV 1. NP
VV "900x1970" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV SDK
VV 1. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 6,000

192 M 61162039 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 6,000 2 439,50 14 637,00 CS ÚRS 2022 02

VV Zděná konstrukce
VV 1. NP
VV "900x1970" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV SDK
VV 1. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 6,000

193 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 195,55 2 195,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411
VV Kočárkárna
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 M 61140500 dveře jednokřídlé ocelové plné bezpečnostní třídy RC2 
EW - C 30 DP 1 m2 2,020 29 920,98 60 440,38 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV Kočárkárna
VV 1,000*2,020 2,020
VV Součet 2,020

195 K 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 421,65 2 421,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

196 M 61140508 dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 m2 3,232 6 247,50 20 191,92 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Pozice D2

 
 rám/zárubeň, bezpečnostní kování a zámek v ceně

Dělení dveří 900 + 600
VV 1. NP - D2
VV 1,600*2,020 3,232
VV Součet 3,232

197 K 766660461 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 2 784,60 2 784,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660461

198 M 611405.vl dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené s 
nadsvětlíkem bezpečnostní třídy RC2 m2 5,460 3 570,00 19 492,20

P

 Poznámka k položce:
 Pozice D1

 
rám/zárubeň, bezpečnostní kování a zámek v ceně

VV Vchodové dveře
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VV 2,100*2,600 5,460
VV Součet 5,460

199 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 18,000 69,62 1 253,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728
VV 1. NP 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

200 M 54924002 zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem 
rozteč 72x55mm kus 10,000 125,55 1 255,50 CS ÚRS 2022 02

201 M 54924007 zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým 
klíčem rozteč 72x55mm kus 1,000 125,55 125,55 CS ÚRS 2022 02

202 M 54924005 zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování 
rozteč 72x55mm kus 1,000 125,55 125,55 CS ÚRS 2022 02

203 M 54924003 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 
72x55mm kus 6,000 125,55 753,30 CS ÚRS 2022 02

204 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 18,000 111,27 2 002,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 1. NP
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

205 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 11,000 406,39 4 470,29 CS ÚRS 2022 02
206 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 7,000 283,82 1 986,74 CS ÚRS 2022 02
207 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 12,000 101,75 1 221,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731
VV 1. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

208 M 54926001 zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí rozteč 
92x30mm kus 6,000 2 689,40 16 136,40 CS ÚRS 2022 02

209 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 5,000 163,63 818,15 CS ÚRS 2022 02

210 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 
90x50,5mm kus 1,000 125,55 125,55 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

211 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou kus 11,000 124,36 1 367,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733
VV 1. NP
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

212 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 11,000 1 303,05 14 333,55 CS ÚRS 2022 02

213 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 2,000 1 392,30 2 784,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV 1. NP
VV 2 2,000

214 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 2,000 1 326,85 2 653,70 CS ÚRS 2022 02

215 K 766660739 Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka kus 7,000 204,68 1 432,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660739
VV 1. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

216 M 54915552 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se 
jmenovkou kus 7,000 237,41 1 661,87 CS ÚRS 2022 02

217 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří 
polyuretanovou páskou m 190,280 16,18 3 078,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV Okna
VV 1. NP
VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*22 156,200
VV Mezisoučet 156,200
VV Přístavek - 4 ks
VV "okno 1150x500 mm" (1,150+0,500)*2*4 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Dveře
VV 1. NP
VV 2,020+1,600+2,020 5,640
VV Hlavní vstup
VV 1,050+1,950+4,200+1,950+1,050 10,200
VV Přístavek
VV 2,020+1,000+2,020 5,040
VV Mezisoučet 20,880
VV Součet 190,280

218 M 59071112 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící 
impregnovaná 5-9x15mm m 209,308 23,38 4 893,62 CS ÚRS 2022 02

VV 190,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 209,308

219 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 40,000 19,75 790,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

P  Poznámka k položce:
Demontáž dveřních křídel do suti

VV 1. NP
VV "0,600x1,970" 17 17,000
VV "0,800x1,970" 2 2,000
VV "0,900x1,970" 21 21,000
VV Součet 40,000

220 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 2,000 267,75 535,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
VV 1. NP
VV Vchodové dveře
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

221 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 2,100 183,26 384,85 CS ÚRS 2022 02
VV 2*1,050 2,100
VV Součet 2,100

222 M 611400.vl1 koncovka k parapetu oboustranná, barva bílá kus 4,000 208,25 833,00

223 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 21,000 267,75 5 622,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694123
VV 1. NP
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

224 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 38,745 245,74 9 521,20 CS ÚRS 2022 02
VV 1. NP
VV 21*1,800 37,800
VV Součet 37,800
VV 37,8*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 38,745

225 M 611400.vl2 koncovka k parapetu oboustranná, barva bílá kus 21,000 208,25 4 373,25
226 K 766811100R Montáž kuchyňských linek kus 7,000 2 677,50 18 742,50

VV 1. NP
VV Do 300 cm - pro vozíčkáře
VV 4 4,000
VV Do 400 cm do L - pro vozíčkáře
VV 1 1,000
VV Do 400 cm do L
VV 1 1,000
VV Do 180 cm
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

227 M Kuch.1 kuchyňská linka do 300 cm pro vozíčkáře kus 4,000 26 775,00 107 100,00
VV 1. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

228 M Kuch.2 kuchyňská linka do 400 cm rohová - pro vozíčkáře kus 1,000 38 675,00 38 675,00
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

229 M Kuch.3 kuchyňská linka do 400 cm rohová kus 1,000 38 675,00 38 675,00
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

230 M Kuch.4 kuchyňská linka do 180 cm kus 1,000 20 825,00 20 825,00
VV 1. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

231 K 766811233R Montáž zádové desky kuchyňských linek včetně 
provedení výřezů kus 7,000 1 725,50 12 078,50

VV 1. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

232 M 607222.vl deska za kuchyňskou linku 410 x 64 cm – 
vodovzdorná, rovná hrana m 26,750 1 190,00 31 832,50

VV 1. NP
VV 3,300 3,300
VV 4,600 4,600
VV 3,400 3,400
VV 3,600 3,600
VV 3,950*3 11,850
VV Součet 26,750

233 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 3,000 252,88 758,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840
VV 1. NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

234 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 5,260 755,65 3 974,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 52 907,89
235 K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou m 190,280 11,90 2 264,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306
VV Okna
VV 1. NP
VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*22 156,200
VV Mezisoučet 156,200
VV Přístavek - 4 ks
VV "okno 1150x500 mm" (1,150+0,500)*2*4 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Dveře
VV 1. NP
VV 2,020+1,600+2,020 5,640
VV Hlavní vstup
VV 1,050+1,950+4,200+1,950+1,050 10,200
VV Přístavek
VV 2,020+1,000+2,020 5,040
VV Mezisoučet 20,880
VV Součet 190,280

236 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou m 190,280 11,90 2 264,33 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307
VV Okna
VV 1. NP
VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*22 156,200
VV Mezisoučet 156,200
VV Přístavek - 4 ks
VV "okno 1150x500 mm" (1,150+0,500)*2*4 13,200
VV Mezisoučet 13,200
VV Dveře
VV 1. NP
VV 2,020+1,600+2,020 5,640
VV Hlavní vstup
VV 1,050+1,950+4,200+1,950+1,050 10,200
VV Přístavek
VV 2,020+1,000+2,020 5,040
VV Mezisoučet 20,880
VV Součet 190,280

237 K 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 
1000 mm kus 17,000 297,50 5 057,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646401
VV 1. NP
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

238 M 590307.vl dvířka revizní jednokřídlá protipožární s automatickým 
zámkem 300x300mm kus 17,000 1 487,50 25 287,50

P  Poznámka k položce:
Hlavní uzávěr vody

239 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 53,730 111,86 6 010,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811
VV 1. NP
VV 0,900*1,200*6 6,480
VV 0,900*1,750*2 3,150
VV 1,800*1,750*14 44,100
VV Součet 53,730

240 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 715,104 16,78 11 999,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996701
VV I profil 100
VV 6,000*3*8,100 145,800
VV 2,000*4*8,100 64,800
VV Sloupky - svařované U profily
VV 3,000*2*4*7,900 189,600
VV 3,500*2*4*7,900 221,200
VV Příčníky
VV 1,850*6*5,620 62,382
VV 1,340*2*5,620 15,062
VV Pásovina
VV 1,850*6*1,180 13,098
VV 1,340*2*1,180 3,162
VV Součet 715,104

241 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,025 981,75 24,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 255 707,41
242 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 154,941 9,34 1 447,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV 1. NP
VV (2,550*2,900)+(1,935*0,800)+(0,900*0,100) 9,033
VV (2,400*1,050)+(1,910*0,750) 3,953
VV 2,375*3,700 8,788

VV (1,600*1,800)+(0,800*0,100*2)+(0,700*0,100)+(0,800*0,150)+(
1,000*0,100) 3,330

VV 3,600*1,800 6,480
VV 0,900*1,800 1,620
VV (0,900*1,550)+(0,700*0,150)+(0,900*0,100) 1,590
VV (3,700*2,100)+(0,800*0,100) 7,850
VV 1,600*29,400 47,040
VV (5,550*2,100)+(4,000*3,750)+(4,500*0,450) 28,680
VV (0,600*1,700)+(3,275*2,700)+(0,900*0,100) 9,953
VV (2,625*2,450)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,302
VV (2,575*2,575)-(0,700*0,575)+(0,900*0,100) 6,318
VV (2,450*2,550)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,119
VV (2,475*2,845)-(0,365*1,100)+(0,900*0,100) 6,730
VV 1,000*0,150*5 0,750
VV 0,900*0,150*3 0,405
VV Součet 154,941

243 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 165,322 36,12 5 971,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV 1. NP
VV (2,550*2,900)+(1,935*0,800)+(0,900*0,100) 9,033
VV (2,400*1,050)+(1,910*0,750) 3,953
VV 2,375*3,700 8,788

VV (1,600*1,800)+(0,800*0,100*2)+(0,700*0,100)+(0,800*0,150)+(
1,000*0,100) 3,330

VV 3,600*1,800 6,480
VV 0,900*1,800 1,620
VV (0,900*1,550)+(0,700*0,150)+(0,900*0,100) 1,590
VV (3,700*2,100)+(0,800*0,100) 7,850
VV 1,600*29,400 47,040
VV (5,550*2,100)+(4,000*3,750)+(4,500*0,450) 28,680
VV (0,600*1,700)+(3,275*2,700)+(0,900*0,100) 9,953
VV (2,625*2,450)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,302
VV (2,575*2,575)-(0,700*0,575)+(0,900*0,100) 6,318
VV (2,450*2,550)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,119
VV (2,475*2,845)-(0,365*1,100)+(0,900*0,100) 6,730
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VV 1,000*0,150*5 0,750
VV 0,900*0,150*3 0,405
VV Mezisoučet 154,941
VV "sokl"
VV (29,300+29,300+1,600-(1,000*6)-(0,900*3))*0,085 4,378
VV (3,700+2,300+3,700+2,300-0,900)*0,085 0,944
VV (3,600+1,800+3,600+1,800-(0,900*2))*0,085 0,765
VV (1,800+1,600+1,800+1,600+(0,150*2)-(0,900*3))*0,085 0,374
VV (1,550+0,900+1,550+0,900-0,800)*0,085 0,349
VV (3,700+2,100+3,700+2,100-0,900)*0,085 0,910

VV (5,550+1,300+0,450+0,450+0,600+0,750+0,400+0,400+0,400
+2,200+0,400+0,400+3,600+1,800+2,100-(0,900*2))*0,085 1,615

VV (1,700+3,900+2,700+3,300+1,000+0,600-0,900)*0,085 1,046
VV Součet 165,322

244 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 154,941 138,64 21 481,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011
VV 1. NP
VV (2,550*2,900)+(1,935*0,800)+(0,900*0,100) 9,033
VV (2,400*1,050)+(1,910*0,750) 3,953
VV 2,375*3,700 8,788

VV (1,600*1,800)+(0,800*0,100*2)+(0,700*0,100)+(0,800*0,150)+(
1,000*0,100) 3,330

VV 3,600*1,800 6,480
VV 0,900*1,800 1,620
VV (0,900*1,550)+(0,700*0,150)+(0,900*0,100) 1,590
VV (3,700*2,100)+(0,800*0,100) 7,850
VV 1,600*29,400 47,040
VV (5,550*2,100)+(4,000*3,750)+(4,500*0,450) 28,680
VV (0,600*1,700)+(3,275*2,700)+(0,900*0,100) 9,953
VV (2,625*2,450)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,302
VV (2,575*2,575)-(0,700*0,575)+(0,900*0,100) 6,318
VV (2,450*2,550)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,119
VV (2,475*2,845)-(0,365*1,100)+(0,900*0,100) 6,730
VV 1,000*0,150*5 0,750
VV 0,900*0,150*3 0,405
VV Součet 154,941

245 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 120,500 76,16 9 177,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112
VV 1. NP
VV 29,300+29,300+1,600-(1,000*6)-(0,900*3)-1,600 49,900
VV 3,700+2,300+3,700+2,300-0,900 11,100
VV 3,600+1,800+3,600+1,800-(0,900*2) 9,000
VV 1,800+1,600+1,800+1,600+(0,150*2)-(0,900*3) 4,400
VV 1,550+0,900+1,550+0,900-0,800 4,100
VV 3,700+2,100+3,700+2,100-0,900 10,700

VV 5,550+1,300+0,450+0,450+0,600+0,750+0,400+0,400+0,400+
2,200+0,400+0,400+3,600+1,800+2,100-(0,900*2) 19,000

VV 1,700+3,900+2,700+3,300+1,000+0,600-0,900 12,300
VV Součet 120,500

246 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 310,500 153,51 47 664,86 CS ÚRS 2022 02

VV 270*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 310,500
247 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 220,560 63,67 14 043,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810
VV 1. NP

VV 5,570+1,790+5,330+4,550+10,110+22,030+5,130+4,510+10,3
80+28,940+6,560+40,620+3,580 149,100

VV 3,880+0,970+1,020+1,880+1,430+1,310+3,540+7,900+1,920+
5,230+23,690+3,800+2,840+2,930+2,480+6,640 71,460

VV Součet 220,560

248 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 154,941 328,44 50 888,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112
VV 1. NP
VV (2,550*2,900)+(1,935*0,800)+(0,900*0,100) 9,033
VV (2,400*1,050)+(1,910*0,750) 3,953
VV 2,375*3,700 8,788

VV (1,600*1,800)+(0,800*0,100*2)+(0,700*0,100)+(0,800*0,150)+(
1,000*0,100) 3,330

VV 3,600*1,800 6,480
VV 0,900*1,800 1,620
VV (0,900*1,550)+(0,700*0,150)+(0,900*0,100) 1,590
VV (3,700*2,100)+(0,800*0,100) 7,850
VV 1,600*29,400 47,040
VV (5,550*2,100)+(4,000*3,750)+(4,500*0,450) 28,680
VV (0,600*1,700)+(3,275*2,700)+(0,900*0,100) 9,953
VV (2,625*2,450)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,302
VV (2,575*2,575)-(0,700*0,575)+(0,900*0,100) 6,318
VV (2,450*2,550)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,119
VV (2,475*2,845)-(0,365*1,100)+(0,900*0,100) 6,730
VV 1,000*0,150*5 0,750
VV 0,900*0,150*3 0,405
VV Součet 154,941

249 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 170,435 340,34 58 005,85 CS ÚRS 2022 02

VV 154,941*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,435

250 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 154,941 242,17 37 522,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112
VV 1. NP
VV (2,550*2,900)+(1,935*0,800)+(0,900*0,100) 9,033
VV (2,400*1,050)+(1,910*0,750) 3,953
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VV 2,375*3,700 8,788

VV (1,600*1,800)+(0,800*0,100*2)+(0,700*0,100)+(0,800*0,150)+(
1,000*0,100) 3,330

VV 3,600*1,800 6,480
VV 0,900*1,800 1,620
VV (0,900*1,550)+(0,700*0,150)+(0,900*0,100) 1,590
VV (3,700*2,100)+(0,800*0,100) 7,850
VV 1,600*29,400 47,040
VV (5,550*2,100)+(4,000*3,750)+(4,500*0,450) 28,680
VV (0,600*1,700)+(3,275*2,700)+(0,900*0,100) 9,953
VV (2,625*2,450)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,302
VV (2,575*2,575)-(0,700*0,575)+(0,900*0,100) 6,318
VV (2,450*2,550)-(0,365*0,600)+(0,900*0,100) 6,119
VV (2,475*2,845)-(0,365*1,100)+(0,900*0,100) 6,730
VV 1,000*0,150*5 0,750
VV 0,900*0,150*3 0,405
VV Součet 154,941

251 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 165,184 43,49 7 183,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591116
VV Podlahy
VV 154,941 154,941
VV Sokly
VV 120,500*0,085 10,243
VV Součet 165,184

252 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 5,583 415,91 2 322,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 439 799,77
253 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 214,076 29,75 6 368,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111112
VV 1. NP

VV (2,800*3,700)-(0,150*0,800)-
(0,365*1,025)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100) 10,066

VV (3,700*6,075)-(0,365*0,300) 22,368
VV (3,515*3,700)+(1,800*5,235)+(0,800*0,100)-(0,365*1,330) 22,023
VV (2,635*1,800)+(0,700*0,100)+(1,000*0,100) 4,913
VV (2,625*2,625)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,350*0,700) 6,846
VV 3,125*2,975 9,297

VV (2,925*2,080)+(5,700*3,340)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,400*0,150)-(0,200*0,200) 24,710

VV 2,975*3,025 8,999

VV (3,025*2,465)+(3,210*5,700)+(0,900*0,100)-(0,350*0,625)-
(0,200*0,350) 25,555

VV 3,105*3,050 9,470

VV (3,050*2,205)+(3,340*5,700)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,400*0,150)-(0,200*0,200) 25,351

VV (2,760*2,550)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,350*0,700) 6,993

VV (2,400*2,575)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,200*0,200) 5,938

VV (2,525*3,200)+(2,755*2,675)+(3,425*4,700) 31,547
VV Součet 214,076

254 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 214,076 9,34 1 999,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

255 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 242,270 7,62 1 846,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111411
VV 1. NP
VV (3,700+2,800+0,100)*2 13,200
VV (3,700+6,075)*2 19,550
VV 3,700+8,750+1,800+5,235+1,900+3,515+0,100+0,100 25,100
VV (1,800+2,635+0,100)*2 9,070
VV (3,125+2,975)*2 12,200
VV 2,975+2,080+2,725+3,265+5,700+5,420+0,100+0,100 22,365
VV (2,625+2,635+0,100+0,100)*2 10,920
VV (2,975+3,025)*2 12,000
VV 3,025+2,465+2,675+3,210+5,700+5,700+0,100+0,100 22,975
VV (2,765+2,575+0,100+0,100)*2 11,080
VV (3,050+3,105)*2 12,310
VV (2,760+2,550+0,100+0,100)*2 11,020
VV 3,050+2,205+2,650+3,340+5,700+5,545+0,100+0,100 22,690
VV (2,400+2,525+0,100+0,100)*2 10,250
VV 3,200+2,525+0,445+2,675+1,945+3,425+4,700+8,625 27,540
VV Součet 242,270

256 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 247,115 15,83 3 911,83 CS ÚRS 2022 02
VV 242,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,115

257 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 214,076 23,80 5 095,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

258 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 214,076 267,16 57 192,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113

259 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 158,190 92,82 14 683,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812
VV 1. NP

VV 10,590+10,270+10,130+27,810+16,920+16,830+16,270+11,9
90+4,690+32,690 158,190

VV Součet 158,190
260 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 214,076 103,53 22 163,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV 1. NP

VV (2,800*3,700)-(0,150*0,800)-
(0,365*1,025)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100) 10,066
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VV (3,700*6,075)-(0,365*0,300) 22,368
VV (3,515*3,700)+(1,800*5,235)+(0,800*0,100)-(0,365*1,330) 22,023
VV (2,635*1,800)+(0,700*0,100)+(1,000*0,100) 4,913
VV (2,625*2,625)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,350*0,700) 6,846
VV 3,125*2,975 9,297

VV (2,925*2,080)+(5,700*3,340)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,400*0,150)-(0,200*0,200) 24,710

VV 2,975*3,025 8,999

VV (3,025*2,465)+(3,210*5,700)+(0,900*0,100)-(0,350*0,625)-
(0,200*0,350) 25,555

VV 3,105*3,050 9,470

VV (3,050*2,205)+(3,340*5,700)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,400*0,150)-(0,200*0,200) 25,351

VV (2,760*2,550)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,350*0,700) 6,993

VV (2,400*2,575)+(1,100*0,100)+(0,900*0,100)-(0,700*0,575)-
(0,200*0,200) 5,938

VV (2,525*3,200)+(2,755*2,675)+(3,425*4,700) 31,547
VV Součet 214,076

261 M 28411146

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 4.00mm nášlapná vrstva 4.00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová 
zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 235,484 1 201,90 283 028,22 CS ÚRS 2022 02

VV 214,076*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 235,484

262 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 161,600 41,41 6 691,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776223111
VV 10*3,700+4*1,800 44,200
VV 14*5,700+24,000+8,000+5,600 117,400
VV Součet 161,600

263 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 149,630 9,34 1 397,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811
VV 1. NP
VV ((2,350+3,650)*2)-1,000 11,000
VV ((2,815+3,650)*2)-1,000 11,930
VV ((2,775+3,875)*2)-1,000 12,300
VV ((5,850+5,900)*2)-1,000 22,500
VV ((2,900+5,850)*2)-1,000 16,500
VV ((2,900+5,850)*2)-1,000 16,500
VV ((2,850+5,850)*2)-1,000 16,400
VV ((4,090+2,950)*2)-0,900 13,180
VV ((2,950+1,660)*2)-0,900-1,000 7,320
VV ((5,850+5,600)*2)-0,900 22,000
VV Součet 149,630

264 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 242,270 94,61 22 921,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111
VV 1. NP
VV (3,700+2,800+0,100)*2 13,200
VV (3,700+6,075)*2 19,550
VV 3,700+8,750+1,800+5,235+1,900+3,515+0,100+0,100 25,100
VV (1,800+2,635+0,100)*2 9,070
VV (3,125+2,975)*2 12,200
VV 2,975+2,080+2,725+3,265+5,700+5,420+0,100+0,100 22,365
VV (2,625+2,635+0,100+0,100)*2 10,920
VV (2,975+3,025)*2 12,000
VV 3,025+2,465+2,675+3,210+5,700+5,700+0,100+0,100 22,975
VV (2,765+2,575+0,100+0,100)*2 11,080
VV (3,050+3,105)*2 12,310
VV (2,760+2,550+0,100+0,100)*2 11,020
VV 3,050+2,205+2,650+3,340+5,700+5,545+0,100+0,100 22,690
VV (2,400+2,525+0,100+0,100)*2 10,250
VV 3,200+2,525+0,445+2,675+1,945+3,425+4,700+8,625 27,540
VV Součet 242,270

265 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 247,115 45,04 11 130,06 CS ÚRS 2022 02
VV 242,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,115

266 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,063 337,37 1 370,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 154 140,93
267 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 111,523 36,12 4 028,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 1. NP
VV ((3,500+2,450)*2*1,800)+(0,400*(1,800*0,950+0,950)) 22,484
VV (1,725+2,250)*2*1,800 14,310
VV (1,800+0,900)*2*1,800 9,720
VV (1,550+0,900)*2*1,800 8,820
VV (2,450+2,350)*2*1,800 17,280
VV (2,475+2,350)*2*1,800 17,370
VV (2,450+2,300)*2*1,800 17,100
VV (2,300+2,770)*2*1,800 18,252
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*1,800)*5 -9,000
VV -(0,800*1,800)*3 -4,320
VV -(1,750*0,950) -1,663
VV Mezisoučet 110,353
VV Obezdívky van
VV 1. NP
VV (1,000+0,950)*0,100*6 1,170
VV Mezisoučet 1,170
VV Součet 111,523

268 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 111,523 277,27 30 921,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

269 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1,170 114,84 134,36 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031
VV Obezdívky van
VV 1. NP
VV (1,000+0,950)*0,100*6 1,170
VV Součet 1,170

270 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 255,001 51,11 13 033,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810
VV 1. NP
VV ((2,700+2,060)*2*1,800)+((2,350+0,950+0,250)*0,180) 17,775

VV ((2,060+2,850)*2*1,800)+((2,350+0,950+0,250)*0,180)+((1,65
0+0,100+1,650)*1,800) 24,435

VV ((2,850+1,570)*2*1,800) 15,912
VV ((3,875+2,770)*2*1,800)+((2,220+0,950+0,950)*0,180) 24,664
VV ((2,890+1,775)*2*1,800)+((2,230+0,950+0,950)*0,180) 17,537
VV ((3,125+1,080)*2*1,800) 15,138
VV ((2,650+1,465)*2*1,800) 14,814
VV ((1,275+1,050)*2*1,800)+((0,900+0,950+0,950)*0,180) 8,874
VV ((1,275+1,050)*2*1,800)+((1,275+0,950+0,950)*0,180) 8,942
VV ((1,320+1,420)*2*1,800) 9,864
VV ((0,970+1,470)*2*1,800) 8,784
VV ((0,890+1,470)*2*1,800) 8,496
VV ((3,300+1,650)*2*1,800) 17,820
VV ((1,600+1,200)*2*1,800) 10,080

VV ((2,165+2,900)*2*1,800)+(0,900*4*1,800)+((2,350+0,950+0,95
0)*0,180) 25,479

VV (1,750+1,440+0,725+0,920+0,100+0,920+0,815+0,920)*1,800 13,662

VV 1,200*1,800*6 12,960
VV 1,450*1,800 2,610
VV 3,600*1,800 6,480
VV (3,200+0,100+3,200)*1,800 11,700
VV 4,100*1,800 7,380
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,800)*19 -23,940
VV -(1,000*1,800)*2 -3,600
VV -(0,900*0,950)*3 -2,565
VV -(0,900*0,500)*2 -0,900
VV Mezisoučet 252,401
VV Parapetní zdi u vchodových dveří
VV (1,050+0,250)+0,650*2 2,600
VV Mezisoučet 2,600
VV Součet 255,001

271 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 111,523 380,21 42 402,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474114
VV 1. NP
VV ((3,500+2,450)*2*1,800)+(0,400*(1,800*0,950+0,950)) 22,484
VV (1,725+2,250)*2*1,800 14,310
VV (1,800+0,900)*2*1,800 9,720
VV (1,550+0,900)*2*1,800 8,820
VV (2,450+2,350)*2*1,800 17,280
VV (2,475+2,350)*2*1,800 17,370
VV (2,450+2,300)*2*1,800 17,100
VV (2,300+2,770)*2*1,800 18,252
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*1,800)*5 -9,000
VV -(0,800*1,800)*3 -4,320
VV -(1,750*0,950) -1,663
VV Mezisoučet 110,353
VV Obezdívky van
VV 1. NP
VV (1,000+0,950)*0,100*6 1,170
VV Mezisoučet 1,170
VV Součet 111,523

272 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 122,675 369,50 45 328,41 CS ÚRS 2022 02
VV 111,523*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,675

273 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 111,523 39,51 4 406,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114
VV 1. NP
VV ((3,500+2,450)*2*1,800)+(0,400*(1,800*0,950+0,950)) 22,484
VV (1,725+2,250)*2*1,800 14,310
VV (1,800+0,900)*2*1,800 9,720
VV (1,550+0,900)*2*1,800 8,820
VV (2,450+2,350)*2*1,800 17,280
VV (2,475+2,350)*2*1,800 17,370
VV (2,450+2,300)*2*1,800 17,100
VV (2,300+2,770)*2*1,800 18,252
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*1,800)*5 -9,000
VV -(0,800*1,800)*3 -4,320
VV -(1,750*0,950) -1,663
VV Mezisoučet 110,353
VV Obezdívky van
VV 1. NP
VV (1,000+0,950)*0,100*6 1,170
VV Mezisoučet 1,170
VV Součet 111,523

274 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 19,900 116,62 2 320,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111
VV 1. NP
VV 1,800*10 18,000
VV 0,950*2 1,900
VV Součet 19,900
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275 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 12,000 133,88 1 606,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494211
VV 1. NP
VV 1,000*2*6 12,000
VV Součet 12,000

276 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 60,640 80,92 4 906,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511
VV 1. NP
VV ((3,500+2,450)*2)+(0,400*2)-1,800-1,000 9,900
VV ((1,725+2,250)*2)-0,800 7,150
VV ((1,800+0,900)*2)-0,800 4,600
VV ((1,550+0,900)*2)-0,800 4,100
VV ((2,450+2,350)*2)-1,000 8,600
VV ((2,475+2,350)*2)-1,000 8,650
VV ((2,450+2,300)*2)-1,000 8,500
VV ((2,300+2,770)*2)-1,000 9,140
VV Mezisoučet 60,640
VV Součet 60,640

277 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 134,440 30,17 4 056,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115
VV 1. NP
VV 1,800*(5+6+4+5+6+6+7) 70,200
VV 0,150*12 1,800
VV ((3,500+2,450)*2)+(0,400*2)-1,000 11,700
VV ((1,725+2,250)*2)-0,800 7,150
VV ((1,800+0,900)*2)-0,800 4,600
VV ((1,550+0,900)*2)-0,800 4,100
VV ((2,450+2,350)*2)-1,000 8,600
VV ((2,475+2,350)*2)-1,000 8,650
VV ((2,450+2,300)*2)-1,000 8,500
VV ((2,300+2,770)*2)-1,000 9,140
VV Součet 134,440

278 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,395 415,91 996,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 768,23
279 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 34,720 79,73 2 768,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213021
VV Bednění střechy kočárkárny
VV 6,200*2,800*2 34,720
VV Součet 34,720

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 105 358,19
280 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 369,017 3,53 1 302,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
VV 154,941 154,941
VV 214,076 214,076
VV Součet 369,017

281 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 387,468 1,03 399,09 CS ÚRS 2022 02
VV 369,017*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 387,468

282 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 195,880 4,70 920,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111
VV 1. NP
VV 1,800*1,750*22 69,300
VV 4,500*2,600 11,700
VV 1,600*2,050 3,280
VV 2,000*1,250*2 5,000
VV 0,800*2,050*3*2 9,840
VV 0,900*2,050*4*2 14,760
VV 1,000*2,050*20*2 82,000
VV Součet 195,880

283 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 205,674 1,03 211,84 CS ÚRS 2022 02
VV 195,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 205,674

284 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 692,653 14,40 24 374,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV SDK příčky a předstěny
VV 1. NP
VV (3,600+1,835+2,450+2,800+2,900+3,700)*3,190 55,139

VV (3,700+1,800+5,135+1,355+1,800+2,635+1,800+1,700+2,250
+1,000+1,910+0,100)*3,190 80,340

VV (3,700+3,700+1,800+1,600+1,800+1,800+0,900+1,800+1,550
+0,900+1,550+1,800+3,600+1,800+3,700)*3,190 102,080

VV 1,600*2*3,190 10,208
VV (1,800+3,300+3,200+1,700)*3,190 31,900

VV (2,975+3,025+2,975+2,975+2,100+2,525+2,450+0,050+1,750
+2,200+2,275+2,635+2,625+4,900)*3,190 113,117

VV (3,025+2,875+3,025+3,025+2,465+2,675+2,305+1,725+1,750
+2,200+2,475+2,400+2,765+2,205+5,550)*3,190 129,083

VV (3,050+3,005+3,050+3,050+2,250+2,450+2,300+2,450+0,050
+1,750+2,200+2,200+2,760+2,350+5,550)*3,190 122,703

VV (3,200+2,425+0,445+2,675+1,945+2,450+1,700+2,200+2,550
+2,300+2,400)*3,190 77,485

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020)*4 -6,464
VV -(0,900*2,020)*8 -14,544
VV -(1,000*2,020)*30 -60,600
VV -(1,750*1,800) -3,150
VV Mezisoučet 637,297
VV SDK podhledy
VV 369,588 369,588
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VV Mezisoučet 369,588
VV Zděné konstrukce 
VV 1. NP

VV (3,700+11,625+6,075+11,625+0,365+0,365+0,800+0,800)*3,1
90 112,782

VV (8,750+8,750+0,800+0,365+0,365)*3,190 60,706
VV (8,275+3,700+8,275+1,100+0,350+1,100+0,350)*3,190 73,849

VV (3,950+6,100+11,250+0,400+0,400+0,700+0,700+3,300+1,00
0+31,200+1,600+28,400)*3,190 283,910

VV (5,700+8,645+0,350+0,350+0,800+8,645)*3,190 78,123

VV (8,750+8,750+0,225+0,350+0,370+0,370+0,225+0,450)*3,190 62,173

VV (8,750+8,750+0,375+0,375+0,225+0,800)*3,190 61,487
VV (8,625+8,625+0,800+0,225+0,350+0,650+0,150)*3,190 61,966
VV "ostění a nadpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,350*22 40,810
VV (1,950+4,200+1,950+0,750+0,750)*0,450 4,320
VV (2,070+1,100+2,070)*0,150*5 3,930
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*2 1,542
VV (2,070+0,900+2,070)*0,150 0,756
VV (2,000+1,250+2,000)*0,250 1,313
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020*2) -3,232
VV -(0,900*2,020*2)*2 -7,272
VV -(1,000*2,020)*5 -10,100
VV -(1,600*2,020) -3,232
VV -(2,000*1,250*2) -5,000
VV -(1,950*1,050)*2 -4,095
VV -(2,100*2,600) -5,460
VV -(1,750*1,800)*22 -69,300
VV Mezisoučet 739,976
VV "odpočet obkladů"
VV "1. NP" -110,353 -110,353
VV Mezisoučet -110,353
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,350)*2 15,745
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Mezisoučet 56,145
VV Součet 1 692,653

285 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 692,653 46,17 78 149,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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Poznámka:

Cena bez DPH 5 095 449,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 095 449,03 15,00% 764 317,35

Cena s DPH v CZK 5 859 766,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.2 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 2. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 095 449,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 531 598,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 549 094,66

1 K 311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm m2 22,127 1 100,75 24 356,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236101
VV 2. NP
VV 0,800*2,970*7 16,632
VV 1,850*2,970 5,495
VV Součet 22,127

2 K 311236221
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P20 s maltovanými 
kapsami tl 250 mm

m2 230,956 1 790,95 413 630,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236221
VV 2. NP
VV (3,750+3,750+5,600)*2,740 35,894
VV (6,150+6,150+24,400+32,650)*2,970 205,970
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*2,020)*6 -10,908
VV Součet 230,956

3 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 328,44 985,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051
VV Pozice P4
VV 2. NP
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

4 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 18,000 416,50 7 497,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
VV Pozice P1
VV 2. NP
VV 6*3 18,000
VV Součet 18,000

5 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 6,000 892,50 5 355,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056
VV 2. NP
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

6 K 317998111R Vložení izolace do boků ŽB desek v 30 cm z EPS tl 
přes 30 do 50 mm m 144,000 148,75 21 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998111R
VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*2 48,000
VV 6,000*2*2 24,000
VV 36,000*2 72,000
VV Součet 144,000

7 K 317998852R Odstranění izolace z boků ŽB desek z polystyrenu 
nasáklého vodou m2 43,200 29,75 1 285,20

VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,300*2 14,400
VV 6,000*0,300*2*2 7,200
VV 36,000*0,300*2 21,600
VV Součet 43,200

8 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm m2 0,360 550,97 198,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244101
VV Dozdívka hydrantů
VV 0,600*0,600 0,360
VV Součet 0,360

9 K 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm m2 82,299 719,95 59 251,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244301
VV 2. NP
VV 0,500*2,970 1,485
VV 0,400*2,970*4 4,752
VV (0,365+1,400+0,365)*2,970*6 37,957
VV 0,300*2,970 0,891
VV (0,365+1,100)*2*2,970 8,702
VV (0,550+1,250)*2*2,970 10,692
VV (0,350+0,500+0,350)*2,970*5 17,820
VV Součet 82,299

10 K 346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic m2 9,360 427,21 3 998,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244352

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.2 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Součet 9,360

11 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,160 5 146,75 11 116,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/389381001
VV Dobetonování spar ŽB desek
VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,300*0,050*2 0,720
VV 6,000*0,300*0,050*2*2 0,360
VV 36,000*0,300*0,050*2 1,080
VV Mezisoučet 2,160
VV Součet 2,160

D 4 Vodorovné konstrukce 132 032,46
12 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,672 2 534,70 42 258,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,820*0,300 5,904
VV 6,000*0,820*0,300*2 2,952
VV 36,000*0,820*0,300 8,856
VV "odpočet prostupů"
VV -(0,250*1,155*0,300) -0,087
VV -(0,250*1,160*0,300)*2 -0,174
VV -(0,250*1,040*0,300) -0,078
VV -(0,250*1,100*0,300) -0,083
VV -(0,250*1,200*0,300) -0,090
VV -(0,500*0,685*0,300) -0,103
VV -(0,300*0,650*0,300) -0,059
VV -(0,125*0,870*0,300) -0,033
VV -(0,250*0,600*0,300) -0,045
VV -(0,400*0,600*0,300)*4 -0,288
VV Součet 16,672

13 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce m2 59,040 383,78 22 658,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351021
VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,820 19,680
VV 6,000*0,820*2 9,840
VV 36,000*0,820 29,520
VV Součet 59,040

14 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce m2 59,040 96,39 5 690,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351022

15 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 59,040 153,51 9 063,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354315
VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,820 19,680
VV 6,000*0,820*2 9,840
VV 36,000*0,820 29,520
VV Součet 59,040

16 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 59,040 48,55 2 866,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354316

17 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,270 38 972,50 49 495,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
VV Výztuž R10
VV 8*(23,960+5,960+5,960+35,960)*0,000617 0,355
VV Výztuž R12
VV 8*(23,960+5,960+5,960+35,960)*0,000888 0,510
VV Výztuž R16
VV (6*1,655*0,001578) 0,016
VV (6*1,560*0,001578*2) 0,030
VV (6*1,440*0,001578) 0,014
VV (6*1,500*0,001578) 0,014
VV (6*1,600*0,001578) 0,015
VV (6*1,000*0,001578) 0,009
VV (2*1,450*0,001578*2) 0,009
VV (2*0,900*0,001578) 0,003
VV (2*0,700*0,001578) 0,002
VV (7*1,270*0,001578) 0,014
VV Výztuž R8
VV ((360*(0,720+0,260+0,720+0,260))*0,000395) 0,279
VV Součet 1,270

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 378 303,21
18 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 593,093 58,67 34 796,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131100
VV 2. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764

VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  andpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 593,093

19 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 593,093 205,87 122 100,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311121
VV 2. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764

VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  andpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 593,093

20 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 33,048 2 980,95 98 514,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV 2. NP

VV ((12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200))*0,080 12,623

VV 1,600*24,400*0,080 3,123
VV 0,900*0,250*6*0,080 0,108

VV ((9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4))*0,080 17,194

VV Součet 33,048

21 K 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 6 mm 
velikost ok 150 x 150 mm m2 454,413 124,95 56 778,90

VV 2. NP
VV 413,103 413,103
VV Součet 413,103
VV 413,103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 454,413

22 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 
80 mm m 372,088 102,94 38 302,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634113115
VV 2. NP
VV ((12,075+4,150)*2)+((11,825+4,150)*2)+((12,000+6,000)*2) 100,400
VV 1,600+24,400+24,400 50,400
VV 0,250*12 3,000

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6) 218,288

VV Součet 372,088

23 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 6,000 2 933,35 17 600,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV 2. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Součet 6,000

24 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 6,000 1 701,70 10 210,20 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 293 875,94

25 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 404,000 37,84 15 287,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

P
 Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení

VV Hlavní budova
VV 2. NP
VV 404,000 404,000
VV Součet 404,000

26 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 404,000 79,73 32 210,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

P

 Poznámka k položce:
v ceně jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 
a natíraných ploch a zařizovacích předmětů

VV 404,000 404,000
VV Součet 404,000

27 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 117,81 117,81 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211
VV 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 642,60 642,60 CS ÚRS 2022 02

29 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí kus 20,000 30,11 602,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311
VV únikový východ
VV 1 1,000
VV Únikový východ vpravo
VV 1 1,000
VV Únikový východ vlevo
VV 1 1,000
VV Únikové schodiště vlevo dolů
VV 5 5,000
VV Únikové schodiště vpravo dolů
VV 5 5,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 2 2,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
VV Hasící přístroj
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

30 M 1285100R tabulka samolepící fotoluminiscenční - specifikace ve 
výkazu výměr kus 20,000 267,75 5 355,00

VV únikový východ
VV 1 1,000
VV Únikový východ vpravo
VV 1 1,000
VV Únikový východ vlevo
VV 1 1,000
VV Únikové schodiště vlevo dolů
VV 5 5,000
VV Únikové schodiště vpravo dolů
VV 5 5,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 2 2,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
VV Hasící přístroj
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

31 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 341,423 69,62 23 769,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031136
VV 2. NP
VV 3,670*2,745*3 30,222
VV 5,900*2,745*3 48,587
VV (3,980+4,130+27,230+1,900)*2,935 109,299

VV (1,500+1,500+1,500+0,650+0,450+1,500+1,500+3,100+5,350)
*2,935 50,042

VV (1,515+0,885+0,650+1,960+0,950+2,000+1,000+1,100+0,900
+1,000+6,300)*2,935 53,593

VV (36,400-(0,400*7))*2,745 92,232
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,600*1,970)*12 -14,184
VV -(0,900*1,970)*16 -28,368
VV Součet 341,423

32 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 25,235 546,81 13 798,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231
VV Obvodové zdivo pro nová okna
VV 2. NP
VV 1,800*0,250*2,085*2 1,877
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*0,250*1,200)*2 -0,540
VV Mezisoučet 1,337
VV Vnitřní zdivo
VV 2. NP
VV (3,580+5,535+5,535+5,535)*0,200*2,745 11,082
VV (6,300+6,300)*0,200*2,935 7,396
VV (4,910+3,165)*0,250*2,935 5,925
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,000*2,020*0,250) -0,505
VV Mezisoučet 23,898
VV Součet 25,235

33 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm m3 18,893 1 898,05 35 859,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963012520

P  Poznámka k položce:
Předpoklad panel SPIROL tl. 320 mm, šířky 820 mm

VV Strop nad 2. NP
VV 24,000*0,820*0,320 6,298
VV 6,000*0,820*0,320*2 3,149
VV 36,000*0,820*0,320 9,446
VV Součet 18,893

34 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 35,032 2 177,70 76 289,19 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

P  Poznámka k položce:
1. NP - 2x 50 mm

VV 2. NP

VV ((36,400*12,400)-(0,400*0,400*21)-(3,000*2,265)-
(1,100*3,000))*0,080 35,032

VV Součet 35,032

35 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 451,360 89,25 40 283,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113
VV 2. NP
VV 12,400*36,400 451,360
VV Součet 451,360

36 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 49,288 229,08 11 290,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 2. NP
VV "dveře 600x1970 mm" 0,700*2,020*12 16,968
VV "dveře 900x1970 mm" 1,000*2,020*16 32,320
VV Součet 49,288

37 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 2,160 221,94 479,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016
VV 2. NP
VV 0,900*1,200*2 2,160
VV Součet 2,160

38 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 69,300 158,27 10 968,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
VV 2. NP
VV 1,800*1,750*22 69,300
VV Součet 69,300

39 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,222 139,23 309,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 2. NP
VV 1,100*2,020 2,222
VV Součet 2,222

40 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 300 mm m 5,940 257,04 1 526,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031824
VV 2. NP
VV 2,970*2 5,940
VV Součet 5,940

41 K 973048141 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček 
nebo zdí tl do 300 mm m 14,850 443,87 6 591,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973048141
VV 2. NP
VV 2,970*5 14,850
VV Součet 14,850

42 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 290,442 63,67 18 492,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
VV 2. NP
VV (36,400+12,400)*2*2,935 286,456
VV 2,935*0,400*67 78,658
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,750)*2 -3,150
VV -(1,800*1,750)*22 -69,300
VV -(1,100*2,020) -2,222
VV Součet 290,442

D 997 Přesun sutě 125 048,15
43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 276,133 186,83 51 589,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

44 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 485,197 8,15 20 254,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

VV 276,133*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 485,197

45 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 1,200 1 701,70 2 042,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804
VV 1,200 1,200
VV Součet 1,200

46 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 6,554 1 606,50 10 529,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013812
VV 2,680+3,874 6,554
VV Součet 6,554

47 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 2,718 1 701,70 4 625,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813
VV 0,071+0,127+2,334+0,138+0,042+0,006 2,718
VV Součet 2,718
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48 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 117,872 73,78 8 696,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861
VV 77,070+40,624+0,178 117,872
VV Součet 117,872

49 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 30,229 138,04 4 172,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862
VV 30,229 30,229
VV Součet 30,229

50 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 85,422 185,64 15 857,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863
VV 39,946+45,423+0,053 85,422
VV Součet 85,422

51 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 03

t 11,647 167,20 1 947,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013867
VV 0,097+0,292+0,873+0,630+0,043+5,688+4,024 11,647
VV Součet 11,647

52 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 14,742 361,76 5 333,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV 13,360+0,620+0,114+0,648 14,742
VV Součet 14,742

53 K 997013900R Odpad kovový (nenaceňovat!) t 5,749 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Kovový odpad bude zhotovitelem předán příspěvkové organizaci 
Technickým službám města Litoměřice k dalšímu nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu. Položka má nulovou jednotkovou cenu, 
neboť tento odpad na stavbě sice vznikne, ale Městu Litoměřice nebude 
zhotovitelem likvidace tohoto druhu odpadu účtována (v rámci 

 zadávacího řízení nebude naceňována)
 
Cena za dopravu započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 3,746+0,051+0,019+0,268+0,016+0,008+0,012+0,013+0,357+
1,081+0,178 5,749

VV Součet 5,749

D 998 Přesun hmot 53 244,50
54 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 243,170 218,96 53 244,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 563 850,11

D 713 Izolace tepelné 70 440,84
55 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 413,103 29,51 12 190,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 2. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103

56 M 28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm m2 475,068 41,47 19 701,07 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103
VV 413,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 475,068

57 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 413,103 8,33 3 441,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132
VV 2. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103

58 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 1,2mm m2 481,472 72,00 34 665,98 CS ÚRS 2022 02

VV 413,103*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 481,472

59 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,619 714,00 441,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165,40
60 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 20,000 8,27 165,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803
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VV Odhad
VV 2. NP
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 157,37
61 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 20,000 13,86 277,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801
VV Odhad
VV 2. NP
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

62 K 722254115R Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí DN 19 - 30 m 
(polyesterová hadice) včetně prodnice soubor 1,000 14 875,00 14 875,00

P  Poznámka k položce:
Hadice 30 m

63 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,012 430,78 5,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 34 650,64
64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 145,78 728,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811
VV 2. NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

65 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 15,000 96,39 1 445,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
VV 2. NP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

66 K 725310821 Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur soubor 3,000 96,39 289,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821
VV 2. NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 154,11 154,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330840
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 4,000 222,53 890,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725530823
VV 2. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

69 K 725531100R D + M elektrický sporák s troubou soubor 6,000 4 760,00 28 560,00
VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

70 K 725610810R Demontáž sporáků elektrických soubor 4,000 59,50 238,00
VV 2. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

71 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 33,000 30,35 1 001,55 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

72 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000 57,72 288,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801
VV 2. NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

73 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 14,000 59,08 827,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820802
VV 2. NP
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

74 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 15,000 10,12 151,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811
VV 2. NP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

75 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,150 502,78 75,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 974,21
76 K 735411811 Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm kus 21,000 94,01 1 974,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735411811
VV 2. NP
VV 10 10,000
VV 11 11,000
VV Součet 21,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 441,53

77 K 741371851 Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
vestavného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti kus 57,000 25,29 1 441,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371851
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VV 2. NP
VV 57 57,000
VV Součet 57,000

D 751 Vzduchotechnika 11 627,52
78 K 751377011 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

vestavěného kus 6,000 450,42 2 702,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011

P  Poznámka k položce:
Bez napojení na rozvody VZT

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

79 M 42958000.vl odsavač par vestavěný cirkulační (digestoř), max. 
výkon 640 m3/hod, bez napojení na rozvody VZT kus 6,000 1 487,50 8 925,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 100 335,12
80 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 288,256 1 154,10 332 676,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP

VV (6,300+1,050+1,500+1,600+4,150+2,300+6,300+1,600+1,500
+1,850+4,300+3,600)*2,970 107,069

VV
(1,520+1,520+1,400+4,300+2,850+5,950+2,825+2,825+5,950
+2,850+1,080+1,400+1,520+1,520+1,520+1,520+1,400+1,080
+2,850+5,950+2,860+2,825+5,950)*2,970

188,491

VV (2,750+4,280+1,400+1,520+1,520)*2,970 34,066
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970)*12 -16,548
VV -(0,800*1,970)*14 -22,064
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV Součet 288,256

81 K 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2 56,227 1 154,10 64 891,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111323
VV 2. NP
VV (2,800+1,800+1,900+2,900+4,050)*2,970 39,947
VV (1,200+3,300)*2,970 13,365
VV (1,800+2,100)*2,970 11,583
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970)*5 -6,895
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Součet 56,227

82 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 344,483 43,08 14 840,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717
VV 288,256 288,256
VV 56,227 56,227
VV Součet 344,483

83 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně) m 125,370 70,21 8 802,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111718
VV 2. NP

VV
6,300+1,050+1,500+1,600+1,600+6,300+1,500+1,850+2,300+
2,800+1,800+2,900+1,900+4,400+4,300+6,500+1,700+1,200+
3,300

54,800

VV 5,785+1,400+1,405+2,850+5,550+2,750 19,740
VV 2,750+5,550+2,850+1,400+1,500+1,500 15,550
VV 2,750+5,550+2,850+1,400+1,500+1,500 15,550
VV 2,750+5,550+2,750+4,280+1,400+1,500+1,500 19,730
VV Součet 125,370

84 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 344,483 94,61 32 591,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

85 K 763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 36,828 737,80 27 171,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121465

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP

VV (1,500+1,500+1,400+0,950+0,950+1,400+1,400+0,950+0,950
+1,400)*2,970 36,828

VV Součet 36,828

86 K 763121551 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xDF 12,5 s izolací EI 45 m2 103,236 594,41 61 364,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP
VV 3,750*2*2,740 20,550
VV 4,400*4*2,970 52,272
VV 5,550*2*2,740 30,414
VV Součet 103,236

87 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 140,064 21,54 3 016,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714
VV 36,828 36,828
VV 103,236 103,236
VV Součet 140,064

88 K 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem m 58,650 34,99 2 052,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121715
VV 2. NP
VV 2,400+1,500+4,150 8,050
VV 4,150+1,500 5,650
VV 2,100+1,400+0,950+4,400 8,850
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VV 4,400+0,950+1,400+5,600 12,350
VV 5,600+2,250+1,400+0,950+4,400 14,600
VV 4,400+0,950+1,400+2,400 9,150
VV Součet 58,650

89 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q3 m2 140,064 47,42 6 641,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761
VV 36,828 36,828
VV 103,236 103,236
VV Součet 140,064

90 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 155,351 42,54 6 608,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
VV Předstěny
VV 2. NP
VV (0,860+23,200)*2,935 70,616
VV 24,520*2,935 71,966
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970)*10 -17,730
VV Mezisoučet 124,852
VV Šachty
VV 2. NP
VV (0,265+0,660+0,265)*2,935 3,493
VV (0,160+0,325+0,160)*2,935*2 3,786
VV (0,300+0,250)*2,935 1,614
VV (0,275+0,840+0,275)*2,935 4,080
VV (0,150+0,325+0,150)*2,935*3 5,503
VV (0,220+0,250+0,220)*2,935*2 4,050
VV 1,715*2,735 4,691
VV (0,350+0,850)*2,735 3,282
VV Mezisoučet 30,499
VV Součet 155,351

91 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 255,614 1 068,61 273 151,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP

VV (6,300*2,200)+(2,700*4,150)-
(0,400*0,400*2)+(1,600*1,850)+(2,900*4,150) 39,740

VV
(2,375*4,050)+(6,300*2,200)-
(0,400*0,400)+(2,350*1,850)+(2,975*2,300)+(1,850*2,875)-
(0,150*0,400)

39,768

VV
(2,500*1,770)+(3,200*4,380)-
(0,400*0,400)+(2,850*2,980)+(1,200*0,600)+(2,250*3,070)-
(0,250*0,300)-(0,150*0,150)+(2,750*4,400)

46,404

VV (2,750*4,400)+(3,200*5,750)+(1,080*2,900)+(1,770*2,250)-
(0,150*0,300)+(2,750*0,980)+(1,850*2,100)-(0,150*0,150) 44,127

VV (3,200*5,750)+(1,080*2,900)+(1,770*2,250)+(0,980*0,650)+(2,
100*1,870)-(0,250*0,300)-(0,150*0,150)+(2,750*4,400) 42,081

VV (2,750*4,400)+(2,750*3,080)+(1,100*0,800)+(1,950*1,870)-
(0,150*0,150)+(0,500*3,280)+(2,800*6,050)-(0,400*0,400) 43,494

VV Součet 255,614

92 K 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 45 m2 95,020 1 068,61 101 539,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131541

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP
VV (2,800*1,100)*2 6,160
VV ((1,900*1,350)*2)-(0,250*1,000) 4,880
VV (1,600*27,300)+(2,600*6,000)+(1,700*3,600) 65,400
VV 2,800*1,700 4,760

VV ((2,250+0,600)*3,000)+((1,200+0,600)*1,150)+(1,100*3,200)-
(0,400*0,400*2) 13,820

VV Součet 95,020

93 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 36,005 1 068,61 38 475,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 2. NP
VV (1,775*3,150)-(0,725*0,750)+(1,200*1,500) 6,848
VV (1,200*1,500)+(2,450*1,850)-(0,500*0,750) 5,958
VV (1,200*1,505)+(2,750*1,650)-(0,525*0,700)-(0,150*0,150) 5,954
VV (1,200*1,400)+(2,750*1,650)-(0,525*0,700)-(0,200*0,500) 5,750
VV (1,200*1,400)+(2,725*1,650)-(0,525*0,700)-(0,150*0,150) 5,786
VV (1,200*1,400)+(2,725*1,650)-(0,525*0,700)-(0,200*0,500) 5,709
VV Součet 36,005

94 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 386,639 24,22 9 364,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714
VV 255,614 255,614
VV 95,020 95,020
VV 36,005 36,005
VV Součet 386,639

95 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 386,639 54,03 20 890,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771
VV 255,614 255,614
VV 95,020 95,020
VV 36,005 36,005
VV Součet 386,639

96 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném m2 363,785 94,61 34 417,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811

P
 Poznámka k položce:

 V cenách demontáže podhledu jsou započteny náklady na kompletní 
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.
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VV 2. NP

VV 9,250+8,880+24,070+22,770+4,310+4,320+8,510+6,480+2,88
0+1,620-(3,000*3,615) 82,245

VV 1,620+7,770+28,420+9,930+46,860+5,550+9,100+6,100+26,4
80+5,780 147,610

VV 9,160+6,230+26,430+5,810+6,330+9,190+26,420+6,380+32,5
00+5,480 133,930

VV Součet 363,785
97 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 29,000 408,17 11 836,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311
VV Protipožární
VV 2. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV "900x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Ostatní
VV 2. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV "800x1970" 11 11,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 29,000

98 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 12,000 1 005,55 12 066,60 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 2. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV Součet 12,000

99 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 11,000 1 011,50 11 126,50 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 2. NP
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 11,000

100 M 553315.PP1
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
700/1970, 2100mm

kus 5,000 1 606,50 8 032,50

VV 2. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Součet 5,000

101 M 553315.PP3
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
900/1970, 2100mm

kus 1,000 3 570,00 3 570,00

VV 2. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 491,47 491,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181312
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 M 55331774 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 1,000 1 457,75 1 457,75 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

104 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 17,544 755,65 13 257,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 694 126,98
105 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 75,600 481,95 36 435,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

P  Poznámka k položce:
Kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři

VV 2. NP
VV "okno 1800*1750 mm" 1,800*1,750*24 75,600
VV Součet 75,600

106 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 75,600 2 665,60 201 519,36 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
- zasklení bude provedeno z izolačního trojskla se součinitelem prostupu 

 tepla Umin = 1,2 W/(m2K)
- povrch rámů oken bude hladký, okna bez zvláštního členění, dvoukřídlá 

 otevíravá s možností
 mikroventilace

- kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři
VV 2. NP
VV "okno 1800*1750 mm" 1,800*1,750*24 75,600
VV Součet 75,600

107 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 23,000 494,45 11 372,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV 2. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 23,000

108 M 61162013 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
700x1970-2100mm kus 12,000 1 023,40 12 280,80 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV Součet 12,000

109 M 61162014 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm kus 11,000 1 047,20 11 519,20 CS ÚRS 2022 02
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VV 2. NP
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 11,000

110 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 562,87 562,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660011

111 M 61162043 dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový plné 
1450x1970-2100mm kus 1,000 3 629,50 3 629,50 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 Pozice D10
Dělení: 900+550

112 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 11,000 838,95 9 228,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV Zděné konstrukce
VV 2. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV SDK
VV 2. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 11,000

113 M 61162037 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 700x1970-2100mm kus 5,000 2 255,05 11 275,25 CS ÚRS 2022 02

VV SDK
VV 2. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Součet 5,000

114 M 61162038 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 800x1970-2100mm kus 6,000 2 356,20 14 137,20 CS ÚRS 2022 02

VV Zděné konstrukce
VV 2. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Součet 6,000

115 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 969,85 969,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV SDK
VV 2. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

116 M 61162039 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 2 439,50 2 439,50 CS ÚRS 2022 02

VV SDK
VV 2. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

117 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 195,55 2 195,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411
VV 2. NP - D9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

118 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,222 6 247,50 13 881,95 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 2. NP - D9 P
VV 1,100*2,020 2,222
VV Součet 2,222

119 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 26,000 69,62 1 810,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728
VV 2. NP 
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

120 M 54924002 zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem 
rozteč 72x55mm kus 7,000 125,55 878,85 CS ÚRS 2022 02

121 M 54924007 zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým 
klíčem rozteč 72x55mm kus 7,000 125,55 878,85 CS ÚRS 2022 02

122 M 54924005 zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování 
rozteč 72x55mm kus 6,000 125,55 753,30 CS ÚRS 2022 02

123 M 54924003 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 
72x55mm kus 6,000 125,55 753,30 CS ÚRS 2022 02

124 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 27,000 111,27 3 004,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 2. NP
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

125 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 15,000 406,39 6 095,85 CS ÚRS 2022 02
126 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 12,000 283,82 3 405,84 CS ÚRS 2022 02
127 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 13,000 101,75 1 322,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731
VV 2. NP
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

128 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 12,000 163,63 1 963,56 CS ÚRS 2022 02

129 M 54926003 zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí pro 
dvoukřídlé dveře rozteč 92x30mm kus 1,000 3 903,20 3 903,20 CS ÚRS 2022 02

130 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou kus 12,000 124,36 1 492,32 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733
VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

131 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 12,000 1 303,05 15 636,60 CS ÚRS 2022 02

132 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1,000 1 392,30 1 392,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV 2. NP - dveře D9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

133 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000 1 326,85 1 326,85 CS ÚRS 2022 02

134 K 766660739 Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka kus 6,000 204,68 1 228,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660739
VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

135 M 54915552 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se 
jmenovkou kus 6,000 237,41 1 424,46 CS ÚRS 2022 02

136 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří 
polyuretanovou páskou m 175,540 16,18 2 840,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV Okna
VV 2. NP
VV "okno 1800*1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 2. NP
VV 2,020+1,100+2,020 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

137 M 59071112 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící 
impregnovaná 5-9x15mm m 193,094 23,38 4 514,54 CS ÚRS 2022 02

VV 175,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 193,094

138 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 27,000 19,75 533,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

P  Poznámka k položce:
Demontáž dveřních křídel do suti

VV 2. NP
VV "0,550x1,970" 1 1,000
VV "0,600x1,970" 10 10,000
VV "0,900x1,970" 16 16,000
VV Součet 27,000

139 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 24,000 297,50 7 140,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV 2. NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

140 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 44,280 116,62 5 163,93 CS ÚRS 2022 02
VV 2. NP
VV 24*1,800 43,200
VV Součet 43,200
VV 43,2*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 44,280

141 M 611400.vl1 koncovka k parapetu oboustranná, barva bílá kus 48,000 208,25 9 996,00
142 K 766811100R Montáž kuchyňských linek kus 6,000 2 677,50 16 065,00

VV 2. NP
VV Do 300 cm
VV 1 1,000
VV D 400 cm
VV 1 1,000
VV Do 400 cm do L
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

143 M Kuch.3 kuchyňská linka do 400 cm rohová kus 4,000 38 675,00 154 700,00
VV 2. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

144 M Kuch.5 kuchyňská linka do 300 cm kus 1,000 26 775,00 26 775,00
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

145 M Kuch.6 kuchyňská linka do 400 cm kus 1,000 38 675,00 38 675,00
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

146 K 766811233R Montáž zádové desky kuchyňských linek včetně 
provedení výřezů kus 7,000 1 725,50 12 078,50

VV 2. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

147 M 607222.vl deska za kuchyňskou linku 410 x 64 cm – 
vodovzdorná, rovná hrana m 24,850 1 190,00 29 571,50

VV 2. NP
VV 3,000 3,000
VV 2,400+2,400 4,800
VV 4,000 4,000
VV 4,200*2 8,400
VV 4,650 4,650
VV Součet 24,850
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148 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 9,735 755,65 7 356,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 505 204,95
149 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 32,768 261,21 8 559,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112812

P  Poznámka k položce:
Včetně dveří

VV 2. NP
VV (1,470+6,060)*2,935 22,101
VV 3,900*2,735 10,667
VV Součet 32,768

150 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 11,100 180,88 2 007,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV Vnitřní schodiště
VV 3,000+3,300+1,500+3,300 11,100
VV Součet 11,100

151 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti m 18,000 1 065,05 19 170,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221

152 M 553422.vl výroba a doprava zábradlí Al s prutovou výplní, horní 
kotvení do schodů, kulatý sloupek kpl 1,000 89 250,00 89 250,00

153 K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou m 175,540 11,90 2 088,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306
VV Okna
VV 2. NP
VV "okno 1800*1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 2. NP
VV 2,020+1,100+2,020 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

154 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou m 175,540 11,90 2 088,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307
VV Okna
VV 2. NP
VV "okno 1800*1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 2. NP
VV 2,020+1,100+2,020 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

155 K 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 
1000 mm kus 14,000 297,50 4 165,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646401
VV 2. NP
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

156 M 590307.vl dvířka revizní jednokřídlá protipožární s automatickým 
zámkem 300x300mm kus 14,000 1 487,50 20 825,00

P  Poznámka k položce:
Hlavní uzávěr vody

157 K 767995100R Dodávka a montáž šikmé zvedací plošiny na schodiště soubor 1,000 357 000,00 357 000,00

P

 Poznámka k položce:
- délka dráhy cca 11 m,,zatáčková dráha plošiny, 2xzatáčka 180°, 
umístění dráhy plošiny na levé straně schodiště při pohledu ze zdola 

 nahoru, vnitřní provedení
- 2 zastávky - parkovací  dolní, v horní zastávce parkování u posledního 

 schodu, v dolní zastávce v suterénu za zatáčkou 180°
 -  uchycení dráhy plošiny na sloupky do betonových schodů

 - povrchová úprava plošiny komaxit RAL podle výběru investora
 - chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla

 - automatické sklápění nájezdů, zábran a podlahy plošiny
- rozměry podlahy plošiny 1050x770mm, pravý a levý nájezd, levá a 

 pravá zábrana
 - ovládání do ruky na plošině na spirálovitém kabelu

- dálkové ovladače ve všech zastávkách pro sklopení plošiny a pro 
 odeslání do parkovací polohy

 - nosnost plošiny min. 250kg
 - napájecí napětí 1 x 230 V, jistič 25A+ proudový chránič

 - dopravní rychlost do 8 m/min regulovatelná
 - nouzový pohon bateriový

 - musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky dle příslušných norem
- výplň zábradlí z ocelových tyčí

158 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,050 981,75 49,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 305 889,86
159 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 149,975 9,34 1 400,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV 2. NP
VV "podesta" (3,000*1,500)+(0,250*1,500) 4,875
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
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VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV "podesta" (3,000*1,935)-(0,400*0,400*2) 5,485
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 142,475
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 149,975

160 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 177,597 36,12 6 414,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV "sokl"
VV (29,300+29,300+1,600-(1,000*6)-(0,900*3))*0,085 4,378
VV (3,700+2,300+3,700+2,300-0,900)*0,085 0,944
VV (3,600+1,800+3,600+1,800-(0,900*2))*0,085 0,765
VV (1,800+1,600+1,800+1,600+(0,150*2)-(0,900*3))*0,085 0,374
VV (1,550+0,900+1,550+0,900-0,800)*0,085 0,349
VV (3,700+2,100+3,700+2,100-0,900)*0,085 0,910

VV (5,550+1,300+0,450+0,450+0,600+0,750+0,400+0,400+0,400
+2,200+0,400+0,400+3,600+1,800+2,100-(0,900*2))*0,085 1,615

VV (1,700+3,900+2,700+3,300+1,000+0,600-0,900)*0,085 1,046

VV
"schodiště" 
((0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400
*2))*0,085

1,130

VV Mezisoučet 11,511
VV 2. NP
VV "podesta" (3,000*1,500)+(0,250*1,500) 4,875
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV "podesta" (3,000*1,935)-(0,400*0,400*2) 5,485
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 142,475
VV "sokl"
VV ((1,100+2,800+1,100+2,800-0,700)*2)*0,085 1,207
VV ((1,350+1,900+1,350+1,900-0,700)*2)*0,085 0,986

VV (27,300+4,400+2,600+4,300+3,600+1,700+33,500+1,600-
(0,900*6)-(0,800*5)-1,000-1,500)*0,085 5,704

VV (4,400+3,100+1,200+1,950-1,500-1,000)*0,085 0,693

VV
"schodiště" 
((0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400
*2))*0,085

1,130

VV (1,100+3,200+1,100+3,200-1,000)*0,085 0,646
VV (1,700+2,800+1,700+2,800-0,800)*0,085 0,697
VV Mezisoučet 11,063
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV 3,365*1,500 5,048
VV Mezisoučet 12,548
VV Součet 177,597

161 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 149,975 138,64 20 792,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011
VV 2. NP
VV "podesta" (3,000*1,500)+(0,250*1,500) 4,875
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV "podesta" (3,000*1,935)-(0,400*0,400*2) 5,485
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 142,475
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 149,975

162 K 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty š přes 250 do 350 mm m 30,000 80,33 2 409,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812
VV 1. - 2. NP
VV 20*1,500 30,000
VV Součet 30,000

163 K 771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty v do 250 mm m 30,000 47,36 1 420,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832
VV 10*1,500*2 30,000
VV Součet 30,000
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164 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š přes 250 do 300 mm m 30,000 221,94 6 658,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274113
VV 1. - 2. NP
VV 20*1,500 30,000
VV Součet 30,000

165 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 8,625 340,34 2 935,43 CS ÚRS 2022 02

VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Součet 7,500
VV 7,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,625

166 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 30,000 117,81 3 534,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232
VV 10*1,500*2 30,000
VV Součet 30,000

167 M 59761433
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 
tl 15mm

m2 6,185 714,00 4 416,09 CS ÚRS 2022 02

VV 3,585*1,500 5,378
VV Součet 5,378
VV 5,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,185

168 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 13,290 18,39 244,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810
VV 1. NP

VV
"schodiště" 
(0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400*
2)

13,290

VV Součet 13,290

169 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 143,430 76,16 10 923,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112
VV 1. NP

VV
"schodiště" 
(0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400*
2)

13,290

VV Mezisoučet 13,290
VV 2. NP
VV (1,100+2,800+1,100+2,800-0,700)*2 14,200
VV (1,350+1,900+1,350+1,900-0,700)*2 11,600

VV 27,300+4,400+2,600+4,300+3,600+1,700+33,500+1,600-
(0,900*6)-(0,800*5)-1,000-1,500 67,100

VV 4,400+3,100+1,200+1,950-1,500-1,000 8,150

VV
"schodiště" 
(0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400*
2)

13,290

VV 1,100+3,200+1,100+3,200-1,000 7,600
VV 1,700+2,800+1,700+2,800-0,800 8,200
VV Součet 143,430

170 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 360,000 153,51 55 263,60 CS ÚRS 2022 02

171 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 161,140 63,67 10 259,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810
VV 2. NP

VV 41,600+45,540+3,810+2,510+2,480+1,130+1,350+2,030+1,20
0+1,280+1,180+3,460+5,050+7,170+35,640 155,430

VV "podesta" (3,000*2,010)-(0,400*0,400*2) 5,710
VV Součet 161,140

172 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 142,475 328,44 46 794,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112
VV 2. NP
VV "podesta" (3,000*1,500)+(0,250*1,500) 4,875
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV "podesta" (3,000*1,935)-(0,400*0,400*2) 5,485
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Součet 142,475

173 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 156,723 340,34 53 339,11 CS ÚRS 2022 02

VV 142,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,723

174 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 142,475 242,17 34 503,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112
VV 2. NP
VV "podesta" (3,000*1,500)+(0,250*1,500) 4,875
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
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VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV "podesta" (3,000*1,935)-(0,400*0,400*2) 5,485
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Součet 142,475

175 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 969,713 43,49 42 172,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591116
VV Podlahy
VV 142,475*5,5 783,613
VV Sokly
VV 143,430+(143,430*0,085*3,5) 186,100
VV Součet 969,713

176 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 5,785 415,91 2 406,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 528 547,82
177 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 266,439 29,75 7 926,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111112
VV 2. NP
VV (1,625*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100) 3,256

VV (2,200*6,300)+(2,700*4,150)+(0,800*0,100)-(0,400*0,400*2) 24,825

VV 2,975*4,150 12,346
VV (2,450*4,150)+(6,300*2,200)-(0,400*0,400) 23,868
VV (2,350*1,850)+(1,000*0,100)+(0,800*0,100)+(0,700*0,100) 4,598
VV (2,875*1,850)+(2,300*2,975)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 12,181
VV (3,200*4,280)+(2,500*1,870)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 18,391
VV 2,850*2,980 8,493

VV (1,200*2,850)+(2,250*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100) 7,833

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100*2)+(
1,000*0,100) 6,952

VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325)-(0,200*0,350) 26,131
VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325) 26,201

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 6,952

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430
VV 3,080*2,750 8,470

VV (1,100*2,750)+(1,950*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 7,002

VV (3,300*4,280)+(1,870*2,800)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400)-
(0,400*0,400) 19,220

VV Součet 266,439
178 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 266,439 9,34 2 488,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

179 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 311,050 7,62 2 370,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111411
VV 2. NP
VV 2,200+9,000+4,150+2,700+6,300 24,350
VV (1,850+1,600+0,100+0,100+0,100)*2 7,500
VV (4,150+2,975)*2 14,250
VV 4,150+8,750+2,200+6,300+1,950+2,450 25,800
VV (1,850+2,350+0,100+0,100)*2 8,800
VV 1,850+0,100+2,300+2,975+4,150+2,875+0,100+0,100 14,450
VV 6,150+2,500+1,870+0,700+4,280+3,200+0,100+0,100 18,900
VV (2,850+2,980)*2 11,660
VV (2,850+3,070+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,640
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,970+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,240
VV (2,750+3,080)*2 11,660
VV (6,150+3,300+0,100)*2 19,100
VV Součet 311,050

180 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 317,271 15,83 5 022,40 CS ÚRS 2022 02
VV 311,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 317,271

181 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 266,439 23,80 6 341,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

182 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 266,439 267,16 71 181,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113

183 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 266,439 103,53 27 584,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV 2. NP
VV (1,625*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100) 3,256

VV (2,200*6,300)+(2,700*4,150)+(0,800*0,100)-(0,400*0,400*2) 24,825

VV 2,975*4,150 12,346
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VV (2,450*4,150)+(6,300*2,200)-(0,400*0,400) 23,868
VV (2,350*1,850)+(1,000*0,100)+(0,800*0,100)+(0,700*0,100) 4,598
VV (2,875*1,850)+(2,300*2,975)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 12,181
VV (3,200*4,280)+(2,500*1,870)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 18,391
VV 2,850*2,980 8,493

VV (1,200*2,850)+(2,250*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100) 7,833

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100*2)+(
1,000*0,100) 6,952

VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325)-(0,200*0,350) 26,131
VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325) 26,201

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 6,952

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430
VV 3,080*2,750 8,470

VV (1,100*2,750)+(1,950*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 7,002

VV (3,300*4,280)+(1,870*2,800)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400)-
(0,400*0,400) 19,220

VV Součet 266,439

184 M 28411146

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 4.00mm nášlapná vrstva 4.00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová 
zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 293,083 1 201,90 352 256,46 CS ÚRS 2022 02

VV 266,439*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,083

185 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 192,000 41,41 7 950,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776223111
VV (42,000+14,000+100,000+36,000) 192,000
VV Součet 192,000

186 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 311,050 94,61 29 428,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111
VV 2. NP
VV 2,200+9,000+4,150+2,700+6,300 24,350
VV (1,850+1,600+0,100+0,100+0,100)*2 7,500
VV (4,150+2,975)*2 14,250
VV 4,150+8,750+2,200+6,300+1,950+2,450 25,800
VV (1,850+2,350+0,100+0,100)*2 8,800
VV 1,850+0,100+2,300+2,975+4,150+2,875+0,100+0,100 14,450
VV 6,150+2,500+1,870+0,700+4,280+3,200+0,100+0,100 18,900
VV (2,850+2,980)*2 11,660
VV (2,850+3,070+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,640
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,970+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,240
VV (2,750+3,080)*2 11,660
VV (6,150+3,300+0,100)*2 19,100
VV Součet 311,050

187 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 317,271 45,04 14 289,89 CS ÚRS 2022 02
VV 311,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 317,271

188 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 5,060 337,37 1 707,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 192 628,11
189 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 145,530 36,12 5 256,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 2. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Obezdívky van
VV 2. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530

190 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 145,530 277,27 40 351,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

191 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 9,360 114,84 1 074,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031
VV Obezdívky van
VV 2. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Součet 9,360

192 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 147,933 51,11 7 560,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810
VV 2. NP
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VV (3,100+0,850)*2*1,800 14,220
VV (1,500+0,700)*2*1,800 7,920
VV (1,500+0,900)*2*1,800 8,640
VV (1,450+1,600)*2*1,800 10,980
VV (0,800+1,500)*2*1,800 8,280
VV (0,850+1,500)*2*1,800 8,460
VV (0,840+1,400)*2*1,800 8,064

VV (3,355+1,415+0,650+1,000+0,950+0,100+0,950+0,800+0,950
+1,000+0,900)*1,800 21,726

VV (0,965+1,050+0,100+1,050+0,845+1,100+1,000+0,850+1,000
+0,100+1,050+0,950+2,905+2,900)*1,800 28,557

VV 1,200*1,800*7 15,120
VV 1,900*1,800*2 6,840
VV (4,910+0,250+4,910)*1,800 18,126
VV 3,200*1,800 5,760
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,800)*11 -13,860
VV -(0,500*0,900)*2 -0,900
VV Součet 147,933

193 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 145,530 380,21 55 331,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474114
VV 2. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Mezisoučet 0,000
VV Obezdívky van
VV 2. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530

194 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 160,083 369,50 59 150,67 CS ÚRS 2022 02
VV 145,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 160,083

195 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 145,530 39,51 5 749,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114
VV 2. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Obezdívky van
VV 2. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530

196 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet kus 6,000 101,75 610,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493610

197 M 56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 6,000 76,16 456,96 CS ÚRS 2022 02

198 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,400 116,62 2 029,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111
VV 2. NP
VV 1,800*8 14,400
VV 0,600*5 3,000
VV Součet 17,400

199 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 15,000 133,88 2 008,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494211
VV 2. NP
VV 2,500*6 15,000
VV Součet 15,000

200 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 75,650 80,92 6 121,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511
VV 2. NP
VV ((1,775+3,150)*2)+((1,500+1,200)*2)-(0,800*2) 13,650
VV ((1,200+1,500)*2)+((2,450+1,850)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,200+1,400)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,400+1,200)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV Součet 75,650

201 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 186,050 30,17 5 613,13 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115
VV 2. NP
VV 1,800*(5+4+4+5+4+6+6+4+4+6+6+4) 104,400
VV 0,600*10 6,000
VV ((1,775+3,150)*2)+((1,500+1,200)*2)-(0,800*2) 13,650
VV ((1,200+1,500)*2)+((2,450+1,850)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,200+1,400)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
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VV ((1,400+1,200)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV Součet 186,050

202 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,156 415,91 1 312,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 101 659,76
203 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 416,414 3,53 1 469,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
VV 149,975 149,975
VV 266,439 266,439
VV Součet 416,414

204 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 437,235 1,03 450,35 CS ÚRS 2022 02
VV 416,414*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 437,235

205 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 213,270 4,70 1 002,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111
VV 2. NP
VV 1,800*1,750*24 75,600
VV 1,000*2,050 2,050
VV 0,900*2,050*20*2 73,800
VV 0,800*2,050*17*2 55,760
VV 1,500*2,020*2 6,060
VV Součet 213,270

206 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 223,934 1,03 230,65 CS ÚRS 2022 02
VV 213,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 223,934

207 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 602,203 14,40 23 071,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV SDK příčky a předstěny
VV 2. NP

VV (6,300+1,700+5,925+1,050+1,050+1,500+1,500+4,150+4,150
+3,750)*2,970 92,293

VV (3,750+2,375+1,600+6,300+1,500+1,200+1,500+1,500+2,350
+1,850+1,850+2,450+2,200+2,300)*2,970 97,193

VV (2,800+2,800+1,800+1,700+1,700+2,900+1,900+1,900+1,100
+1,100+1,650+4,400)*2,970 76,478

VV (4,300+3,600+1,700+3,800+6,400+1,700+2,800+1,200+3,300
+3,200+1,100)*2,970 98,307

VV
(2,100+6,150+0,650+2,980+2,850+2,580+2,850+1,200+0,600
+1,500+3,950+4,000+2,750+4,400+2,750+1,500+0,850)*2,97
0

129,670

VV (4,400+2,750+4,000+2,750+0,850+1,450+5,800+2,850+0,650
+1,900+5,650+2,200+2,750+0,980+0,650+1,500)*2,970 122,156

VV (4,400+2,750+4,000+2,750+0,850+1,450+5,800+2,850+0,650
+1,900+5,650+2,200+2,750+0,980+0,650+1,500)*2,970 122,156

VV
(2,100+6,150+0,650+2,980+2,850+2,580+2,850+1,200+0,600
+1,500+3,950+4,000+2,750+4,400+2,750+1,500+0,850)*2,97
0

129,670

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020)*34 -54,944
VV -(0,900*2,020)*26 -47,268
VV -(1,000*2,020)*2 -4,040
VV -(1,500*2,020) -3,030
VV Mezisoučet 758,641
VV SDK podhledy
VV 386,639 386,639
VV Mezisoučet 386,639
VV Zděné konstrukce 
VV 2. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764

VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  a nadpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Mezisoučet 593,093
VV "odpočet obkladů"
VV "2. NP" -136,170 -136,170
VV Mezisoučet -136,170
VV Součet 1 602,203

208 K 784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 22,800 15,29 348,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181127
VV 3,200*1,500*2 9,600
VV 2,200*6,000 13,200
VV Součet 22,800

209 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 602,203 46,17 73 973,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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210 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 22,800 48,79 1 112,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211107
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 211 285,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 211 285,17 15,00% 631 692,78

Cena s DPH v CZK 4 842 977,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.3 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 211 285,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 357 299,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 515 272,48

1 K 311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm m2 22,127 1 100,75 24 356,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236101
VV 3. NP
VV 0,800*2,970*7 16,632
VV 1,850*2,970 5,495
VV Součet 22,127

2 K 311236221
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P20 s maltovanými 
kapsami tl 250 mm

m2 230,956 1 790,95 413 630,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236221
VV 3. NP
VV (3,750+3,750+5,600)*2,740 35,894
VV (6,150+6,150+24,400+32,650)*2,970 205,970
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*2,020)*6 -10,908
VV Součet 230,956

3 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 328,44 985,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051
VV Pozice P4
VV 3. NP
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

4 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 18,000 416,50 7 497,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
VV Pozice P1
VV 3. NP
VV 6*3 18,000
VV Součet 18,000

5 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 6,000 892,50 5 355,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056
VV 3. NP
VV 2*3 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

6 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm m2 0,360 550,97 198,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244101
VV Dozdívka hydrantů
VV 0,600*0,600 0,360
VV Součet 0,360

7 K 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm m2 82,299 719,95 59 251,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244301
VV 3. NP
VV 0,500*2,970 1,485
VV 0,400*2,970*4 4,752
VV (0,365+1,400+0,365)*2,970*6 37,957
VV 0,300*2,970 0,891
VV (0,365+1,100)*2*2,970 8,702
VV (0,550+1,250)*2*2,970 10,692
VV (0,350+0,500+0,350)*2,970*5 17,820
VV Součet 82,299

8 K 346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic m2 9,360 427,21 3 998,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244352
VV 3. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Součet 9,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 416 155,82
9 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 593,093 58,67 34 796,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131100
VV 3. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764
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VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  andpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 593,093

10 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 593,093 205,87 122 100,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311121
VV 3. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764

VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  andpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 593,093

11 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 33,048 2 980,95 98 514,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115
VV 3. NP

VV ((12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200))*0,080 12,623

VV 1,600*24,400*0,080 3,123
VV 0,900*0,250*6*0,080 0,108

VV ((9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4))*0,080 17,194

VV Součet 33,048

12 K 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 6 mm 
velikost ok 150 x 150 mm m2 454,413 208,25 94 631,51

VV 2. a 3. NP
VV 413,103 413,103
VV Součet 413,103
VV 413,103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 454,413

13 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 
80 mm m 372,088 102,94 38 302,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634113115
VV 3. NP
VV ((12,075+4,150)*2)+((11,825+4,150)*2)+((12,000+6,000)*2) 100,400
VV 1,600+24,400+24,400 50,400
VV 0,250*12 3,000

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6) 218,288

VV Součet 372,088

14 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 6,000 2 933,35 17 600,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
VV 3. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Součet 6,000

15 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 6,000 1 701,70 10 210,20 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 953,75

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 404,000 23,80 9 615,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

P
 Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení

VV Hlavní budova
VV 3. NP
VV 404,000 404,000
VV Součet 404,000

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 403,000 79,73 32 131,19 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

P

 Poznámka k položce:
v ceně jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 
a natíraných ploch a zařizovacích předmětů

VV 403,000 403,000
VV Součet 403,000

18 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 117,81 117,81 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 642,60 642,60 CS ÚRS 2022 02

20 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí kus 20,000 30,11 602,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311
VV únikový východ
VV 1 1,000
VV Únikový východ vpravo
VV 1 1,000
VV Únikový východ vlevo
VV 1 1,000
VV Únikové schodiště vlevo dolů
VV 5 5,000
VV Únikové schodiště vpravo dolů
VV 5 5,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 2 2,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
VV Hasící přístroj
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

21 M 1285100R tabulka samolepící fotoluminiscenční - specifikace ve 
výkazu výměr kus 20,000 267,75 5 355,00

VV únikový východ
VV 1 1,000
VV Únikový východ vpravo
VV 1 1,000
VV Únikový východ vlevo
VV 1 1,000
VV Únikové schodiště vlevo dolů
VV 5 5,000
VV Únikové schodiště vpravo dolů
VV 5 5,000
VV Únikový východ bezbariérový vpravo
VV 2 2,000
VV Únikový východ bezbariérový vlevo
VV 2 2,000
VV Důležitá telefonní čísla
VV 1 1,000
VV Hydrant
VV 1 1,000
VV Hasící přístroj
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

22 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 539,846 69,62 37 584,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031136
VV 3. NP
VV 4,735*2,775*4 52,559
VV 5,600*2,775*5 77,700
VV ((4,155*4)+27,250+1,880)*2,975 136,106
VV 5,600*2,775*5 77,700
VV 6,300*2,975*3 56,228

VV (1,500+1,500+1,500+0,650+0,450+1,500+1,500+3,100+5,350)
*2,935 50,042

VV (1,515+0,885+0,650+1,960+0,950+2,000+1,000+1,100+0,900
+1,000)*2,935 35,103

VV (36,400-(0,400*7))*2,745 92,232
VV "odpočet otvorů
VV -(0,600*1,970)*11 -13,002
VV -(0,900*1,970)*14 -24,822
VV Součet 539,846

23 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,373 546,81 750,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231
VV Obvodové zdivo pro nová okna
VV 3. NP
VV 1,800*0,250*2,125*2 1,913
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*0,250*1,200)*2 -0,540
VV Součet 1,373

24 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 35,032 2 177,70 76 289,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

P  Poznámka k položce:
1. NP - 2x 50 mm

VV 3. NP

VV ((36,400*12,400)-(0,400*0,400*21)-(3,000*2,265)-
(1,100*3,000))*0,080 35,032
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VV Součet 35,032

25 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 451,360 148,75 67 139,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113
VV 3. NP
VV 12,400*36,400 451,360
VV Součet 451,360

26 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 43,834 229,08 10 041,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 3. NP
VV "dveře 600x1970 mm" 0,700*2,020*11 15,554
VV "dveře 900x1970 mm" 1,000*2,020*14 28,280
VV Součet 43,834

27 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 2,160 221,94 479,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016
VV 3. NP
VV 0,900*1,200*2 2,160
VV Součet 2,160

28 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 69,300 158,27 10 968,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
VV 3. NP
VV 1,800*1,750*22 69,300
VV Součet 69,300

29 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,222 139,23 309,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 3. NP
VV (1,100*2,020) 2,222
VV Součet 2,222

30 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 300 mm m 5,940 257,04 1 526,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031824
VV 3. NP
VV 2,970*2 5,940
VV Součet 5,940

31 K 973048141 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček 
nebo zdí tl do 300 mm m 14,850 443,87 6 591,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973048141
VV 3. NP
VV 2,970*5 14,850
VV Součet 14,850

32 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 295,418 63,67 18 809,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
VV 3. NP
VV (36,400+12,400)*2*2,975 290,360
VV 2,975*0,400*67 79,730
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,750)*2 -3,150
VV -(1,800*1,750)*22 -69,300
VV -(1,100*2,020) -2,222
VV Součet 295,418

D 997 Přesun sutě 104 356,10
33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 226,950 186,83 42 401,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

34 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 042,550 8,15 16 646,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

VV 226,95*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 042,550

35 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 1,287 1 701,70 2 190,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804
VV 1,287 1,287
VV Součet 1,287

36 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 6,544 1 606,50 10 512,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013812
VV 2,389+4,155 6,544
VV Součet 6,544

37 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 2,561 1 701,70 4 358,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813
VV 0,127+2,247+0,138+0,042+0,007 2,561
VV Součet 2,561

38 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 117,692 73,78 8 683,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861
VV 77,070+40,622 117,692
VV Součet 117,692
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39 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 65,864 185,64 12 226,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863
VV 63,162+2,471+0,053+0,178 65,864
VV Součet 65,864

40 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 03

t 12,878 167,20 2 153,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013867
VV 0,097+0,253+0,873+0,630+0,095+6,361+4,569 12,878
VV Součet 12,878

41 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 14,329 361,76 5 183,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV 13,589+0,620+0,120 14,329
VV Součet 14,329

42 K 997013900R Odpad kovový nenaceňovat!) t 5,795 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Kovový odpad bude zhotovitelem předán příspěvkové organizaci 
Technickým službám města Litoměřice k dalšímu nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu. Položka má nulovou jednotkovou cenu, 
neboť tento odpad na stavbě sice vznikne, ale Městu Litoměřice nebude 
zhotovitelem likvidace tohoto druhu odpadu účtována (v rámci 

 zadávacího řízení nebude naceňována)
 
Cena za dopravu započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 3,331+0,051+0,019+0,268+0,018+0,008+0,014+0,014+0,357+
1,406+0,309 5,795

VV Součet 5,795

D 998 Přesun hmot 42 561,01
43 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 194,378 218,96 42 561,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 853 986,01

D 713 Izolace tepelné 177 939,23
44 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 413,103 29,51 12 190,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV 3. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103

45 M 28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm m2 475,068 267,75 127 199,46 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103
VV 413,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 475,068

46 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 413,103 8,33 3 441,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132
VV 3. NP

VV (12,075*4,150)+(11,825*4,150)+(12,000*6,000)-
(0,400*0,400*5)-(3,000*4,200) 157,785

VV 1,600*24,400 39,040
VV 0,900*0,250*6 1,350

VV (9,075*6,150)+(8,750*6,150)+(8,750*6,150)+(9,075*6,150)-
(0,400*0,400*6)-(0,300*1,400*4)-(0,700*0,600*4) 214,928

VV Součet 413,103

47 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 1,2mm m2 481,472 72,00 34 665,98 CS ÚRS 2022 02

VV 413,103*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 481,472

48 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,619 714,00 441,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165,40
49 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 20,000 8,27 165,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803
VV Odhad
VV 3. NP
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 157,37
50 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 20,000 13,86 277,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801
VV Odhad
VV 3. NP
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000
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51 K 722254115R Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí DN 19 - 30 m 
(polyesterová hadice) včetně prodnice soubor 1,000 14 875,00 14 875,00

P  Poznámka k položce:
Hadice 30 m

52 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,012 430,78 5,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 223,49
53 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 145,78 728,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811
VV 3. NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,000 96,39 1 253,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
VV 3. NP
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

55 K 725310821 Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur soubor 3,000 595,00 1 785,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821
VV 3. NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

56 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 154,11 154,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330840
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 4,000 222,53 890,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725530823
VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 K 725531100R D + M elektrický sporák s troubou soubor 6,000 595,00 3 570,00
VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

59 K 725610810R Demontáž sporáků elektrických soubor 4,000 59,50 238,00
VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

60 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 37,000 30,35 1 122,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

61 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000 57,72 288,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801
VV 3. NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

62 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 16,000 59,08 945,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820802
VV 3. NP
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

63 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 17,000 10,12 172,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811
VV 3. NP
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

64 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,150 502,78 75,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 974,21
65 K 735411811 Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm kus 21,000 94,01 1 974,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735411811
VV 3. NP
VV 10 10,000
VV 11 11,000
VV Součet 21,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 517,40

66 K 741371851 Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
vestavného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti kus 60,000 25,29 1 517,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371851
VV 3. NP
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

D 751 Vzduchotechnika 11 791,68
67 K 751377011 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

vestavěného kus 6,000 450,42 2 702,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011

P  Poznámka k položce:
Bez napojení na rozvody VZT

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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68 M 42958000.vl odsavač par vestavěný cirkulační (digestoř), max. 
výkon 640 m3/hod, bez napojení na rozvody VZT kus 6,000 1 487,50 8 925,00

69 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m t 0,062 2 647,75 164,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

D 763 Konstrukce suché výstavby 762 868,91
70 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 288,256 612,85 176 657,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP

VV (6,300+1,050+1,500+1,600+4,150+2,300+6,300+1,600+1,500
+1,850+4,300+3,600)*2,970 107,069

VV
(1,520+1,520+1,400+4,300+2,850+5,950+2,825+2,825+5,950
+2,850+1,080+1,400+1,520+1,520+1,520+1,520+1,400+1,080
+2,850+5,950+2,860+2,825+5,950)*2,970

188,491

VV (2,750+4,280+1,400+1,520+1,520)*2,970 34,066
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970)*12 -16,548
VV -(0,800*1,970)*14 -22,064
VV -(1,400*1,970) -2,758
VV Součet 288,256

71 K 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2 56,227 642,60 36 131,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111323
VV 3. NP
VV (2,800+1,800+1,900+2,900+4,050)*2,970 39,947
VV (1,200+3,300)*2,970 13,365
VV (1,800+2,100)*2,970 11,583
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,970)*5 -6,895
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Součet 56,227

72 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 344,483 43,08 14 840,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717
VV 288,256 288,256
VV 56,227 56,227
VV Součet 344,483

73 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně) m 125,370 70,21 8 802,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111718
VV 3. NP

VV
6,300+1,050+1,500+1,600+1,600+6,300+1,500+1,850+2,300+
2,800+1,800+2,900+1,900+4,400+4,300+6,500+1,700+1,200+
3,300

54,800

VV 5,785+1,400+1,405+2,850+5,550+2,750 19,740
VV 2,750+5,550+2,850+1,400+1,500+1,500 15,550
VV 2,750+5,550+2,850+1,400+1,500+1,500 15,550
VV 2,750+5,550+2,750+4,280+1,400+1,500+1,500 19,730
VV Součet 125,370

74 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 344,483 94,61 32 591,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

75 K 763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 36,828 737,80 27 171,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121465

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP

VV (1,500+1,500+1,400+0,950+0,950+1,400+1,400+0,950+0,950
+1,400)*2,970 36,828

VV Součet 36,828

76 K 763121551 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xDF 12,5 s izolací EI 45 m2 103,236 594,41 61 364,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP
VV 3,750*2*2,740 20,550
VV 4,400*4*2,970 52,272
VV 5,550*2*2,740 30,414
VV Součet 103,236

77 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 140,064 21,54 3 016,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714
VV 36,828 36,828
VV 103,236 103,236
VV Součet 140,064

78 K 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem m 58,650 34,99 2 052,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121715
VV 3.NP
VV 2,400+1,500+4,150 8,050
VV 4,150+1,500 5,650
VV 2,100+1,400+0,950+4,400 8,850
VV 4,400+0,950+1,400+5,600 12,350
VV 5,600+2,250+1,400+0,950+4,400 14,600
VV 4,400+0,950+1,400+2,400 9,150
VV Součet 58,650

79 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q3 m2 140,064 47,42 6 641,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761
VV 36,828 36,828
VV 103,236 103,236
VV Součet 140,064
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80 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 138,479 42,54 5 890,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
VV Předstěny
VV 3. NP
VV 27,150*2,975 80,771
VV (15,700+9,150)*2,975 73,929
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,900*1,970)*11 -19,503
VV Mezisoučet 135,197
VV Šachty
VV 3. NP
VV (0,350+0,850)*2,735 3,282
VV Mezisoučet 3,282
VV Součet 138,479

81 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 255,614 533,72 136 426,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP

VV (6,300*2,200)+(2,700*4,150)-
(0,400*0,400*2)+(1,600*1,850)+(2,900*4,150) 39,740

VV
(2,375*4,050)+(6,300*2,200)-
(0,400*0,400)+(2,350*1,850)+(2,975*2,300)+(1,850*2,875)-
(0,150*0,400)

39,768

VV
(2,500*1,770)+(3,200*4,380)-
(0,400*0,400)+(2,850*2,980)+(1,200*0,600)+(2,250*3,070)-
(0,250*0,300)-(0,150*0,150)+(2,750*4,400)

46,404

VV (2,750*4,400)+(3,200*5,750)+(1,080*2,900)+(1,770*2,250)-
(0,150*0,300)+(2,750*0,980)+(1,850*2,100)-(0,150*0,150) 44,127

VV (3,200*5,750)+(1,080*2,900)+(1,770*2,250)+(0,980*0,650)+(2,
100*1,870)-(0,250*0,300)-(0,150*0,150)+(2,750*4,400) 42,081

VV (2,750*4,400)+(2,750*3,080)+(1,100*0,800)+(1,950*1,870)-
(0,150*0,150)+(0,500*3,280)+(2,800*6,050)-(0,400*0,400) 43,494

VV Součet 255,614

82 K 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 45 m2 110,450 725,90 80 175,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131541

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP
VV (2,800*1,100)*2 6,160
VV ((1,900*1,350)*2)-(0,250*1,000) 4,880
VV (1,600*27,300)+(2,600*6,000)+(1,700*3,600) 65,400
VV 2,800*1,700 4,760

VV (3,100*4,200)+(4,450*3,000)+(1,100*3,200)-(0,400*0,400*4) 29,250

VV Součet 110,450

83 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 36,005 528,96 19 045,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

P  Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 3. NP
VV (1,775*3,150)-(0,725*0,750)+(1,200*1,500) 6,848
VV (1,200*1,500)+(2,450*1,850)-(0,500*0,750) 5,958
VV (1,200*1,505)+(2,750*1,650)-(0,525*0,700)-(0,150*0,150) 5,954
VV (1,200*1,400)+(2,750*1,650)-(0,525*0,700)-(0,200*0,500) 5,750
VV (1,200*1,400)+(2,725*1,650)-(0,525*0,700)-(0,150*0,150) 5,786
VV (1,200*1,400)+(2,725*1,650)-(0,525*0,700)-(0,200*0,500) 5,709
VV Součet 36,005

84 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 402,069 24,22 9 738,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714
VV 255,614 255,614
VV 110,450 110,450
VV 36,005 36,005
VV Součet 402,069

85 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 402,069 54,03 21 723,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771
VV 255,614 255,614
VV 110,450 110,450
VV 36,005 36,005
VV Součet 402,069

86 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném m2 390,020 94,61 36 899,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811

P
 Poznámka k položce:

 V cenách demontáže podhledu jsou započteny náklady na kompletní 
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

VV 3. NP

VV 9,250+8,880+24,070+22,770+4,310+4,320+8,510+6,480+2,88
0+1,620 93,090

VV 1,620+7,770+28,420+9,930+46,860+5,550+9,100+6,100+26,4
80+5,780 147,610

VV 9,160+6,230+26,430+5,810+6,330+9,190+26,420+6,380+32,5
00+5,480+9,160+6,230 149,320

VV Součet 390,020
87 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 29,000 408,17 11 836,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311
VV Protipožární
VV 3. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV "900x1970" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Ostatní
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VV 3. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV "800x1970" 11 11,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 29,000

88 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 12,000 1 005,55 12 066,60 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 3. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV Součet 12,000

89 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 11,000 1 011,50 11 126,50 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

VV 3. NP
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 11,000

90 M 553315.PP1
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
700/1970, 2100mm

kus 5,000 5 057,50 25 287,50

VV 3. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Součet 5,000

91 M 553315.PP3
zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro 
sádrokartonové příčky tl stěny 100mm rozměru 
900/1970, 2100mm

kus 1,000 3 570,00 3 570,00

VV 3. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 1 487,50 1 487,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181312
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 M 55331774 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 1,000 5 057,50 5 057,50 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
S, SH, SP

94 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 17,556 755,65 13 266,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 678 683,02
95 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 75,600 481,95 36 435,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

P  Poznámka k položce:
Kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři

VV 3. NP
VV "okno 1800x1750 mm" 1,800*1,750*24 75,600
VV Součet 75,600

96 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m m2 75,600 2 665,60 201 519,36 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
- zasklení bude provedeno z izolačního trojskla se součinitelem prostupu 

 tepla Umin = 1,2 W/(m2K)
- povrch rámů oken bude hladký, okna bez zvláštního členění, dvoukřídlá 

 otevíravá s možností
 mikroventilace

- kování 16 ks oken v 1. NP přizpůsobit pro ovládání vozíčkáři
VV 3. NP
VV "okno 1800x1750 mm" 1,800*1,750*24 75,600
VV Součet 75,600

97 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 23,000 494,45 11 372,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV 3. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 23,000

98 M 61162013 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
700x1970-2100mm kus 12,000 1 023,40 12 280,80 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV "700x1970" 12 12,000
VV Součet 12,000

99 M 61162014 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm kus 11,000 1 047,20 11 519,20 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV "800x1970" 11 11,000
VV Součet 11,000

100 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 892,50 892,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660011

101 M 61162043 dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový plné 
1450x1970-2100mm kus 1,000 7 437,50 7 437,50 CS ÚRS 2022 02

102 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 11,000 838,95 9 228,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021
VV Zděné konstrukce
VV 3. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV SDK
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VV 3. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 11,000

103 M 61162037 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 700x1970-2100mm kus 5,000 2 255,05 11 275,25 CS ÚRS 2022 02

VV SDK
VV 3. NP
VV "700x1970" 5 5,000
VV Součet 5,000

104 M 61162038 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 800x1970-2100mm kus 6,000 2 356,20 14 137,20 CS ÚRS 2022 02

VV Zděné konstrukce
VV 3. NP
VV "800x1970" 6 6,000
VV Součet 6,000

105 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 969,85 969,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022
VV SDK
VV 3. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

106 M 61162039 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 2 439,50 2 439,50 CS ÚRS 2022 02

VV SDK
VV 3. NP
VV "900x1970" 1 1,000
VV Součet 1,000

107 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 195,55 2 195,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411
VV 3. NP - D9 P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,222 6 069,00 13 485,32 CS ÚRS 2023 01

P  Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 3. NP - D9 P
VV 1,100*2,020 2,222
VV Součet 2,222

109 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 26,000 69,62 1 810,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728
VV 3. NP 
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

110 M 54924002 zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem 
rozteč 72x55mm kus 7,000 125,55 878,85 CS ÚRS 2022 02

111 M 54924007 zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým 
klíčem rozteč 72x55mm kus 7,000 125,55 878,85 CS ÚRS 2022 02

112 M 54924005 zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování 
rozteč 72x55mm kus 6,000 125,55 753,30 CS ÚRS 2022 02

113 M 54924003 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 
72x55mm kus 6,000 125,55 753,30 CS ÚRS 2022 02

114 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 27,000 111,27 3 004,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 3. NP
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

115 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 15,000 406,39 6 095,85 CS ÚRS 2022 02
116 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 12,000 283,82 3 405,84 CS ÚRS 2022 02
117 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 13,000 101,75 1 322,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731
VV 3. NP
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

118 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 12,000 163,63 1 963,56 CS ÚRS 2022 02

119 M 54926003 zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí pro 
dvoukřídlé dveře rozteč 92x30mm kus 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02

120 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou kus 12,000 124,36 1 492,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733
VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

121 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 12,000 1 303,05 15 636,60 CS ÚRS 2022 02

122 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1,000 1 392,30 1 392,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734
VV 3. NP - dveře D9
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

123 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000 1 326,85 1 326,85 CS ÚRS 2022 02

124 K 766660739 Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka kus 6,000 204,68 1 228,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660739
VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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125 M 54915552 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se 
jmenovkou kus 6,000 237,41 1 424,46 CS ÚRS 2022 02

126 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří 
polyuretanovou páskou m 175,540 16,18 2 840,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691510
VV Okna
VV 3. NP
VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 3. NP 
VV (2,020+1,100+2,020) 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

127 M 59071112 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící 
impregnovaná 5-9x15mm m 193,094 23,38 4 514,54 CS ÚRS 2022 02

VV 175,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 193,094

128 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 24,000 148,75 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
VV 3. NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

129 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 44,280 148,75 6 586,65 CS ÚRS 2022 02
VV 3. NP
VV 24*1,800 43,200
VV Součet 43,200
VV 43,2*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 44,280

130 M 611400.vl1 koncovka k parapetu oboustranná, barva bílá kus 48,000 208,25 9 996,00
131 K 766811100R Montáž kuchyňských linek kus 6,000 2 677,50 16 065,00

VV 3. NP 
VV Do 300 cm
VV 1 1,000
VV D 400 cm
VV 1 1,000
VV Do 400 cm do L
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

132 M Kuch.3 kuchyňská linka do 400 cm rohová kus 4,000 38 675,00 154 700,00
VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

133 M Kuch.5 kuchyňská linka do 300 cm kus 1,000 20 825,00 20 825,00
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 M Kuch.6 kuchyňská linka do 400 cm kus 1,000 26 775,00 26 775,00
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K 766811233R Montáž zádové desky kuchyňských linek včetně 
provedení výřezů kus 7,000 1 725,50 12 078,50

VV 3. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

136 M 607222.vl deska za kuchyňskou linku 410 x 64 cm – 
vodovzdorná, rovná hrana m 24,850 1 190,00 29 571,50

VV 3. NP
VV 3,000 3,000
VV 2,400+2,400 4,800
VV 4,000 4,000
VV 4,200*2 8,400
VV 4,650 4,650
VV Součet 24,850

137 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,870 755,65 3 680,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 99 547,47
138 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 42,610 59,50 2 535,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112812

P  Poznámka k položce:
Včetně dveří

VV 3. NP
VV (1,445+6,000+3,100)*2,975 31,371
VV 4,050*2,775 11,239
VV Součet 42,610

139 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 19,300 59,50 1 148,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV Vnitřní schodiště
VV 4,300+3,600+3,000+1,500+3,000+3,900 19,300
VV Součet 19,300

140 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti m 18,000 892,50 16 065,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221

141 M 553422.vl výroba a doprava zábradlí Al s prutovou výplní, horní 
kotvení do schodů, kulatý sloupek kpl 1,000 50 575,00 50 575,00

142 K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou m 175,540 11,90 2 088,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306
VV Okna
VV 3. NP
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VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 3. NP
VV (2,020+1,100+2,020) 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

143 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou m 175,540 11,90 2 088,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307
VV Okna
VV 3. NP
VV "okno 1800x1750 mm" (1,800+1,750)*2*24 170,400
VV Mezisoučet 170,400
VV Dveře
VV 3. NP
VV (2,020+1,100+2,020) 5,140
VV Mezisoučet 5,140
VV Součet 175,540

144 K 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 
1000 mm kus 14,000 297,50 4 165,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646401
VV 3. NP
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

145 M 590307.vl dvířka revizní jednokřídlá protipožární s automatickým 
zámkem 300x300mm kus 14,000 1 487,50 20 825,00

P  Poznámka k položce:
Hlavní uzávěr vody

146 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,057 981,75 55,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 264 544,79
147 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 139,615 9,34 1 304,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
VV 3. NP
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 132,115
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 139,615

148 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 154,926 36,12 5 595,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV 3. NP
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 132,115
VV "sokl"
VV ((1,100+2,800+1,100+2,800-0,700)*2)*0,085 1,207
VV ((1,350+1,900+1,350+1,900-0,700)*2)*0,085 0,986

VV (27,300+4,400+2,600+4,300+3,600+1,700+33,500+1,600-
(0,900*6)-(0,800*5)-1,000-1,500)*0,085 5,704

VV (4,400+3,100+1,200+1,950-1,500-1,000)*0,085 0,693
VV (1,100+3,200+1,100+3,200-1,000)*0,085 0,646
VV (1,700+2,800+1,700+2,800-0,800)*0,085 0,697
VV Mezisoučet 9,933
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV 3,585*1,500 5,378
VV Mezisoučet 12,878
VV Součet 154,926

149 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 139,615 138,64 19 356,22 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011
VV 3. NP
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
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VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Mezisoučet 132,115
VV Schodiště
VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 139,615

150 K 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty š přes 250 do 350 mm m 30,000 59,50 1 785,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812
VV 2. - 3. NP
VV 20*1,500 30,000
VV Součet 30,000

151 K 771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty v do 250 mm m 30,000 59,50 1 785,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832
VV 10*1,500*2 30,000
VV Součet 30,000

152 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š přes 250 do 300 mm m 30,000 321,30 9 639,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274113
VV 2. - 3. NP
VV 20*1,500 30,000
VV Součet 30,000

153 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 8,625 340,34 2 935,43 CS ÚRS 2022 02

VV 2,500*1,500*2 7,500
VV Součet 7,500
VV 7,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,625

154 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 30,000 386,75 11 602,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232
VV 10*1,500*2 30,000
VV Součet 30,000

155 M 59761433
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 
tl 15mm

m2 5,805 565,25 3 281,28 CS ÚRS 2022 02

VV 3,365*1,500 5,048
VV Součet 5,048
VV 5,048*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,805

156 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 29,090 59,50 1 730,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810
VV 2. NP

VV
"schodiště" 
(0,180*10)+(0,252*10)+2,185+(0,400*2)+3,000+2,185+(0,400*
2)

13,290

VV 1,100+3,200+1,100+3,200-1,000 7,600
VV 1,700+2,800+1,700+2,800-0,800 8,200
VV Součet 29,090

157 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 116,850 76,16 8 899,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112
VV 3. NP
VV (1,100+2,800+1,100+2,800-0,700)*2 14,200
VV (1,350+1,900+1,350+1,900-0,700)*2 11,600

VV 27,300+4,400+2,600+4,300+3,600+1,700+33,500+1,600-
(0,900*6)-(0,800*5)-1,000-1,500 67,100

VV 4,400+3,100+1,200+1,950-1,500-1,000 8,150
VV 1,100+3,200+1,100+3,200-1,000 7,600
VV 1,700+2,800+1,700+2,800-0,800 8,200
VV Mezisoučet 116,850
VV Součet 116,850

158 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 130,000 153,51 19 956,30 CS ÚRS 2022 02

VV 118,181818181818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 130,000
159 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 180,200 63,67 11 473,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810
VV 3. NP

VV 3,560+37,910+44,500+3,810+5,250+2,480+1,130+1,350+2,03
0+1,270+1,180+5,060+3,490+7,170+36,400+18,080 174,670

VV "podesta" (3,000*1,950)-(0,400*0,400*2) 5,530
VV Součet 180,200

160 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 132,115 328,44 43 391,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112
VV 3. NP
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
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VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Součet 132,115

161 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 145,327 340,34 49 460,59 CS ÚRS 2022 02

VV 132,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,327

162 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 132,115 242,17 31 994,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112
VV 3. NP
VV (3,175*1,050)+(0,800*2,375) 5,234
VV ((1,200*1,500)+(0,700*0,100))*2 3,740
VV (1,100*2,450)+(1,950*0,750) 4,158
VV ((1,200*1,400)+(0,700*0,100))*4 7,000
VV ((0,950*2,825)+(0,700*2,235))*4 16,993
VV ((2,800*1,100)+(0,700*0,100))*2 6,300
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100) 2,635
VV (1,350*1,900)+(0,700*0,100)-(0,250*1,000) 2,385
VV (2,600*4,300)+(1,500*0,100) 11,330
VV (1,600*33,500)+(0,900*0,150*6) 54,410
VV (3,100*1,100)+(2,200*3,000) 10,010
VV (1,100*3,200)-(0,400*0,400)+(0,900*0,100) 3,450
VV (2,800*1,700)-(0,450*0,800)+(0,700*0,100) 4,470
VV Součet 132,115

163 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 878,246 43,49 38 194,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591116
VV Podlahy
VV 132,115*5,5 726,633
VV Sokly
VV 116,850+(116,85*0,085*3,5) 151,613
VV Součet 878,246

164 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 5,191 415,91 2 158,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 528 547,82
165 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 266,439 29,75 7 926,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111112
VV 3. NP
VV (1,625*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100) 3,256

VV (2,200*6,300)+(2,700*4,150)+(0,800*0,100)-(0,400*0,400*2) 24,825

VV 2,975*4,150 12,346
VV (2,450*4,150)+(6,300*2,200)-(0,400*0,400) 23,868
VV (2,350*1,850)+(1,000*0,100)+(0,800*0,100)+(0,700*0,100) 4,598
VV (2,875*1,850)+(2,300*2,975)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 12,181
VV (3,200*4,280)+(2,500*1,870)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 18,391
VV 2,850*2,980 8,493

VV (1,200*2,850)+(2,250*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100) 7,833

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100*2)+(
1,000*0,100) 6,952

VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325)-(0,200*0,350) 26,131
VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325) 26,201

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 6,952

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430
VV 3,080*2,750 8,470

VV (1,100*2,750)+(1,950*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 7,002

VV (3,300*4,280)+(1,870*2,800)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400)-
(0,400*0,400) 19,220

VV Součet 266,439
166 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 266,439 9,34 2 488,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

167 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 311,050 7,62 2 370,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111411
VV 3. NP
VV 2,200+9,000+4,150+2,700+6,300 24,350
VV (1,850+1,600+0,100+0,100+0,100)*2 7,500
VV (4,150+2,975)*2 14,250
VV 4,150+8,750+2,200+6,300+1,950+2,450 25,800
VV (1,850+2,350+0,100+0,100)*2 8,800
VV 1,850+0,100+2,300+2,975+4,150+2,875+0,100+0,100 14,450
VV 6,150+2,500+1,870+0,700+4,280+3,200+0,100+0,100 18,900
VV (2,850+2,980)*2 11,660
VV (2,850+3,070+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,640
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,970+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,240
VV (2,750+3,080)*2 11,660
VV (6,150+3,300+0,100)*2 19,100
VV Součet 311,050

168 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 317,271 15,83 5 022,40 CS ÚRS 2022 02
VV 311,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 317,271
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169 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 266,439 23,80 6 341,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

170 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 266,439 267,16 71 181,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113

171 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 266,439 103,53 27 584,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV 3. NP
VV (1,625*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100) 3,256

VV (2,200*6,300)+(2,700*4,150)+(0,800*0,100)-(0,400*0,400*2) 24,825

VV 2,975*4,150 12,346
VV (2,450*4,150)+(6,300*2,200)-(0,400*0,400) 23,868
VV (2,350*1,850)+(1,000*0,100)+(0,800*0,100)+(0,700*0,100) 4,598
VV (2,875*1,850)+(2,300*2,975)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 12,181
VV (3,200*4,280)+(2,500*1,870)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400) 18,391
VV 2,850*2,980 8,493

VV (1,200*2,850)+(2,250*1,850)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100) 7,833

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(0,700*0,100)+(0,800*0,100*2)+(
1,000*0,100) 6,952

VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325)-(0,200*0,350) 26,131
VV (5,825*3,200)+(1,080*2,975)+(1,870*2,325) 26,201

VV (0,980*2,750)+(2,100*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 6,952

VV 2,825*4,400 12,430
VV 2,825*4,400 12,430
VV 3,080*2,750 8,470

VV (1,100*2,750)+(1,950*1,870)+(1,000*0,100)+(0,700*0,100)+(0,
800*0,100*2) 7,002

VV (3,300*4,280)+(1,870*2,800)+(0,800*0,100)-(0,150*0,400)-
(0,400*0,400) 19,220

VV Součet 266,439

172 M 28411146

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 4.00mm nášlapná vrstva 4.00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová 
zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 293,083 1 201,90 352 256,46 CS ÚRS 2022 02

VV 266,439*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,083

173 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 192,000 41,41 7 950,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776223111
VV (42,000+14,000+100,000+36,000) 192,000
VV Součet 192,000

174 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 311,050 94,61 29 428,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111
VV 3. NP
VV 2,200+9,000+4,150+2,700+6,300 24,350
VV (1,850+1,600+0,100+0,100+0,100)*2 7,500
VV (4,150+2,975)*2 14,250
VV 4,150+8,750+2,200+6,300+1,950+2,450 25,800
VV (1,850+2,350+0,100+0,100)*2 8,800
VV 1,850+0,100+2,300+2,975+4,150+2,875+0,100+0,100 14,450
VV 6,150+2,500+1,870+0,700+4,280+3,200+0,100+0,100 18,900
VV (2,850+2,980)*2 11,660
VV (2,850+3,070+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,640
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (5,825+6,150)*2 23,950
VV (2,750+2,850+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,000
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,825+4,400)*2 14,450
VV (2,750+2,970+0,100+0,100+0,100+0,100)*2 12,240
VV (2,750+3,080)*2 11,660
VV (6,150+3,300+0,100)*2 19,100
VV Součet 311,050

175 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 317,271 45,04 14 289,89 CS ÚRS 2022 02
VV 311,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 317,271

176 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 5,060 337,37 1 707,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 195 798,04
177 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 145,530 36,12 5 256,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 3. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Obezdívky van
VV 3. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530
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178 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 145,530 277,27 40 351,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

179 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 9,360 114,84 1 074,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031
VV Obezdívky van
VV 3. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Součet 9,360

180 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 167,976 51,11 8 585,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810
VV 3. NP
VV (3,100+0,850)*2*1,800 14,220
VV (1,500+0,700)*2*1,800 7,920
VV (1,500+0,900)*2*1,800 8,640
VV (1,450+1,600)*2*1,800 10,980
VV (0,850+1,500)*2*1,800 8,460
VV (0,840+1,400)*2*1,800 8,064

VV (3,355+1,415+0,650+1,000+0,950+0,100+0,950+0,800+0,950
+1,000+0,900)*1,800 21,726

VV (0,965+1,050+0,100+1,050+0,845+1,100+1,000+0,850+1,000
+0,100+1,050+0,950+2,905+2,900)*1,800 28,557

VV (0,940+0,600+1,950+0,950+3,295+1,400)*1,800 16,443
VV 1,200*1,800*5 10,800
VV 1,900*1,800 3,420
VV 1,650*1,800*2 5,940
VV 2,120*1,800 3,816
VV 1,800*1,800 3,240
VV 2,200*1,800 3,960
VV (4,750+0,150+4,750)*1,800 17,370
VV 4,400*1,800 7,920
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,700*1,800)*10 -12,600
VV -(0,900*0,500)*2 -0,900
VV Součet 167,976

181 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 145,530 380,21 55 331,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474114
VV 3. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Obezdívky van
VV 3. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530

182 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 160,083 369,50 59 150,67 CS ÚRS 2022 02
VV 145,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 160,083

183 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 145,530 39,51 5 749,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114
VV 3. NP
VV ((1,775+3,150)*2*1,800)+((1,500+1,200)*2*1,800) 27,450
VV ((1,200+1,500)*2*1,800)+((2,450+1,850)*2*1,800) 25,200
VV ((1,200+1,400)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV ((1,400+1,200)*2*1,800)+((2,750+1,650)*2*1,800) 25,200
VV ((2,750+1,650)*2*1,800)+((1,400+1,200)*2*1,800) 25,200
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*1,800)*12 -17,280
VV Mezisoučet 136,170
VV Obezdívky van
VV 3. NP
VV (1,850+0,750)*0,600*6 9,360
VV Mezisoučet 9,360
VV Součet 145,530

184 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet kus 6,000 59,50 357,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493610

185 M 56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 6,000 476,00 2 856,00 CS ÚRS 2022 02

186 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,400 116,62 2 029,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111
VV 3. NP
VV 1,800*8 14,400
VV 0,600*5 3,000
VV Součet 17,400

187 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 15,000 133,88 2 008,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494211
VV 3. NP
VV 2,500*6 15,000
VV Součet 15,000

188 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 75,650 80,92 6 121,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511
VV 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,775+3,150)*2)+((1,500+1,200)*2)-(0,800*2) 13,650
VV ((1,200+1,500)*2)+((2,450+1,850)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,200+1,400)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,400+1,200)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV Součet 75,650

189 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 186,050 30,17 5 613,13 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115
VV 3. NP
VV 1,800*(5+4+4+5+4+6+6+4+4+6+6+4) 104,400
VV 0,600*10 6,000
VV ((1,775+3,150)*2)+((1,500+1,200)*2)-(0,800*2) 13,650
VV ((1,200+1,500)*2)+((2,450+1,850)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,200+1,400)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((1,400+1,200)*2)+((2,750+1,650)*2)-(0,800*2) 12,400
VV ((2,750+1,650)*2)+((1,400+1,200)*2)-(0,800*2) 12,400
VV Součet 186,050

190 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,156 415,91 1 312,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 227,18
191 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 406,054 3,53 1 433,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
VV 139,615 139,615
VV 266,439 266,439
VV Součet 406,054

192 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 426,357 1,03 439,15 CS ÚRS 2022 02
VV 406,054*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 426,357

193 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 213,270 4,70 1 002,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111
VV 3. NP
VV 1,800*1,750*24 75,600
VV 1,000*2,050 2,050
VV 0,900*2,050*20*2 73,800
VV 0,800*2,050*17*2 55,760
VV 1,500*2,020*2 6,060
VV Součet 213,270

194 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 223,934 1,03 230,65 CS ÚRS 2022 02
VV 213,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 223,934

195 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 617,633 14,40 23 293,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV SDK příčky a předstěny
VV 3. NP

VV (6,300+1,700+5,925+1,050+1,050+1,500+1,500+4,150+4,150
+3,750)*2,970 92,293

VV (3,750+2,375+1,600+6,300+1,500+1,200+1,500+1,500+2,350
+1,850+1,850+2,450+2,200+2,300)*2,970 97,193

VV (2,800+2,800+1,800+1,700+1,700+2,900+1,900+1,900+1,100
+1,100+1,650+4,400)*2,970 76,478

VV (4,300+3,600+1,700+3,800+6,400+1,700+2,800+1,200+3,300
+3,200+1,100)*2,970 98,307

VV
(2,100+6,150+0,650+2,980+2,850+2,580+2,850+1,200+0,600
+1,500+3,950+4,000+2,750+4,400+2,750+1,500+0,850)*2,97
0

129,670

VV (4,400+2,750+4,000+2,750+0,850+1,450+5,800+2,850+0,650
+1,900+5,650+2,200+2,750+0,980+0,650+1,500)*2,970 122,156

VV (4,400+2,750+4,000+2,750+0,850+1,450+5,800+2,850+0,650
+1,900+5,650+2,200+2,750+0,980+0,650+1,500)*2,970 122,156

VV
(2,100+6,150+0,650+2,980+2,850+2,580+2,850+1,200+0,600
+1,500+3,950+4,000+2,750+4,400+2,750+1,500+0,850)*2,97
0

129,670

VV "odpočet otvorů"
VV -(0,800*2,020)*34 -54,944
VV -(0,900*2,020)*26 -47,268
VV -(1,000*2,020)*2 -4,040
VV -(1,500*2,020) -3,030
VV Mezisoučet 758,641
VV SDK podhledy
VV 402,069 402,069
VV Mezisoučet 402,069
VV Zděné konstrukce 
VV 3. NP

VV (4,150+12,075+12,075+0,400+0,400+0,365+0,365+0,800+0,8
00)*2,970 93,347

VV (11,825+4,150+11,825+0,350+0,350+1,850+1,850+0,150+0,4
00+0,400)*2,970 98,456

VV (4,400+12,000+6,000+0,400+0,400+36,400+1,600)*2,970 181,764

VV (9,075+6,150+9,075+0,365+0,365+0,200+0,200+0,800)*2,970 77,903

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (8,750+0,400+0,400+8,750+0,800+0,200+0,200+0,365+0,365
+0,200)*2,970 60,677

VV (9,075+6,150+9,075+0,400+0,400+0,200+0,800+0,800+0,200
+0,200+0,370+0,370)*2,970 83,279

VV "ostění  a nadpraží"
VV (1,750+1,800+1,750)*0,250*24 31,800
VV (2,070+1,000+2,070)*0,150*6 4,626
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,750*1,800)*24 -75,600
VV -(0,900*2,020*2)*6 -21,816
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Mezisoučet 593,093
VV "odpočet obkladů"
VV "3. NP" -136,170 -136,170
VV Mezisoučet -136,170
VV Součet 1 617,633

196 K 784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 26,400 47,60 1 256,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181127
VV 2,200*6,000*2 26,400
VV Součet 26,400

197 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 617,633 46,17 74 686,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

198 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 26,400 71,40 1 884,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211107
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 575 911,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 575 911,11 15,00% 836 386,67

Cena s DPH v CZK 6 412 297,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.4 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - fasáda, střecha

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 575 911,11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 453 290,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 595 997,96
1 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek podhledů m2 39,680 36,83 1 461,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011
VV Přechod 1. NP a 2. NP
VV (12,400+37,200+12,400+37,200)*0,400 39,680
VV Součet 39,680

2 K 621211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 34,660 654,50 22 684,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211031

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV Přechod 1. NP a 2. NP
VV (37,200+12,400+37,050)*0,400 34,660
VV Součet 34,660

3 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 36,393 196,35 7 145,77 CS ÚRS 2022 02
VV 34,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,393

4 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 
160 mm

m2 5,360 708,05 3 795,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221031

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV Přechod 1. NP a 2. NP
VV 13,400*0,400 5,360
VV Součet 5,360

5 M 63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 5,628 414,12 2 330,67 CS ÚRS 2022 02

VV 5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,628

6 K 621531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů m2 39,680 260,61 10 341,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531012
VV Přechod 1. NP a 2. NP
VV (12,400+37,200+12,400+37,200)*0,400 39,680
VV Součet 39,680

7 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 58,155 51,11 2 972,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131100
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,650)*2 17,755
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 58,155

8 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 971,587 33,92 32 956,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011
VV 1. NP
VV (12,400+36,700)*2*2,400 235,680

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

1.4 - Rekonstrukce objektu Želetice č.p. 2187 - fasáda, střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 235,680
VV 2. - 3. NP
VV (6,450+37,200+12,900+37,200)*(8,000+0,600+0,450) 848,438
VV Mezisoučet 848,438
VV "odpočet otvorů"
VV 1. NP
VV -(1,890*4,140) -7,825
VV -(1,540*1,340) -2,064
VV  -(1,740*1,690*22) -64,693
VV 2. a 3. NP
VV -(1,740*1,690*24)*2 -141,149
VV Mezisoučet -215,731
VV Ostění, nadpraží, parapet
VV 1. NP
VV Okna
VV ((1,690+1,740)*2*0,200)*22 30,184
VV Hlaní vstup
VV (1,890+4,140+1,890+1,050+1,050)*0,200 2,004
VV Boční vstup
VV 1,340+1,540+1,340*0,200 3,148
VV Mezisoučet 35,336
VV 2. a 3. NP
VV ((1,690+1,740)*2*0,200)*(24+24) 65,856
VV (1,990+1,040+1,990)*0,200*2 2,008
VV Mezisoučet 67,864
VV Součet 971,587

9 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 145,510 32,01 4 657,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021
VV Sokl
VV (12,400+36,700)*2*1,500 147,300
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,500*2,040) -1,020
VV -(1,540*0,500) -0,770
VV Součet 145,510

10 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 971,238 530,15 514 901,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV Sokl
VV (12,400+36,700)*2*1,500 147,300
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,500*2,100) -1,050
VV -(1,600*0,500) -0,800
VV Mezisoučet 145,450
VV 1. NP
VV (36,550+12,400+36,550)*2,400 205,200
VV 2. - 3. NP
VV (6,450+37,200+12,900+37,200)*(8,000+0,600+0,450) 848,438
VV Mezisoučet 1 053,638
VV "odpočet otvorů"
VV 1. NP
VV  -(1,800*1,750*22) -69,300
VV -(4,200*1,750) -7,350
VV 2. a 3. NP
VV -(1,800*1,750*24)*2 -151,200
VV Mezisoučet -227,850
VV Součet 971,238

11 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm m2 145,450 455,77 66 291,75 CS ÚRS 2022 02

VV Sokl
VV (12,400+36,700)*2*1,500 147,300
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,500*2,100) -1,050
VV -(1,600*0,500) -0,800
VV Součet 145,450

12 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 867,077 196,35 170 250,57 CS ÚRS 2022 02
VV 1. NP
VV (36,550+12,400+36,550)*2,400 205,200
VV 2. - 3. NP
VV (6,450+37,200+12,900+37,200)*(8,000+0,600+0,450) 848,438
VV Mezisoučet 1 053,638
VV "odpočet otvorů"
VV 1. NP
VV  -(1,800*1,750*22) -69,300
VV -(4,200*1,750) -7,350
VV 2. a 3. NP
VV -(1,800*1,750*24)*2 -151,200
VV Mezisoučet -227,850
VV Součet 825,788
VV 825,788*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 867,077

13 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 101,900 129,71 13 217,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV 1. NP
VV Okna
VV ((1,750+1,800)*2*0,200)*22 31,240
VV Hlaní vstup
VV (1,950+4,200+1,950+1,050+1,050)*0,200 2,040
VV Hlavní vstup - sokl
VV 0,650*0,200*2 0,260
VV Boční vstup - sokl
VV 0,500*2*0,200 0,200
VV Mezisoučet 33,740
VV 2. a 3. NP
VV ((1,750+1,800)*2*0,200)*(24+24) 68,160
VV Mezisoučet 68,160
VV Součet 101,900

14 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 111,584 39,51 4 408,68 CS ÚRS 2022 02
VV 1. NP
VV Okna
VV ((1,750+1,800)*2*0,200)*22 31,240
VV Hlaní vstup
VV (1,950+4,200+1,950+1,050+1,050)*0,200 2,040
VV Mezisoučet 33,280
VV 2. a 3. NP
VV ((1,750+1,800)*2*0,200)*(24+24) 68,160
VV Mezisoučet 68,160
VV Součet 101,440
VV 101,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,584

15 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 30mm m2 0,506 91,04 46,07 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV Hlavní vstup - sokl
VV 0,650*0,200*2 0,260
VV Boční vstup - sokl
VV 0,500*2*0,200 0,200
VV Součet 0,460
VV 0,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,506

16 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 77,724 568,82 44 210,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV 1. NP
VV 12,700*2,400 30,480
VV 2. a 3. NP
VV 6,600*8,200 54,120
VV Mezisoučet 84,600
VV "odpočet otvorů"
VV 1. NP
VV -(1,600*1,520) -2,432
VV 2. a 3. NP
VV -(1,100*2,020)*2 -4,444
VV Mezisoučet -6,876
VV Součet 77,724

17 M 63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 80,770 414,12 33 448,47 CS ÚRS 2022 02

VV 76,924*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,770

18 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 2,984 139,83 417,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222001

P

 Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:

 
a) upevnění desek lepením a mechanicky kotvami v počtu 10ks/m2 pro 
podhledy a 8 ks/m2 pro stěny,
 
b) přestěrkování izolačních desek,
 
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

VV 1. NP
VV "dveře" (1,520+1,600+1,520)*0,200 0,928
VV 2. a 3. NP
VV "dveře - 2 ks" (2,020+1,100+2,020)*0,200*2 2,056
VV Součet 2,984
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19 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 3,282 87,47 287,08 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV "dveře" (1,520+1,600+1,520)*0,200 0,928
VV 2. a 3. NP
VV "dveře - 2 ks" (2,020+1,100+2,020)*0,200*2 2,056
VV Součet 2,984
VV 2,984*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,282

20 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 192,600 85,68 16 501,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
VV 1. NP
VV ((36,700+12,400)*2)-4,200-1,600 92,400
VV 2. NP
VV (37,200+12,900)*2 100,200
VV Součet 192,600

21 M 59051668 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm m 202,230 78,54 15 883,14 CS ÚRS 2022 02

VV 1. NP
VV ((36,700+12,400)*2)-4,200-1,600 92,400
VV 2. NP
VV (37,200+12,900)*2 100,200
VV Součet 192,600
VV 192,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,230

22 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 094,040 37,72 41 267,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV Lišty rohové
VV 11,300*4 45,200
VV 1,750*2*(22+24+24) 245,000
VV 2,020*2*(1+1+1) 12,120
VV 1,950*2 3,900
VV 0,650*2 1,300
VV Mezisoučet 307,520
VV Lišty nadokenní s okapničkou
VV 1,800*(22+24+24) 126,000
VV 4,200 4,200
VV 1,600 1,600
VV 1,100*2 2,200
VV Mezisoučet 134,000
VV Lišty parapetní
VV 1,800*(22+24+24) 126,000
VV 1,050*2 2,100
VV Mezisoučet 128,100
VV Lišty pro styk omítka - okno (dveře)
VV (1,750+1,800)*2*(22+24+24) 497,000
VV ((0,650+1,050+1,950)*2)+4,200 11,500
VV 2,020+1,600+2,020 5,640
VV (2,020+1,100+2,020)*2 10,280
VV Mezisoučet 524,420
VV Součet 1 094,040

23 M 28342202 profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm 
dilatace do 10mm m 524,420 156,49 82 066,49 CS ÚRS 2022 02

VV (1,750+1,800)*2*(22+24+24) 497,000
VV ((0,650+1,050+1,950)*2)+4,200 11,500
VV 2,020+1,600+2,020 5,640
VV (2,020+1,100+2,020)*2 10,280
VV Součet 524,420

24 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 136,710 24,63 3 367,17 CS ÚRS 2022 02

VV 1,800*(22+24+24) 126,000
VV 4,200 4,200
VV Součet 130,200
VV 130,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,710

25 M 28342207 profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a 
tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,990 65,45 261,15 CS ÚRS 2022 02

VV 1,600 1,600
VV 1,100*2 2,200
VV Součet 3,800
VV 3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

26 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 457,401 23,80 10 886,14 CS ÚRS 2022 02

VV Lišty rohové
VV 11,300*4 45,200
VV 1,750*2*(22+24+24) 245,000
VV 2,020*2*(1+1+1) 12,120
VV 1,950*2 3,900
VV 0,650*2 1,300
VV Mezisoučet 307,520
VV Lišty parapetní
VV 1,800*(22+24+24) 126,000
VV 1,050*2 2,100
VV Mezisoučet 128,100
VV Součet 435,620
VV 435,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 457,401

27 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 58,155 252,88 14 706,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622311141
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,650)*2 17,755
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
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VV Součet 58,155

28 K 622324411 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená 
ručně m2 948,892 164,82 156 396,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622324411

P  Poznámka k položce:
Vyrovnávací omítka pod zateplení

VV 1. NP
VV ((12,400+36,400)*2)*3,150 307,440
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*14 10,290
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*6 3,960
VV (1,950+5,100+1,950)*0,150 1,350
VV (2,070+1,600+2,070)*0,450 2,583
VV 2. -3. NP
VV ((12,900+36,900)*2)*8,000 796,800
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*(22+22) 32,340
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*(2+2) 2,640
VV ((2,020+1,100+2,020)*0,150)*(1+1) 1,542
VV (2,070+1,100+2,070)*0,150*2 1,572
VV Mezisoučet 1 160,517
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*1,750)*(14+22+22) -182,700
VV -(0,900*1,750)*(6+2+2) -15,750
VV -(((1,050*1,750)*2)+(2,100*2,600)) -9,135
VV -(1,000*2,020)*(1+1) -4,040
VV Mezisoučet -211,625
VV Součet 948,892

29 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 145,160 411,74 59 768,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112
VV Sokl
VV (12,400+36,350)*2*1,500 146,250
VV (0,700+0,700)*0,350 0,490
VV (0,700+0,700)*0,150 0,210
VV "odpočet otvorů"
VV -(0,500*2,040) -1,020
VV -(1,540*0,500) -0,770
VV Součet 145,160

30 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 970,487 246,93 239 642,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012
VV 1. NP
VV (12,400+36,350)*2*2,400 234,000
VV Mezisoučet 234,000
VV 2. - 3. NP
VV (6,450+37,200+12,900+37,200)*(8,000+0,600+0,450) 848,438
VV Mezisoučet 848,438
VV "odpočet otvorů"
VV 1. NP
VV -(1,750*4,140) -7,245
VV -(1,540*1,340) -2,064
VV  -(1,740*1,690*22) -64,693
VV 2. a 3. NP
VV -(1,740*1,690*24)*2 -141,149
VV Mezisoučet -215,151
VV Ostění, nadpraží, parapet
VV 1. NP
VV Okna
VV ((1,690+1,740)*2*0,200)*22 30,184
VV Hlaní vstup
VV (1,890+4,140+1,890+1,050+1,050)*0,200 2,004
VV Boční vstup
VV 1,340+1,540+1,340*0,200 3,148
VV Mezisoučet 35,336
VV 2. a 3. NP
VV ((1,690+1,740)*2*0,200)*(24+24) 65,856
VV (1,990+1,040+1,990)*0,200*2 2,008
VV Mezisoučet 67,864
VV Součet 970,487

31 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 37,820 489,69 18 520,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211121
VV (37,200+12,400+37,200-4,650+12,400)*0,400 37,820
VV Součet 37,820

32 K 644941120R Montáž průchodky atikou se zhotovením otvoru v 
tepelné izolaci kus 6,000 89,25 535,50

33 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 3,600 102,94 370,58 CS ÚRS 2022 02
VV 6*0,600 3,600
VV Součet 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 774 451,40
34 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm m 148,350 100,56 14 918,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935111211
VV 38,000+12,400+38,000*2,700-4,650 148,350
VV Součet 148,350

35 M 59227015 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x800x100mm m 148,350 402,22 59 669,34 CS ÚRS 2022 02

36 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 163,910 41,11 47 848,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311112

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 90 dní

VV (13,200+37,200+6,750+2,500+5,360+2,500+1,100+37,200)*1
1,000 1 163,910

VV Součet 1 163,910
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37 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 104 751,900 1,45 151 890,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311211

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 90 dní

VV 1163,910*90 104 751,900
VV Součet 104 751,900

38 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 
25 m

m2 1 163,910 27,19 31 646,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311812

39 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 163,910 13,21 15 375,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

40 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 104 751,900 0,22 23 045,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

P  Poznámka k položce:
Předpoklad použití 90 dní

VV 1163,910*90 104 751,900

41 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 163,910 8,87 10 323,88 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

42 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 186,880 37,84 44 911,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

P
 Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení

VV Hlavní budova
VV 1. NP
VV 364,310 364,310
VV 2. NP
VV 404,000 404,000
VV 3. NP
VV 404,000 404,000
VV Mezisoučet 1 172,310
VV Kočárkárna
VV 2,350*6,200 14,570
VV Mezisoučet 14,570
VV Součet 1 186,880

43 K 949521111 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 3,000 72,00 216,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949521111
VV Hlavní vstup
VV 1,500 1,500
VV Boční vstup
VV 1,500 1,500
VV Součet 3,000

44 K 949521811 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 3,000 43,55 130,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949521811

45 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm m3 67,704 1 898,05 128 505,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963012520

P  Poznámka k položce:
Předpoklad panel SPIROL tl. 320 mm, šířky 820 mm

VV Střešní konstrukce - předpoklad
VV 36,400*12,400*0,150 67,704
VV Mezisoučet 67,704
VV Součet 67,704

46 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m m 15,400 41,41 637,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071821
VV Přístřešek
VV (6,200+1,500)*2 15,400
VV Součet 15,400

47 K 966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 2,0 do 4,0 m m 14,000 48,79 683,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071823
VV Oplocení u východní fasády
VV 14,000 14,000
VV Součet 14,000

48 K 966071832 Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m m 12,200 5,91 72,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071832
VV 1,800+5,100+1,800 8,700
VV 3,500 3,500
VV Součet 12,200

49 K 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl do 60 mm m2 946,883 42,42 40 166,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101
VV 1. NP
VV ((12,400+36,400)*2)*3,150 307,440
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*14 10,290
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*6 3,960
VV (1,950+5,100+1,950)*0,150 1,350
VV 2. -3. NP
VV ((12,900+36,900)*2)*8,000 796,800
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*(22+22) 32,340
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*(2+2) 2,640
VV ((2,020+1,100+2,020)*0,150)*(1+1) 1,542
VV Mezisoučet 1 156,362
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*1,750)*(14+22+22) -182,700
VV -(0,900*1,750)*4 -6,300
VV -(0,900*1,200)*(2+2+2) -6,480
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VV -(((1,050*1,950)*2)+(2,100*2,600)) -9,555
VV -(1,100*2,020)*(1+1) -4,444
VV Mezisoučet -209,479
VV Součet 946,883

50 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 1,500 1 987,30 2 980,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
VV Atika - nouzové přepady vody
VV 6*0,250 1,500
VV Součet 1,500

51 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 110 do 120 mm m 9,100 2 261,00 20 575,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151121
VV Prostupy střechou pro potrubí
VV 26*0,350 9,100
VV Součet 9,100

52 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 946,883 83,30 78 875,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV 1. NP
VV ((12,400+36,400)*2)*3,150 307,440
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*14 10,290
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*6 3,960
VV (1,950+5,100+1,950)*0,150 1,350
VV 2. -3. NP
VV ((12,900+36,900)*2)*8,000 796,800
VV ((1,750+1,800*1,750)*0,150)*(22+22) 32,340
VV ((1,750+0,900+1,750)*0,150)*(2+2) 2,640
VV ((2,020+1,100+2,020)*0,150)*(1+1) 1,542
VV Mezisoučet 1 156,362
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,800*1,750)*(14+22+22) -182,700
VV -(0,900*1,750)*4 -6,300
VV -(0,900*1,200)*(2+2+2) -6,480
VV -(((1,050*1,950)*2)+(2,100*2,600)) -9,555
VV -(1,100*2,020)*(1+1) -4,444
VV Mezisoučet -209,479
VV Součet 946,883

53 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 946,883 107,70 101 979,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

D 997 Přesun sutě 58 572,37
54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 133,601 186,83 24 960,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 202,409 8,15 9 799,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 10 km

VV 133,601*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 202,409

56 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 108,580 138,04 14 988,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862
VV 0,026+0,228+108,326 108,580
VV Součet 108,580

57 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 24,391 361,76 8 823,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV 0,024 0,024
VV 12,309+5,513+6,545 24,367
VV Součet 24,391

58 K 997013900R Odpad kovový (nenaceňovat!) t 0,630 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Kovový odpad bude zhotovitelem předán příspěvkové organizaci 
Technickým službám města Litoměřice k dalšímu nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu. Položka má nulovou jednotkovou cenu, 
neboť tento odpad na stavbě sice vznikne, ale Městu Litoměřice nebude 
zhotovitelem likvidace tohoto druhu odpadu účtována (v rámci 

 zadávacího řízení nebude naceňována)
 
Cena za dopravu započítána v položkách odvozu stavební suti

VV 0,030+0,049+0,001+0,055+0,071+0,006+0,189+0,196+0,033 0,630

VV Součet 0,630

D 998 Přesun hmot 24 268,43
59 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 110,835 218,96 24 268,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 117 096,95

D 712 Povlakové krytiny 618 500,88
60 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 552,960 8,51 4 705,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV Střecha
VV 38,400*14,400 552,960
VV Součet 552,960

61 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 16,589 36,83 610,97 CS ÚRS 2022 02
VV 552,96*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,589
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62 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 17,360 33,80 586,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,800 17,360
VV Součet 17,360

63 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 20,233 139,23 2 817,04 CS ÚRS 2022 02

VV 17,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,233

64 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 501,160 31,71 15 891,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832
VV Stávající krytina střechy
VV 37,400*13,400 501,160
VV Součet 501,160

65 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 552,960 78,54 43 429,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV Střecha
VV 38,400*14,400 552,960
VV Součet 552,960

66 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 644,475 128,52 82 827,93 CS ÚRS 2022 02

VV 552,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 644,475

67 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 521,640 49,33 25 732,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701
VV Střecha
VV 37,800*13,800 521,640
VV Součet 521,640

68 M 28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky 
kotvená tl 2,0mm m2 573,804 321,90 184 707,51 CS ÚRS 2022 02

VV 521,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 573,804

69 K 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny kus 5 220,000 6,66 34 765,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363101

P

 Poznámka k položce:
 Předpoklad 10 ks/m2

Množství a délka bude upřesněna při realizaci podle technologie 
dodavatele

VV 522*10 5 220,000
VV Součet 5 220,000

70 M 59051219 hmoždinka ETA univerzální Šroubovací fasádní s 
kovovým trnem pro montáž TI 8x60x315mm kus 5 220,000 27,73 144 750,60 CS ÚRS 2022 02

71 K 712363111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie kus 5 220,000 6,66 34 765,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363111
VV 5220 5 220,000
VV Součet 5 220,000

72 M 28329016 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou 
textilií určená k lepení tl 1,5mm m2 52,200 158,27 8 261,69 CS ÚRS 2022 02

VV 5220*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 52,200

73 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 37,000 270,13 9 994,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363115

74 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 31,000 144,59 4 482,29 CS ÚRS 2022 02

75 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 6,000 116,62 699,72 CS ÚRS 2022 02

76 K 712771000R Položení velkoformátových dlaždic pod tepelná 
čerpadla m2 12,600 565,25 7 122,15

VV 3,000*4,200 12,600
VV Součet 12,600

77 M 59246010 dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
600x600x60mm m2 13,230 477,79 6 321,16 CS ÚRS 2022 02

VV 3,000*4,200 12,600
VV Součet 12,600
VV 12,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,230

78 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 7,561 797,30 6 028,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 167 127,98

79 K 713140811 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 451,360 20,88 9 424,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140811
VV Izolace střechy - předpoklad
VV 36,400*12,400 451,360
VV Součet 451,360

80 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 451,360 49,98 22 558,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152
VV 36,400*12,400 451,360
VV Součet 451,360

81 M 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm m2 902,720 258,23 233 109,39 CS ÚRS 2022 02

VV 451,360*2 902,720
VV Součet 902,720
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82 K 713141243 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 140 do 200 mm m2 451,360 74,97 33 838,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141243

83 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva m2 451,360 132,69 59 890,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331
VV 36,400*12,400 451,360
VV Součet 451,360

84 M 28376101 klín izolační EPS GREY 100 spádový m3 240,143 2 522,80 605 832,76 CS ÚRS 2022 02
VV ((1/2*0,195*6,200)*(1/2*12,400*6,200))*2 46,474
VV ((1/2*0,065*1,825)*(1/2*2,300*1,825))*4 0,498
VV ((1/2*0,065*1,825)*(1/2*3,000*1,825))*16 2,598
VV (((0,065+0,195)/2*4,375)*((36,400+27,600)/2*4,375))*2 159,250
VV Součet 208,820
VV 208,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 240,143

85 K 713141415
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými 
hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl 
izolace přes 250 do 340 mm

m2 451,360 95,20 42 969,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141415
VV 36,400*12,400 451,360
VV Součet 451,360

86 K 713141416
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými 
hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl 
izolace přes 340 do 460 mm

m2 451,360 105,91 47 803,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141416

87 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 552,960 8,33 4 606,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132
VV Střecha
VV 38,400*14,400 552,960
VV Součet 552,960

88 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 1,2mm m2 644,475 72,00 46 402,20 CS ÚRS 2022 02

VV 552,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 644,475

89 K 727000000R Protipožární manžeta prostupu stropem požární 
odolnost EI 90-120 kus 26,000 2 082,50 54 145,00

90 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 9,169 714,00 6 546,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 55 335,00
91 K 727213200R Trubní ucpávka plastového potrubí požární odolnost EI 

60 kus 31,000 1 785,00 55 335,00

P  Poznámka k položce:
Trubní ucpávka plastového potrubí požární odolnost EI 60

VV 3. NP
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 342,74
92 K 741372801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti kus 6,000 61,29 367,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372801

93 K 741375000R Zpětná montáž venkovní poplachové sirény kus 1,000 892,50 892,50

94 K 741375800R Demontáž venkovní sirény se zachováním funkčnosti kus 1,000 2 082,50 2 082,50

D 764 Konstrukce klempířské 1 072 628,28
95 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 9,180 107,70 988,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
VV Stříška nad vchodem
VV 1,800*5,100 9,180
VV Součet 9,180

96 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 12,400 113,05 1 401,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001831
VV 6,200*2,000 12,400
VV Součet 12,400

97 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 3,600 31,12 112,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002801
VV STříška nad vchodem
VV 1,800*2 3,600
VV Součet 3,600

98 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 99,200 128,52 12 749,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841
VV (36,800+12,800)*2 99,200
VV Součet 99,200

99 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 117,300 58,37 6 846,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
VV 1. NP
VV 0,900*8 7,200
VV 1,800*14 25,200
VV 1,050*2 2,100
VV Mezisoučet 34,500
VV 2. NP
VV 0,900*2 1,800
VV 1,800*22 39,600
VV Mezisoučet 41,400
VV 3. NP
VV 0,900*2 1,800
VV 1,800*22 39,600
VV Mezisoučet 41,400
VV Součet 117,300
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100 K 764101131 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí 
sklonu do 30° m2 17,360 517,06 8 976,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764101131
VV Kočárkárna
VV 6,200*2,800 17,360
VV Součet 17,360

101 M 13838727 plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule t 19,096 45 934,00 877 155,66 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 13 kg/kus

VV 17,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,096

102 K 764141411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 8,670 1 291,15 11 194,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764141411
VV Stříška nad vchodem
VV 1,700*5,100 8,670
VV Součet 8,670

103 K 764212406 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500 
mm m 5,600 247,52 1 386,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212406
VV Kočárkárna
VV 2,800*2 5,600

104 K 764212431 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 
mm m 6,200 127,93 793,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212431
VV Kočárkárna 
VV 6,200 6,200
VV Součet 6,200

105 K 764216400 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 100 mm m 4,600 159,46 733,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216400
VV Kočárkárna
VV 1,150*4 4,600
VV Součet 4,600

106 K 764216402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 2,100 189,21 397,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216402
VV Okna u vchodových dveří
VV 2*1,050 2,100
VV Součet 2,100

107 K 764242403 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 250 mm m 3,400 315,95 1 074,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242403
VV Stříška nad vchodem
VV 1,700*2 3,400
VV Součet 3,400

108 K 764244311 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm m2 86,030 1 142,40 98 280,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244311
VV 37,200*1,000*2 74,400
VV 11,630*1,000 11,630
VV Součet 86,030

109 K 764246404R Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 270 mm m 126,000 148,75 18 742,50

VV 1. NP
VV 1,800*22 39,600
VV 2. NP
VV 1,800*24 43,200
VV 3. NP
VV 1,800*24 43,200
VV Součet 126,000

110 K 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 250 mm m 6,300 268,94 1 694,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511413

P  Poznámka k položce:
včetně háků a čel

VV Kočárkárna
VV 6,300 6,300
VV Součet 6,300

111 K 764511463 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 
mm kus 1,000 485,52 485,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511463
VV Kočárkárna 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 K 764518401 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu o straně 80 mm m 3,400 520,63 1 770,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518401

P  Poznámka k položce:
včetně objímek, kolen a odskoků

VV Kočárkárna
VV 3,400 3,400
VV Součet 3,400

113 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 19,915 1 398,25 27 846,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 767 Konstrukce zámečnické 139 884,29
114 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu m 3,000 1 053,15 3 159,45 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832102

P  Poznámka k položce:
Zpětné použití žebříku

115 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše m 3,000 612,85 1 838,55 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832802

P  Poznámka k položce:
Zpětné použití žebříku

116 K 767851104R Montáž lávek servisních šířky 400 mm - kompletní celé 
lávky m 2,500 267,75 669,38

VV 2,500 2,500
VV Součet 2,500

117 M 553446.vl lávka servisní 400x2500 mm - ocel žárově 
pozinkovaná kus 2,500 2 677,50 6 693,75

118 K 767893816 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu m 1,100 452,20 497,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893816
VV 1,100 1,100
VV Součet 1,100

119 K 767991911R Opravy venkovního schodiště - pozice Z2 kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

P

 Poznámka k položce:
 Pozice Z2

 
 - lokální opravy

 - ostatní práce potřebné k řádnému dokončení díla
 
Odstranění nátěrů a nové nátěry řešeny v oddíle 783 - Dokončovací 
práce - nátěry

120 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg kg 41,760 91,04 3 801,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
VV Zábrany na okna v 1.  a 2. NP
VV 1,740*48*0,500 41,760
VV Součet 41,760

121 M 553430.vl zábrana okenní nastavitelná 1500 - 2000 mm, nerez 
kartáčovaný kus 48,000 2 380,00 114 240,00

VV 2. NP
VV 24 24,000
VV 3. NP
VV 24 24,000
VV Součet 48,000

122 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,060 981,75 58,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 60 277,78
123 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 149,951 37,78 5 665,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303
VV Venkovní  schodiště - pozice Z2

VV (0,480*1,650*4)+(0,480*3,250*4)+(0,480*3,450*4)+(0,480*3,0
50*4)+(0,300*6,000) 23,688

VV (0,580*(1,300+2,800+1,300+2,800)*2)+(0,580*(1,750+2,800+1
,750+2,800))+(0,580*(1,750+1,400+1,750+1,400)) 18,444

VV (0,420*(1,300+2,800+1,300+2,800)*2)+(0,420*(1,750+2,800+1
,750+2,800))+(0,420*(1,750+1,400+1,750+1,400)) 13,356

VV (0,400*(1,350+1,350+3,000)*2)+(0,400*(2,900+2,900+1,750))
+(0,400*(1,500+1,350+1,500)) 9,320

VV (0,120*2,100*4)+(0,120*3,600*4)+(0,120*3,200*2)+(0,120*4,3
00*4)+(0,120*3,300*2) 6,360

VV (0,580*3,000*8) 13,920
VV (0,550*1,300*8*4) 22,880

VV (0,160*((0,900*21)+(3,000*16)+(1,150*4)+(1,300*4)+(1,700*4)
+(2,750*6)+(1,400*2))) 16,448

VV "rošty podest"
VV (2,750*1,250*2)*2 13,750
VV 1,200*2,750*2 6,600
VV 1,200*1,350*2 3,240
VV Mezisoučet 148,006
VV Požární žebřík
VV 0,157*10,000 1,570
VV 0,005*6 0,030
VV 0,005*0,300*14 0,021
VV 0,005*0,200*4 0,004
VV 0,200*(0,300+0,500+0,300+0,500) 0,320
VV Mezisoučet 1,945
VV Součet 149,951

124 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů m2 149,951 89,85 13 473,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306807
VV Venkovní  schodiště - pozice Z2

VV (0,480*1,650*4)+(0,480*3,250*4)+(0,480*3,450*4)+(0,480*3,0
50*4)+(0,300*6,000) 23,688

VV (0,580*(1,300+2,800+1,300+2,800)*2)+(0,580*(1,750+2,800+1
,750+2,800))+(0,580*(1,750+1,400+1,750+1,400)) 18,444

VV (0,420*(1,300+2,800+1,300+2,800)*2)+(0,420*(1,750+2,800+1
,750+2,800))+(0,420*(1,750+1,400+1,750+1,400)) 13,356

VV (0,400*(1,350+1,350+3,000)*2)+(0,400*(2,900+2,900+1,750))
+(0,400*(1,500+1,350+1,500)) 9,320

VV (0,120*2,100*4)+(0,120*3,600*4)+(0,120*3,200*2)+(0,120*4,3
00*4)+(0,120*3,300*2) 6,360

VV (0,580*3,000*8) 13,920
VV (0,550*1,300*8*4) 22,880

VV (0,160*((0,900*21)+(3,000*16)+(1,150*4)+(1,300*4)+(1,700*4)
+(2,750*6)+(1,400*2))) 16,448

VV "rošty podest"
VV (2,750*1,250*2)*2 13,750
VV 1,200*2,750*2 6,600
VV 1,200*1,350*2 3,240
VV Mezisoučet 148,006
VV Požární žebřík
VV 0,157*10,000 1,570
VV 0,005*6 0,030
VV 0,005*0,300*14 0,021
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VV 0,005*0,200*4 0,004
VV 0,200*(0,300+0,500+0,300+0,500) 0,320
VV Mezisoučet 1,945
VV Součet 149,951

125 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 149,951 80,33 12 045,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203

126 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 149,951 74,38 11 153,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103

127 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 149,951 76,16 11 420,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105

128 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 58,155 3,53 205,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401
VV Kočárkárna
VV (((3,100+3,600)/2)*2,650)*2 17,755
VV 3,100*6,200 19,220
VV 3,600*6,200 22,320
VV (1,150+0,500)*2*0,050*4 0,660
VV (2,020+1,000+2,020)*0,50 2,520
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,150*0,500)*4 -2,300
VV -(1,000*2,020) -2,020
VV Součet 58,155

129 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 
omítek m2 58,155 28,26 1 643,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823137

130 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 58,155 80,33 4 671,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827427

D M Práce a dodávky M 5 524,00

D 21-M Elektromontáže 5 524,00
131 K 218220101 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm m 44,000 84,49 3 717,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218220101
VV 4*11,000 44,000
VV Součet 44,000

132 K 218220201 Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního 
hřebenu kus 4,000 302,86 1 211,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218220201

133 K 218220372 Demontáž ochranných prvků hromosvodného vedení - 
úhelníků nebo trubek ze zdiva kus 4,000 148,75 595,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218220372
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 717,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 609 717,84 15,00% 91 457,68

Cena s DPH v CZK 701 175,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.1 - Elektroinstalace - silnoproud - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 609 717,84

D PSV Práce a dodávky PSV 609 717,84

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 609 717,84
1 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 6 do 12 m % 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D 741.6 SO.06.1 Obvody od RB.1.1 v bytě 1A, materiál + montáž 98 288,64

D 741.6.1 SO.06.1 Materiál 43 468,02
2 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 12,000 71,40 856,80
3 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 110,000 71,40 7 854,00
4 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 90,000 71,40 6 426,00
5 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 25,000 71,40 1 785,00
6 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
7 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
8 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
9 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00

10 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 89,25 8 925,00
11 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 30,000 14,88 446,40
12 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 1,000 267,75 267,75
13 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
14 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
15 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25

16 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

17 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 13,000 267,75 3 480,75

18 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 1,000 267,75 267,75

19 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
20 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
21 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12
22 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
23 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
25 M 11111 sádra kg 20,000 59,50 1 190,00

D 741.6.2 SO.06.1 Montáž 54 820,62

26 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

27 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 12,000 89,25 1 071,00
28 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 110,000 89,25 9 817,50
29 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 90,000 71,40 6 426,00
30 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 25,000 71,40 1 785,00
31 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
32 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
33 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
34 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
35 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 71,40 7 140,00
36 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 30,000 14,88 446,40
37 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 1,000 267,75 267,75
38 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
39 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
40 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25

41 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

42 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 13,000 267,75 3 480,75

43 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 1,000 267,75 267,75

44 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.1 - Elektroinstalace - silnoproud - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
46 K 210220321.1 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52
47 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
48 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

49 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 1,000 892,50 892,50

50 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.7 SO.06.2 Obvody od RB.1.2 v bytě 1B, materiál + montáž 93 153,74

D 741.7.1 SO.06.2 Materiál 41 293,27
51 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 13,000 71,40 928,20
52 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 100,000 71,40 7 140,00
53 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 80,000 71,40 5 712,00
54 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00
55 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
56 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
57 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
58 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 15,000 59,50 892,50
59 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 90,000 89,25 8 032,50
60 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 25,000 14,88 372,00
61 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 2,000 267,75 535,50
62 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
63 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
64 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25

65 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

66 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 12,000 267,75 3 213,00

67 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

68 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
69 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
70 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12
71 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
72 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
74 M 11111 sádra kg 20,000 59,50 1 190,00

D 741.7.2 SO.06.2 Montáž 51 860,47

75 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

76 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 13,000 89,25 1 160,25
77 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 100,000 89,25 8 925,00
78 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 80,000 71,40 5 712,00
79 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00
80 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
81 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
82 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
83 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 15,000 59,50 892,50
84 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 90,000 71,40 6 426,00
85 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 25,000 14,88 372,00
86 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 2,000 267,75 535,50
87 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
88 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
89 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25

90 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

91 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 12,000 267,75 3 213,00

92 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 1,000 267,75 267,75

93 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
94 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
95 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52
96 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
97 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

98 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 1,000 892,50 892,50

99 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.8 SO.06.3 Obvody od RB.1.3 v bytě 1D, materiál + montáž 98 044,69

D 741.8.1 SO.06.3 Materiál 43 372,82
100 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 71,40 642,60
101 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 110,000 71,40 7 854,00
102 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 90,000 71,40 6 426,00
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103 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00
104 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
105 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
106 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
107 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
108 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 89,25 8 925,00
109 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 30,000 14,88 446,40
111 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50
112 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

114 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

115 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 13,000 267,75 3 480,75

116 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

117 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
118 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
119 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12
120 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
121 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
123 M 11111 sádra kg 20,000 59,50 1 190,00

D 741.8.2 SO.06.3 Montáž 54 671,87

124 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

125 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 89,25 803,25
126 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 110,000 89,25 9 817,50
127 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 90,000 71,40 6 426,00
128 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00
129 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 5,000 71,40 357,00
130 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
131 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
132 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
133 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 71,40 7 140,00
134 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 30,000 14,88 446,40
136 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50
137 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

139 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 1,000 297,50 297,50

140 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 13,000 267,75 3 480,75

141 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

142 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
143 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 25,000 38,68 967,00
144 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52
145 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 6,000 892,50 5 355,00
146 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

147 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 1,000 892,50 892,50

148 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.9 SO.06.4 Obvody od RB.1.4/5/6 v bytech 1E, 1F, 1G, materiál + montáž 311 305,77

D 741.9.1 SO.06.4 Materiál 138 275,91
149 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 45,000 71,40 3 213,00

VV 15,000*3 45,000
150 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 360,000 71,40 25 704,00

VV 120,000*3 360,000
151 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 300,000 71,40 21 420,00

VV 100,000*3 300,000
152 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 60,000 71,40 4 284,00

VV 20,000*3 60,000
153 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 15,000 71,40 1 071,00

VV 5,000*3 15,000
154 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 60,000 35,70 2 142,00

VV 20,000*3 60,000
155 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 6,000 47,60 285,60

VV 2,000*3 6,000
156 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 90,000 59,50 5 355,00

VV 30,000*3 90,000
157 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 300,000 89,25 26 775,00

VV 100,000*3 300,000
158 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 90,000 14,88 1 339,20

VV 30*3 90,000
159 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25

VV 1*3 3,000
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160 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 6,000 267,75 1 606,50
VV 2*3 6,000

161 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 12,000 327,25 3 927,00
VV 4*3 12,000

163 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 3,000 297,50 892,50

VV 1*3 3,000

164 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 39,000 267,75 10 442,25

VV 13*3 39,000

165 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 12,000 267,75 3 213,00

VV 4*3 12,000
166 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 3,000 89,25 267,75

VV 1*3 3,000
167 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 75,000 38,68 2 901,00

VV 25*3 75,000
168 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 12,000 26,78 321,36

VV 4*3 12,000
169 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 18,000 892,50 16 065,00

VV 6*3 18,000
170 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 3,000 892,50 2 677,50

VV 1*3 3,000
172 M 11111 sádra kg 60,000 59,50 3 570,00

VV 20,000*3 60,000

D 741.9.2 SO.06.4 Montáž 173 029,86

173 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 3,000 2 380,00 7 140,00

VV 1*3 3,000
174 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 45,000 89,25 4 016,25

VV 15,000*3 45,000
175 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 360,000 89,25 32 130,00

VV 120,000*3 360,000
176 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 300,000 71,40 21 420,00

VV 100,000*3 300,000
177 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 60,000 71,40 4 284,00

VV 20,000*3 60,000
178 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 15,000 71,40 1 071,00

VV 5,000*3 15,000
179 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 60,000 35,70 2 142,00

VV 20,000*3 60,000
180 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 6,000 47,60 285,60

VV 2,000*3 6,000
181 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 90,000 59,50 5 355,00

VV 30,000*3 90,000
182 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 300,000 71,40 21 420,00

VV 100,000*3 300,000
183 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 90,000 14,88 1 339,20

VV 30*3 90,000
184 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25

VV 1*3 3,000
185 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 6,000 267,75 1 606,50

VV 2*3 6,000
186 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 12,000 327,25 3 927,00

VV 4*3 12,000

188 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 3,000 297,50 892,50

VV 1*3 3,000

189 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 39,000 267,75 10 442,25

VV 13*3 39,000

190 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 12,000 267,75 3 213,00

VV 4*3 12,000
191 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 3,000 89,25 267,75

VV 1*3 3,000
192 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 75,000 38,68 2 901,00

VV 25*3 75,000
193 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 12,000 14,88 178,56

VV 4*3 12,000
194 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 18,000 892,50 16 065,00

VV 6*3 18,000
195 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 3,000 892,50 2 677,50

VV 1*3 3,000

196 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 3,000 892,50 2 677,50

VV 1*3 3,000
197 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 3,000 8 925,00 26 775,00

VV 1*3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 858,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 752 858,12 15,00% 112 928,72

Cena s DPH v CZK 865 786,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.2 - Elektroinstalace - silnoproud - 2. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 858,12

D PSV Práce a dodávky PSV 752 858,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 752 858,12
1 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 6 do 12 m % 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D 741.10 SO.07.1 Obvody od RB v bytě 2.A materiál + montáž 125 944,59

D 741.10.1 SO.07.1 Materiál 57 007,42
2 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 11,000 71,40 785,40

VV 11,000 11,000
VV Součet 11,000

3 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 140,000 71,40 9 996,00
VV 140,000 140,000
VV Součet 140,000

4 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 120,000 71,40 8 568,00
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

5 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00
VV 30,000 30,000
VV Součet 30,000

6 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00
VV 10,000 10,000
VV Součet 10,000

7 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

8 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
VV 2,000 2,000
VV Součet 2,000

9 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

10 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 89,25 11 602,50
VV 130,000 130,000
VV Součet 130,000

11 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

12 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 16,000 267,75 4 284,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

18 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 6,000 267,75 1 606,50

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.2 - Elektroinstalace - silnoproud - 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 8,000 892,50 7 140,00
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 11111 sádra kg 25,000 59,50 1 487,50
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

D 741.10.2 SO.07.1 Montáž 68 937,17

25 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 11,000 89,25 981,75
VV 11,000 11,000
VV Součet 11,000

27 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 140,000 89,25 12 495,00
VV 140,000 140,000
VV Součet 140,000

28 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 120,000 71,40 8 568,00
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

29 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00
VV 30,000 30,000
VV Součet 30,000

30 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00
VV 10,000 10,000
VV Součet 10,000

31 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

32 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
VV 2,000 2,000
VV Součet 2,000

33 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

34 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 71,40 9 282,00
VV 130,000 130,000
VV Součet 130,000

35 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

36 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 16,000 267,75 4 284,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

42 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 6,000 267,75 1 606,50

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

45 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 8,000 892,50 7 140,00
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

47 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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48 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

49 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741.11 SO.07.2 Obvody od RB v bytě 2.B materiál + montáž 132 293,21

D 741.11.1 SO.07.2 Materiál 60 110,33
50 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 71,40 642,60

VV 9,000 9,000
51 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 150,000 71,40 10 710,00

VV 150,000 150,000
52 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
53 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 40,000 40,000
54 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00

VV 10,000 10,000
55 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00

VV 20,000 20,000
56 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20

VV 2,000 2,000
57 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00

VV 20,000 20,000
58 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 89,25 11 602,50

VV 130,000 130,000
59 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00

VV 50 50,000
60 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 5,000 267,75 1 338,75

VV 5 5,000
61 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 4 4,000
62 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 2 2,000

63 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000

64 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 14,000 267,75 3 748,50

VV 14 14,000

65 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 7,000 267,75 1 874,25

VV 7 7,000
66 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25

VV 1 1,000
67 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 37,000 38,68 1 431,16

VV 37 37,000
68 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12

VV 4 4,000
69 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 9,000 892,50 8 032,50

VV 9 9,000
70 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

VV 1 1,000
71 M 11111 sádra kg 25,000 59,50 1 487,50

VV 25,000 25,000

D 741.11.2 SO.07.2 Montáž 72 182,88

72 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV 1 1,000
73 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 89,25 803,25

VV 9,000 9,000
74 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 150,000 89,25 13 387,50

VV 150,000 150,000
75 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
76 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 40,000 40,000
77 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00

VV 10,000 10,000
78 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00

VV 20,000 20,000
79 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20

VV 2,000 2,000
80 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00

VV 20,000 20,000
81 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
82 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00

VV 50 50,000
83 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 5,000 267,75 1 338,75
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VV 5 5,000
84 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 4 4,000
85 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 2 2,000

86 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000

87 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 14,000 267,75 3 748,50

VV 14 14,000

88 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 7,000 267,75 1 874,25

VV 7 7,000
89 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25

VV 1 1,000
90 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 37,000 38,68 1 431,16

VV 37 37,000
91 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52

VV 4 4,000
92 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 9,000 892,50 8 032,50

VV 9 9,000
93 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

VV 1 1,000

94 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 2 2,000
95 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

VV 1 1,000

D 741.12 SO.07.3 Obvody od RB v bytech 2.C a 2.F materiál + montáž 242 440,48

D 741.12.1 SO.07.3 Materiál 108 415,84
96 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
97 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 280,000 71,40 19 992,00

VV 140,000*2 280,000
98 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
99 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
100 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
101 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
102 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
103 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
104 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 89,25 5 355,00

VV 30,000*2 60,000
105 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
106 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
107 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
108 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000
109 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*2 2,000

110 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

111 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 30,000 267,75 8 032,50

VV 15*2 30,000

112 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
113 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
114 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
115 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 26,78 214,24

VV 4*2 8,000
116 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
117 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
118 M 11111 sádra kg 50,000 59,50 2 975,00

VV 25*2 50,000

D 741.12.2 SO.07.3 Montáž 134 024,64
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119 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 2,000 2 380,00 4 760,00

VV 1*2 2,000
120 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 89,25 1 785,00

VV 10,000*2 20,000
121 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 280,000 89,25 24 990,00

VV 140,000*2 280,000
122 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
123 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
124 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
125 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
126 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
127 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
128 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 71,40 4 284,00

VV 30,000*2 60,000
129 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
130 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
131 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
132 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000
133 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*1*2 2,000

134 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

135 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 30,000 267,75 8 032,50

VV 15*2 30,000

136 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
137 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
138 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
139 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 14,88 119,04

VV 4*2 8,000
140 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
141 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000

142 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
143 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 2,000 8 925,00 17 850,00

VV 1*2 2,000

D 741.13 SO.07.4 Obvody od RB v bytech 2.D a 2.E materiál + montáž 243 254,84

D 741.13.1 SO.07.4 Materiál 104 310,34
144 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
145 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
146 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 230,000 71,40 16 422,00

VV 115,000*2 230,000
147 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
148 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
149 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
150 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
151 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
152 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 89,25 5 355,00

VV 30,000*2 60,000
153 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
154 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
155 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
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156 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 2*2 4,000

157 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50
VV 1*2 2,000

158 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

159 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 34,000 267,75 9 103,50

VV 17*2 34,000

160 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000
161 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
162 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
163 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 26,78 214,24

VV 4*2 8,000
164 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
165 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
166 M 11111 sádra kg 50,000 59,50 2 975,00

VV 25,000*2 50,000

D 771.13.2 SO.07.4 Montáž 138 944,50
167 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 71,40 7 140,00

VV 50,000*2 100,000
168 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 60,000 59,50 3 570,00

VV 30,000*2 60,000
169 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 8,000 38,68 309,44

VV 4*2 8,000
170 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 70,000 89,25 6 247,50

VV 35*2 70,000
171 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000

172 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 34,000 297,50 10 115,00

VV 17*2 34,000
173 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000
174 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*2 2,000
175 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000

176 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000

177 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000

178 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 2,000 2 380,00 4 760,00

VV 1*2 2,000
179 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
180 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 2,000 14,88 29,76

VV 1*2 2,000
181 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
182 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
183 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
184 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 20,000*2 40,000
185 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 230,000 89,25 20 527,50

VV 115,000*2 230,000
186 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 260,000 89,25 23 205,00

VV 130,000*2 260,000
187 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 4,000 892,50 3 570,00

VV 2*2 4,000
188 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 260,000 47,60 12 376,00

VV 130,000*2 260,000
189 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 10,000 14,88 148,80

VV 5*2 10,000
190 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 2,000 8 925,00 17 850,00

VV 1*2 2,000

191 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 858,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 752 858,12 15,00% 112 928,72

Cena s DPH v CZK 865 786,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.3 - Elektroinstalace - silnoproud - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 858,12

D PSV Práce a dodávky PSV 752 858,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 752 858,12
1 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 6 do 12 m % 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D 741.10 SO.07.1 Obvody od RB v bytě 3.A materiál + montáž 125 944,59

D 741.10.1 SO.07.1 Materiál 57 007,42
2 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 11,000 71,40 785,40

VV 11,000 11,000
VV Součet 11,000

3 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 140,000 71,40 9 996,00
VV 140,000 140,000
VV Součet 140,000

4 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 120,000 71,40 8 568,00
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

5 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00
VV 30,000 30,000
VV Součet 30,000

6 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00
VV 10,000 10,000
VV Součet 10,000

7 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

8 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
VV 2,000 2,000
VV Součet 2,000

9 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

10 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 89,25 11 602,50
VV 130,000 130,000
VV Součet 130,000

11 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

12 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 16,000 267,75 4 284,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

18 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 6,000 267,75 1 606,50

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.3 - Elektroinstalace - silnoproud - 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 8,000 892,50 7 140,00
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 11111 sádra kg 25,000 59,50 1 487,50
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

D 741.10.2 SO.07.1 Montáž 68 937,17

25 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 11,000 89,25 981,75
VV 11,000 11,000
VV Součet 11,000

27 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 140,000 89,25 12 495,00
VV 140,000 140,000
VV Součet 140,000

28 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 120,000 71,40 8 568,00
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

29 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00
VV 30,000 30,000
VV Součet 30,000

30 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00
VV 10,000 10,000
VV Součet 10,000

31 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

32 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
VV 2,000 2,000
VV Součet 2,000

33 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
VV 20,000 20,000
VV Součet 20,000

34 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 71,40 9 282,00
VV 130,000 130,000
VV Součet 130,000

35 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

36 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 3,000 267,75 803,25
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 267,75 267,75
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 1,000 327,25 327,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 16,000 267,75 4 284,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

42 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 6,000 267,75 1 606,50

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

45 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 8,000 892,50 7 140,00
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

47 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

49 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741.11 SO.07.2 Obvody od RB v bytě 3.B materiál + montáž 132 293,21

D 741.11.1 SO.07.2 Materiál 60 110,33
50 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 71,40 642,60

VV 9,000 9,000
51 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 150,000 71,40 10 710,00

VV 150,000 150,000
52 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
53 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 40,000 40,000
54 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00

VV 10,000 10,000
55 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00

VV 20,000 20,000
56 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20

VV 2,000 2,000
57 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00

VV 20,000 20,000
58 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 89,25 11 602,50

VV 130,000 130,000
59 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00

VV 50 50,000
60 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 5,000 267,75 1 338,75

VV 5 5,000
61 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 4 4,000
62 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 2 2,000

63 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000

64 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 14,000 267,75 3 748,50

VV 14 14,000

65 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 7,000 267,75 1 874,25

VV 7 7,000
66 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25

VV 1 1,000
67 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 37,000 38,68 1 431,16

VV 37 37,000
68 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 26,78 107,12

VV 4 4,000
69 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 9,000 892,50 8 032,50

VV 9 9,000
70 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

VV 1 1,000
71 M 11111 sádra kg 25,000 59,50 1 487,50

VV 25,000 25,000

D 741.11.2 SO.07.2 Montáž 72 182,88

72 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV 1 1,000
73 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 9,000 89,25 803,25

VV 9,000 9,000
74 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 150,000 89,25 13 387,50

VV 150,000 150,000
75 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
76 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 40,000 40,000
77 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 10,000 71,40 714,00

VV 10,000 10,000
78 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 20,000 35,70 714,00

VV 20,000 20,000
79 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20

VV 2,000 2,000
80 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00

VV 20,000 20,000
81 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 130,000 71,40 9 282,00

VV 130,000 130,000
82 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 50,000 14,88 744,00

VV 50 50,000
83 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 5,000 267,75 1 338,75
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VV 5 5,000
84 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 4 4,000
85 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 2 2,000

86 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 2,000 297,50 595,00

VV 2 2,000

87 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 14,000 267,75 3 748,50

VV 14 14,000

88 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 7,000 267,75 1 874,25

VV 7 7,000
89 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 1,000 89,25 89,25

VV 1 1,000
90 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 37,000 38,68 1 431,16

VV 37 37,000
91 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 4,000 14,88 59,52

VV 4 4,000
92 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 9,000 892,50 8 032,50

VV 9 9,000
93 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 1,000 892,50 892,50

VV 1 1,000

94 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 2 2,000
95 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

VV 1 1,000

D 741.12 SO.07.3 Obvody od RB v bytech 3.C a 3.F materiál + montáž 242 440,48

D 741.12.1 SO.07.3 Materiál 108 415,84
96 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
97 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 280,000 71,40 19 992,00

VV 140,000*2 280,000
98 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
99 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
100 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
101 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
102 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
103 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
104 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 89,25 5 355,00

VV 30,000*2 60,000
105 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
106 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
107 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
108 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000
109 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*2 2,000

110 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

111 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 30,000 267,75 8 032,50

VV 15*2 30,000

112 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
113 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
114 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
115 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 26,78 214,24

VV 4*2 8,000
116 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
117 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
118 M 11111 sádra kg 50,000 59,50 2 975,00

VV 25*2 50,000

D 741.12.2 SO.07.3 Montáž 134 024,64

Strana 100 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 2,000 2 380,00 4 760,00

VV 1*2 2,000
120 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 89,25 1 785,00

VV 10,000*2 20,000
121 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 280,000 89,25 24 990,00

VV 140,000*2 280,000
122 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
123 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
124 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
125 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
126 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
127 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
128 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 71,40 4 284,00

VV 30,000*2 60,000
129 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
130 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
131 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
132 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000
133 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*1*2 2,000

134 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

135 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 30,000 267,75 8 032,50

VV 15*2 30,000

136 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
137 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
138 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
139 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 14,88 119,04

VV 4*2 8,000
140 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
141 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000

142 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
143 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 2,000 8 925,00 17 850,00

VV 1*2 2,000

D 741.13 SO.07.4 Obvody od RB v bytech 3.D a 3.E materiál + montáž 243 254,84

D 741.13.1 SO.07.4 Materiál 104 310,34
144 M 2961 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
145 M 2921 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 260,000 71,40 18 564,00

VV 130,000*2 260,000
146 M 2920 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 230,000 71,40 16 422,00

VV 115,000*2 230,000
147 M 2920.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
148 M 2920.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
149 M 2805 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
150 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 40,000 47,60 1 904,00

VV 20,000*2 40,000
151 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 260,000 59,50 15 470,00

VV 130,000*2 260,000
152 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 60,000 89,25 5 355,00

VV 30,000*2 60,000
153 M 92 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 100,000 14,88 1 488,00

VV 50*2 100,000
154 M 701 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 10,000 267,75 2 677,50

VV 5*2 10,000
155 M 702 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000
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156 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00
VV 2*2 4,000

157 M 704 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50
VV 1*2 2,000

158 M 31216 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 4,000 297,50 1 190,00

VV 2*2 4,000

159 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 34,000 267,75 9 103,50

VV 17*2 34,000

160 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000
161 M 308 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 2,000 89,25 178,50

VV 1*2 2,000
162 M 313 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 70,000 38,68 2 707,60

VV 35*2 70,000
163 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 8,000 26,78 214,24

VV 4*2 8,000
164 M 32130 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
165 M 32130.1 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
166 M 11111 sádra kg 50,000 59,50 2 975,00

VV 25,000*2 50,000

D 771.13.2 SO.07.4 Montáž 138 944,50
167 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 71,40 7 140,00

VV 50,000*2 100,000
168 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 60,000 59,50 3 570,00

VV 30,000*2 60,000
169 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 8,000 38,68 309,44

VV 4*2 8,000
170 K 210010323 přístroj.přechodka ( varná deska ) ks 70,000 89,25 6 247,50

VV 35*2 70,000
171 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000

172 K 210110042 tlačítko jednopól. s doutnavkou do KU 68, IP 20, 
komplet ks 34,000 297,50 10 115,00

VV 17*2 34,000
173 K 210110043 spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000
174 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

VV 1*2 2,000
175 K 210110046 spínač řaz.7, do KU 68, IP 20 , komplet ks 4,000 327,25 1 309,00

VV 2*2 4,000

176 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 4,000 267,75 1 071,00

VV 2*2 4,000

177 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 267,75 535,50

VV 1*2 2,000

178 K 210190005 osazení nástěn. byt.rozvaděče včetně  ukončení 
vodičů ks 2,000 2 380,00 4 760,00

VV 1*2 2,000
179 K 210200007 přisazené LED-svítidlo s krytem, min 15-20W ks 16,000 892,50 14 280,00

VV 8*2 16,000
180 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 2,000 14,88 29,76

VV 1*2 2,000
181 K 210800546 Vodič CY 4zž ( pospojování v koupelně ) m 40,000 35,70 1 428,00

VV 20,000*2 40,000
182 K 210810045 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 30,000 71,40 2 142,00

VV 15,000*2 30,000
183 K 210810045.1 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovl.osvětlení ) m 20,000 71,40 1 428,00

VV 10,000*2 20,000
184 K 210810045.2 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátor ) m 40,000 71,40 2 856,00

VV 20,000*2 40,000
185 K 210810046 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 230,000 89,25 20 527,50

VV 115,000*2 230,000
186 K 210810056 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) m 260,000 89,25 23 205,00

VV 130,000*2 260,000
187 K 215111142 přisazené liniové svítidlo pro kuch.linky ks 4,000 892,50 3 570,00

VV 2*2 4,000
188 K 216010052 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 260,000 47,60 12 376,00

VV 130,000*2 260,000
189 K 220261143 příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu ks 10,000 14,88 148,80

VV 5*2 10,000
190 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 2,000 8 925,00 17 850,00

VV 1*2 2,000

191 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

VV 1*2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 528 493,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 528 493,52 15,00% 229 274,03

Cena s DPH v CZK 1 757 767,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.4 - Elektroinstalace - silnoproud - společná část

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 528 493,52

D PSV Práce a dodávky PSV 1 528 493,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 528 493,52
1 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 6 do 12 m % 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D 741.0 Dodávky zařízení 623 022,10
2 K 741210300.1 Rozvaděč  ER.1 kus 1,000 85 000,00 85 000,00
3 K 741210300.2 Rozvaděč ER.2 kus 1,000 85 000,00 85 000,00

4 K 741210300.3 rozvaděč RH ( vč. doplnění jištění pro schodišťovou 
plošinu ) kus 1,000 18 500,00 18 500,00

5 K 741210300.4 Rozvaděč RP.1 kus 1,000 18 500,00 18 500,00
6 K 741210300.5 Rozvaděč RP.2 kus 1,000 85 000,00 85 000,00
7 K 741210300.6 Bytové rozvaděče RB.1.2 a RB.1.4, (bez SPD) kus 2,000 16 500,00 33 000,00

8 K 741210300.7 Bytové rozvaděče RB.1.1, RB.1.3, RB.1.5, RB.1.6 + 
2.NP + 3.NP kus 16,000 16 500,00 264 000,00

9 K 741210300.8 Doprava dodávek % 1,000 11 900,00 11 900,00
10 K 741303000.1 GZS 2,5% z C21M a navázaný materiál % 1,000 20 111,00 20 111,00
11 K 741303000.2 Podíl přidružených výkonů z C21M 4,8% % 1,000 2 011,10 2 011,10

D 741.1 SO.01 Napojení + kmenová vedení 0,4kV + ekvipotenc. vyrovnání + PBŘ, materiál + montáž 366 570,97

D 741.1.1 SO.01.1 Materiál 194 811,98
12 M 2945 nožové pojistky 200A gG ks 3,000 505,75 1 517,25

13 M 1565 kabelový soubor-spojka pro  AYKY 3Jx120+70 mm2 ks 2,000 2 677,50 5 355,00

14 M 2140 Kabel AYKY 3Jx120+70 m 6,000 386,75 2 320,50
15 M 205 ohebná trubka 450N/20cm, 50/41mm m 2,000 47,60 95,20
16 M 2947 Kabel CYKY 4Jx35, směr RP.1 m 23,000 47,60 1 094,80
17 M 2945.1 Kabel CYKY 4Jx16, směr RH m 6,000 47,60 285,60
18 M 2943.0 Kabel CYKY 5Jx 6, směr byt.rozvaděče m 370,000 47,60 17 612,00
19 M 2920.0 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (HDO) m 23,000 47,60 1 094,80
20 M 33886 Vodič H07Z-K 1x 50 RF, zel./ žl. m 38,000 89,25 3 391,50
21 M 33866 Vodič H07Z-K 1x 25 RF, zel./ žl. m 20,000 89,25 1 785,00
22 M 33854 Vodič CY 10, zel./ žl. m 430,000 35,70 15 351,00
23 M 33856 Vodič CY 16, zel./ žl. m 25,000 35,70 892,50

24 M 32620 přechodová krabice ( FeZn 10 / H07Z-K 1x 50 ) ks 1,000 89,25 89,25

25 M 32620.1 HOP, POP.1, POP.2 ks 3,000 2 677,50 8 032,50
26 M 791 tlačítko TOTÁL STOP s bezp.sklem ks 1,000 5 057,50 5 057,50
27 M 2922.1 Kabel CHKE-V 3Dx1,5 mm2 ( TOTÁL STOP ) m 35,000 1 725,50 60 392,50
28 M 30018 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 4,000 505,75 2 023,00

29 M 92.0 Svazkový držák  s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 250,000 267,75 66 937,50

30 M 1487 svorka vč. CU-pásku ks 11,000 26,78 294,58
31 M 11111 sádra kg 20,000 59,50 1 190,00

D 741.1.2 SO.01.2 Montáž 171 758,99

32 K 210190005.0 osazení elektroměr.rozvaděče ER.1, vč.ukončení 
vývod.vodičů ks 1,000 1 487,50 1 487,50

33 K 210190005.1 osazení elektroměr.rozvaděče ER.2, vč.ukončení 
vývod.vodičů ks 1,000 1 487,50 1 487,50

34 K 210120023 nožové pojistky 200A gG ks 3,000 148,75 446,25

35 K 210102004 kabelový soubor-spojka pro  AYKY 3Jx240+120 mm2 ks 1,000 148,75 148,75

36 K 210191541 svodič.bleskových proudů SPD - T1+T2 v typizované 
skříni ks 1,000 505,75 505,75

37 K 210901075 Kabel AYKY 3Jx120+70 m 6,000 89,25 535,50
38 K 216010051 ohebná trubka 450N/20cm, 110/96mm m 2,000 47,60 95,20
39 K 216800114 Kabel CYKY 4Jx35, směr RP.1 m 23,000 35,70 821,10
40 K 210800114 Kabel CYKY 4Jx16, směr RH m 6,000 35,70 214,20
41 K 210800112 Kabel CYKY 5Jx 6, směr byt.rozvaděče m 370,000 35,70 13 209,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

2.4 - Elektroinstalace - silnoproud - společná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 210810045.R Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (HDO) m 23,000 35,70 821,10
43 K 210800650 Vodič H07Z-K 1x 50 RF, zel./ žl. m 38,000 148,75 5 652,50
44 K 210800649 Vodič H07Z-K 1x 25 RF, zel./ žl. m 25,000 148,75 3 718,75
45 K 210800548 Vodič CY 10, zel./ žl. ( byty   + střecha ) m 430,000 35,70 15 351,00
46 K 210800549 Vodič CY 16, zel./ žl. m 20,000 35,70 714,00

47 K 210192691 přechodová krabice včetně svorky ( FeZn 10 / H07Z-K 
1x 50 ) ks 1,000 89,25 89,25

48 K 210192691.1 HOP, POP.1, POP.2 ks 3,000 2 677,50 8 032,50
49 K 210140431 tlačítko TOTÁL STOP s bezp.sklem ks 1,000 1 487,50 1 487,50
50 K 210810045R Kabel CHKE-V 3Dx1,5 mm2 ( TOTÁL STOP ) m 35,000 1 190,00 41 650,00
51 K 210020302 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 4,000 505,75 2 023,00

52 K 220261143R Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 250,000 148,75 37 187,50

53 K 210220321 svorka vč. CU-pásku ks 11,000 14,88 163,68

54 K 210100105 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 120mm2 ks 30,000 26,78 803,40

55 K 210100103 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 70mm2 ks 10,000 26,78 267,80

56 K 210100102 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 50mm2 ks 4,000 26,78 107,12

57 K 210100102.1 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 ks 6,000 26,78 160,68

58 K 210100101 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 ks 6,000 26,78 160,68

59 K 460201552 obnažení stáv. uzemnění ks 1,000 5 950,00 5 950,00

60 K 460201552.1 obnažení stáv.kab.v. 2x AYKY 3x120+70 v podlaze 
m.č. 101 ks 1,000 148,75 148,75

61 K 210950211 Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 20kg ks 4,000 59,50 238,00

62 K 215991100 kontrolní měření stáv.uzem.přívodu pro RH + ověření 
stejného potenciálu a novým uzem. kpl 1,000 5 950,00 5 950,00

63 K 460201553 Hloubení nezapaž.rýh ručně ( 8x uzemňovací přívod ) m3 0,500 1 541,05 770,53

64 K 460421172 Lože z písku tl. 8 cm nad kabel, kryté  folii m 2,000 267,75 535,50

65 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh strojně vč.zhutnění,( 0,7x0,35m ) m3 0,500 1 190,00 595,00

66 K 210800111.R přepojení stáv. vývodu pro RP.0.1 a RP.0.2 kus 2,000 2 677,50 5 355,00
67 K 97403-1134.0 výseky drážek + průrazy + kapsa pro SPD kpl 1,000 14 875,00 14 875,00

D 741.2 SO.02 Obvody od RH, materiál a montáž 243 331,60

D 741.2.1 SO.02.1 Obvody od RH, materiál 134 827,20
68 M 2944 Kabel CYKY 4Jx10 ( směr RP.2 ) m 21,000 89,25 1 874,25
69 M 2943 Kabel CYKY 5Jx 6, ( zásuvka 400V/32A ) m 20,000 89,25 1 785,00
70 M 3411.1 Kabel CYKY 3Jx4 mm2 (plošina) m 22,000 89,25 1 963,50
71 M 2921.3 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( RACK, DDZ, STA ) m 80,000 89,25 7 140,00
72 M 2921.1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V ) m 190,000 47,60 9 044,00

73 M 2925 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osv. 1.+2.NP + 2x 
schodiště) m 220,000 47,60 10 472,00

74 M 2925.1 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nouz.osv. 1.+2.NP + 
schodiště) m 240,000 47,60 11 424,00

75 M 2925.2 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osvětl. mimo stykače ) m 260,000 47,60 12 376,00

76 M 2925.3 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( čidla 1.+2.NP + 2x 
schodiště) m 190,000 47,60 9 044,00

77 M 2925.4 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátory ) m 10,000 47,60 476,00

78 M 2920.5 Kabel CYKY 2Ox1,5 mm2 (spínače pro centrál. ovl. 
osvětl.) m 50,000 47,60 2 380,00

79 M 92.2 Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 120,000 89,25 10 710,00

80 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 100,000 59,50 5 950,00
81 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 300,000 89,25 26 775,00
82 M 700 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 ks 4,000 267,75 1 071,00
83 M 810 spínač řaz.1, na povrch, IP 44 ks 7,000 267,75 1 874,25
84 M 700.1 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 s doutnavkou ks 4,000 267,75 1 071,00
85 M 703 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

86 M 701.1 tlačítko s doutnavkou  do KU 68, IP 20 ( ventilátory ) ks 2,000 208,25 416,50

87 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 19,000 267,75 5 087,25

88 M 35046.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 267,75 535,50

89 M 768 Zásuvka jednoduchá na povrch 16A/230V, IP44 ks 1,000 208,25 208,25
90 M 788 Zásuvka 32A/400V na povrch, IP 44 ks 1,000 2 380,00 2 380,00
91 M 302 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
92 M 10511 pohybové čidlo ks 16,000 208,25 3 332,00
93 M 324 montážní deska do zateplení vč. nástavce ks 6,000 208,25 1 249,50
94 M 19622.1 ventilátor s ložiskem a žaluziemi ks 2,000 505,75 1 011,50
95 M 11111 sádra kg 50,000 59,50 2 975,00

D 741.2.2 SO.02.2 Obvody od RH, montáž 108 504,40
96 K 210190005RH1 osazení rozvaděče RH, vč.ukončení vývod.vodičů ks 1,000 148,75 148,75
97 K 210800113 Kabel CYKY 4Jx10 mm2 ( směr RP.2 ) m 21,000 35,70 749,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 210810046R Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( RACK, DDZ, STA ) m 80,000 35,70 2 856,00
99 K 210810046.1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V ) m 190,000 35,70 6 783,00

100 K 210810045R1 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osv. 1.+ 2.NP + 2x 
schodiště) m 220,000 35,70 7 854,00

101 K 210810045R2 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nouz. osv.1.+2.NP + 
schodiště) m 240,000 35,70 8 568,00

102 K 210810045R3 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osvětl. mimo stykače ) m 260,000 35,70 9 282,00

103 K 210812000R1 Kabel CYKY 3Jx4 mm2 (plošina) m 22,000 35,70 785,40

104 K 210810045.3 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( čidla 1.+2.NP + 2x 
schodiště) m 190,000 35,70 6 783,00

105 K 210810045.4 Kabel CYKY 2Ox1,5 mm2 (spínače pro centrál. ovl. 
osvětl.) m 10,000 35,70 357,00

106 K 210810045.5 Kabel CYKY 2Ox1,5 mm2 (spínače pro centrál. ovl. 
osvětl.) m 50,000 35,70 1 785,00

107 K 220261143R1 Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 120,000 89,25 10 710,00

108 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 100,000 59,50 5 950,00
109 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 300,000 71,40 21 420,00
110 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 4,000 267,75 1 071,00
111 K 210110021 spínač řaz.1, na povrch, IP 44 ks 7,000 35,70 249,90
112 K 210110041R1 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 s doutnavkou ks 4,000 35,70 142,80
113 K 210110045 spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet ks 2,000 327,25 654,50

114 K 210110041.2 tlačítko s doutnavkou  do KU 68, IP 20 ( ventilátory ) ks 2,000 35,70 71,40

115 K 210111012 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 19,000 267,75 5 087,25

116 K 210111012.1 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 267,75 535,50

117 K 210111031R1 Zásuvka jednoduchá na povrch 16A/230V, IP44 ks 1,000 267,75 267,75
118 K 210111155 Zásuvka 32A/400V na povrch, IP 44 ks 1,000 267,75 267,75
119 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 40,000 38,68 1 547,20
120 K 220321116 pohybové čidlo ks 16,000 208,25 3 332,00
121 K 210010312 montážní deska do zateplení vč. nástavce ks 6,000 89,25 535,50

122 K R-5560-1 ventilátor - pouze připojení 230V do již osazeného 
přístroje ks 2,000 892,50 1 785,00

123 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.3 SO.03 Obvody od RP.1, materiál + montáž 45 713,85

D 741.3.1 SO.03.1 Materiál 26 138,35
124 M 2946 Kabel CYKY 4Jx25 mm2 ( el.kotel ) m 5,000 35,70 178,50
125 M 2942 Kabel CYKY 5Jx 4, ( 2x TP, střecha ) m 48,000 35,70 1 713,60

126 M 2921.5 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( MaR + ohřev potrubí, 
střecha ) m 55,000 360,57 19 831,35

127 M 2920.6 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( 2x oběh. čerpadlo, 
m.č.1.03 ) m 20,000 35,70 714,00

128 M 92.4 Svazkový držák ks 20,000 89,25 1 785,00
129 M 202.1 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/28mm, UV-stabil m 15,000 47,60 714,00
130 M 200.2 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm, UV-stabil m 15,000 47,60 714,00
131 M 30017 vkládací lišta 40x40mm m 4,000 47,60 190,40
132 M 11111 sádra kg 5,000 59,50 297,50

D 741.3.2 SO.03.2 Montáž 19 575,50
133 K 210190005R3 osazení rozvaděče RP.1 vč.ukončení vývod.vodičů ks 1,000 2 677,50 2 677,50
134 K 216800113 Kabel CYKY 4Jx25 mm2 ( el.kotel ) m 5,000 35,70 178,50
135 K 210800111 Kabel CYKY 5Jx 4, ( 2x TP, střecha ) m 48,000 35,70 1 713,60

136 K 210810046R3 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( MaR + ohřev potrubí, 
střecha ) m 55,000 35,70 1 963,50

137 K 210810045R4 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( 2x oběh. čerpadlo, 
m.č.1.03 ) m 20,000 35,70 714,00

138 K 220261143R3 Svazkový držák ks 20,000 89,25 1 785,00
139 K 210010005R ohebná trubka, 750N/5cm, 32/28mm, UV-stabil m 15,000 47,60 714,00
140 K 210010003R ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm, UV-stabil m 15,000 47,60 714,00
141 K 215012122 vkládací lišta 40x40mm m 4,000 47,60 190,40
142 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.4 SO.04 Obvody od RP.2, materiál + montáž 129 716,30

D 741.4.1 SO.04.1Materiál 84 192,55
143 M 2921.6 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( 2x ant.stožár ) m 70,000 35,70 2 499,00
144 M 2921.1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V ) m 35,000 47,60 1 666,00
145 M 2920.7 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osv. 3.NP ) m 60,000 35,70 2 142,00
146 M 2920.8 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nouz.osv. 3.NP ) m 70,000 35,70 2 499,00

147 M 2920.9 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osvětl. mimo stykač ) m 80,000 35,70 2 856,00

148 M 2920.3 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( čidla 1.+2.NP + 2x 
schodiště) m 35,000 35,70 1 249,50

149 M 2920.4 Kabel CYKY 2Ox1,5 mm2 (spínače pro centrál. ovl. 
osvětl.) m 30,000 35,70 1 071,00

150 M 92.5 Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 60,000 89,25 5 355,00
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151 M 202 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
152 M 200 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 89,25 8 925,00
153 M 200.1 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm, UV-stabil m 50,000 47,60 2 380,00

154 M 90044 kabelový prostup střechou , PVC, UV-stabil, DN 70 ks 1,000 892,50 892,50

155 M 1404.1 podpěra pro vedení k ant.stožárům ks 50,000 892,50 44 625,00
156 M 700 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 ks 6,000 267,75 1 606,50
157 M 810 spínač řaz.1, na povrch, IP 44 ks 6,000 267,75 1 606,50

158 M 810.1 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 s doutnavkou ( m.č. 
1C.04) ks 1,000 267,75 267,75

159 M 35046 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 267,75 535,50

160 M 302 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 10,000 38,68 386,80
161 M 10511 pohybové čidlo ks 6,000 208,25 1 249,50
162 M 11111 sádra kg 20,000 59,50 1 190,00

D 741.4.2 SO.04.2 Montáž 45 523,75
163 K 210190005R4 osazení rozvaděče RP.2, vč.ukončení vývod.vodičů ks 1,000 1 487,50 1 487,50
164 K 210810046R5 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( 2x ant.stožár ) m 70,000 35,70 2 499,00
165 K 210810046.1 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V ) m 35,000 35,70 1 249,50
166 K 210810045R6 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osv. 3.NP ) m 60,000 35,70 2 142,00
167 K 210810045R7 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nouz.osv. 3.NP ) m 70,000 35,70 2 499,00

168 K 210810045R8 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osvětl. mimo stykač ) m 80,000 35,70 2 856,00

169 K 210810045.3 Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( čidla 1.+2.NP + 2x 
schodiště) m 35,000 35,70 1 249,50

170 K 210810045.4 Kabel CYKY 2Ox1,5 mm2 (spínače pro centrál. ovl. 
osvětl.) m 30,000 35,70 1 071,00

171 K 220261143R4 Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního 
vrutu ks 60,000 89,25 5 355,00

172 K 210010005 ohebná trubka, 750N/5cm, 32/25mm m 20,000 59,50 1 190,00
173 K 210010003 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm m 100,000 71,40 7 140,00
174 K 210010003.1 ohebná trubka, 750N/5cm, 20/17mm, UV-stabil m 50,000 47,60 2 380,00

175 K 460510084 kabelový prostup střechou , PVC, UV-stabil, DN 70 ks 1,000 892,50 892,50

176 K 216220108 podpěra pro vedení 230V k ant.stožárům ks 50,000 8,93 446,50
177 K 210110041 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20, komplet ks 6,000 267,75 1 606,50
178 K 210110021 spínač řaz.1, na povrch, IP 44 ks 6,000 35,70 214,20

179 K 210110041.1 spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 s doutnavkou ( m.č. 
1C.04) ks 1,000 267,75 267,75

180 K 210111031 Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, 
komplet ks 2,000 208,25 416,50

181 K 210010301 Krabice přístrojová - odbočná KU68 ks 10,000 38,68 386,80
182 K 220321116 pohybové čidlo ks 6,000 208,25 1 249,50
183 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

D 741.5 SO.05 Ochrana před bleskem a uzemnění, materiál 111 213,70

D 741.5.1 SO.05.1 Jímací soustava - materiál 49 712,25
184 M 1412 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m m 230,000 47,60 10 948,00
185 M 1402 jímací tyč 2,0m ks 9,000 47,60 428,40
186 M 1402.1 jímací tyč 3,0m ks 6,000 47,60 285,60

187 M 1402.2 podstavec vč. kotvícího klínu a podložky, 17,5kg pro 
JT 2m ks 9,000 892,50 8 032,50

188 M 1402.3 podstavec vč. kotv. klínu a podložky, 17,5kg pro JT 
2,5m ks 12,000 892,50 10 710,00

189 M 1470 svorka jímací tyče ks 15,000 89,25 1 338,75
190 M 1471 Svorka univerzální MV (50kA ) ks 20,000 89,25 1 785,00
191 M 1472 Svorka okapová SO ks 6,000 89,25 535,50

192 M 1404 podpěra vedení, beton 1kg v plast.rámu, rozteč max 
0,9m ks 165,000 59,50 9 817,50

193 M 1462 podpěra vedení - na svislé plochy ks 77,000 59,50 4 581,50
194 M 1473 zkušební svorka ks 7,000 59,50 416,50
195 M 1466 ochran.úhelník nebo trubka vč.držáků ks 7,000 59,50 416,50
196 M 1488 štítek pro označení svodu ks 7,000 59,50 416,50

D 741.5.2 SO.05.2 Uzemnění - materiál 7 633,85
197 M 1403 Pásek  FeZn 30/4mm (  1m = 0,95kg ) m 120,000 23,80 2 856,00
198 M 1413 Drát FeZn pr.10mm  (  1m = 0,62kg ) m 35,000 47,60 1 666,00
199 M 1473.1 svorka FeZn SR 02,  pásek x pásek ks 10,000 47,60 476,00
200 M 1475 svorky FeZn-litina,  pásek x drát ks 16,000 47,60 761,60
201 M 1499 antikor.ochrana spojů pod terénem ks 13,000 89,25 1 160,25
202 M 1499.1 antikor.ochrana přechodů mezi různými materiály ks 8,000 89,25 714,00

D 741.5.3 SO. 05.3 Jímací soustava - montáž 18 541,54
203 K 210220101 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m m 230,000 47,60 10 948,00
204 K 210220211 jímací tyč 2,0m ks 9,000 47,60 428,40
205 K 210220212 jímací tyč 3,0m ks 6,000 47,60 285,60
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206 K 216220106 podstavec vč. kotvícího klínu a podložky, 17,5kg pro 
JT 2m ks 9,000 89,25 803,25

207 K 216220106.1 podstavec vč. kotv. klínu a podložky, 17,5kg pro JT 
2,5m ks 12,000 8,93 107,16

208 K 210220301 svorka jímací tyče ks 15,000 89,25 1 338,75
209 K 210220301.1 Svorka univerzální MV (50kA ) ks 20,000 89,25 1 785,00
210 K 216220238 Svorka okapová SO ks 6,000 89,25 535,50

211 K 210220601 podpěra vedení, beton 1kg v plast.rámu, rozteč max 
0,9m ks 165,000 8,93 1 473,45

212 K 210220601.1 podpěra vedení - na svislé plochy ks 77,000 8,93 687,61
213 K 10220022 rovnání drátu FeZN prům.10mm ks 4,000 5,95 23,80
214 K 210220372 ochran.úhelník nebo trubka vč.držáků ks 7,000 8,93 62,51
215 K 210220401 štítek pro označení svodu ks 7,000 8,93 62,51

D 741.5.4 SO.05.4 Uzemnění - montáž 35 326,06

216 K 460201603 Hloub.kab.rýh strojně v hornině tř.3(uzem.mimo 
kabel.trasy) m3 32,000 410,55 13 137,60

217 K 460201553 Hloubení nezapaž.rýh ručně ( 8x uzemňovací přívod ) m3 1,500 1 541,05 2 311,58

218 K 460201552 obnažení stáv. uzemnění ks 2,000 5 950,00 11 900,00

219 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh strojně vč.zhutnění,( 0,7x0,35m ) m3 3,100 1 190,00 3 689,00

220 K 210220021 Pásek  FeZn 30/4mm (  1m = 0,95kg ) m 120,000 8,93 1 071,60
221 K 210220022 Drát FeZn pr.10mm  (  1m = 0,62kg ) m 35,000 8,93 312,55
222 K 216220241 svorka FeZn SR 02,  pásek x pásek ks 10,000 8,93 89,30
223 K 216220242 svorky FeZn-litina,  pásek x drát ks 16,000 8,93 142,88
224 K 10220022 rovnání drátu FeZN prům.10mm ks 4,000 5,95 23,80
225 K 210220010 antikor.ochrana spojů pod terénem ks 13,000 148,75 1 933,75
226 K 210220010.1 antikor.ochrana přechodů mezi různými materiály ks 8,000 89,25 714,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 380,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 276 380,00 15,00% 41 457,00

Cena s DPH v CZK 317 837,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.1 - Elektroinstalace - slaboproud - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Strana 109 z 164



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 276 380,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 276 380,00
1 K 998742202 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 

do 12 m % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202

D 742.4 SO.04.1 Slaboproudé rozvody v bytech 1A + 1B, materiál + montáž 76 120,00

D 742.4.1 SO.04.1 Materiál byt 1.A 11 060,00

2 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

3 M 4120.9 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 18,000 35,00 630,00
4 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 18,000 35,00 630,00
5 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 34,000 80,00 2 720,00
6 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
7 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
8 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
9 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 50,000 15,00 750,00

10 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.4.2 SO.04.1 Montáž byt 1.A 28 510,00

11 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

12 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 18,000 35,00 630,00
13 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 18,000 35,00 630,00
14 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 34,000 80,00 2 720,00
15 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
16 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
17 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
18 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 50,000 80,00 4 000,00
19 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.4.3 SO.04.1 Materiál byt 1.B 10 200,00

20 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

21 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 10,000 35,00 350,00
22 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 10,000 35,00 350,00
23 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 34,000 80,00 2 720,00
24 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
25 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
26 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
27 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 30,000 15,00 450,00
28 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.4.4 SO.04.1 Montáž byt 1.B 26 350,00

29 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

30 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 10,000 35,00 350,00
31 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 10,000 35,00 350,00
32 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 34,000 80,00 2 720,00
33 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
34 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
35 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
36 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 30,000 80,00 2 400,00
37 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.5 SO.04.2 Slaboproudé rozvody v bytech 1C + 1D, materiál + montáž 76 780,00

D 742.5.1 SO.04.2 Materiál byt 1.C 9 695,00

38 M 10011.vl2 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH ks 1,000 4 500,00 4 500,00

39 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 25,000 35,00 875,00
41 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 23,000 80,00 1 840,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.1 - Elektroinstalace - slaboproud - 1.NP
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42 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
43 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
44 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
45 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 30,000 15,00 450,00
46 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

D 742.5.2 SO.04.2 Montáž byt 1.C 25 645,00

47 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

48 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 25,000 35,00 875,00
50 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 23,000 80,00 1 840,00
51 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
52 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
53 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
54 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 30,000 80,00 2 400,00
55 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.5.3 SO.04.2 Materiál byt 1.D 11 670,00

56 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

57 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 20,000 35,00 700,00
58 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 20,000 35,00 700,00
59 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 38,000 80,00 3 040,00
60 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
61 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
62 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
63 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 60,000 15,00 900,00
64 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.5.4 SO.04.2 Montáž byt 1.D 29 770,00

65 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

66 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 20,000 35,00 700,00
67 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 20,000 35,00 700,00
68 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 38,000 80,00 3 040,00
69 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
70 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
71 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
72 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 60,000 80,00 4 800,00
73 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.6 SO.04.3 Slaboproudé rozvody v bytech 1E + 1F + 1G, materiál + montáž 113 480,00

D 742.6.1 SO.04.3 Materiál byt 1.E 9 980,00

74 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

75 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
76 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
77 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
78 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
79 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
80 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
81 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 40,000 15,00 600,00
82 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.6.2 SO.04.3 Montáž byt 1.E 26 780,00

83 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

84 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
85 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
86 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
87 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
88 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
89 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
90 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 40,000 80,00 3 200,00
91 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.6.3 SO.04.3 Materiál byt 1.F 9 980,00

92 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

93 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
94 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
95 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
96 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
97 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
98 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
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99 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 40,000 15,00 600,00
100 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.6.4 SO.04.3 Montáž byt 1.F 28 380,00

101 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

102 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
103 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
104 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
105 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
106 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
107 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
108 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 60,000 80,00 4 800,00
109 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.6.5 SO.04.3 Materiál byt 1.G 9 980,00

110 M 10011.vl1 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

111 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
112 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
113 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
114 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
115 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
116 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
117 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 40,000 15,00 600,00
118 M 11111 sádra kg 8,000 100,00 800,00

D 742.6.6 SO.04.3 Montáž byt 1.G 28 380,00

119 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

120 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 15,000 35,00 525,00
121 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 15,000 35,00 525,00
122 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 25,000 80,00 2 000,00
123 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 1,000 450,00 450,00
124 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 1,000 450,00 450,00
125 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 65,00 130,00
126 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 60,000 80,00 4 800,00
127 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 512 385,00 15,00% 76 857,75

Cena s DPH v CZK 589 242,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.2 - Elektroinstalace - slaboproud - 2. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 385,00

D PSV Práce a dodávky PSV 512 385,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 512 385,00
1 K 998742202 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 

do 12 m % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202

D 742.7 SO.05.1 Slaboproudé rozvody v bytech 2.A + 2.B, materiál + montáž 172 250,00

D 742.7.1 SO.05.1 Materiál byt 2.A 50 600,00

2 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
3 M 4120.10 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2 a 3. NP ) m 32,000 35,00 1 120,00

VV 32,000 32,000
4 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 32,000 35,00 1 120,00

VV 32,000 32,000
5 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
6 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
7 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
8 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
9 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 80,000 450,00 36 000,00

VV 80 80,000
10 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.7.2 SO.05.1 Montáž byt 2.A 36 920,00
11 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
12 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
13 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
14 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

15 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

16 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 32,000 65,00 2 080,00
VV 32,000 32,000

17 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 80,000 80,00 6 400,00
VV 80 80,000

18 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 32,000 65,00 2 080,00
VV 32,000 32,000

19 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.7.3 SO.05.1 Materiál byt 2.B 48 790,00

20 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
21 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00

VV 30,000 30,000
22 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 35,00 1 050,00

VV 30,000 30,000
23 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
24 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
25 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
26 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
27 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 75,000 450,00 33 750,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.2 - Elektroinstalace - slaboproud - 2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 75 75,000
28 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.7.4 SO.05.1 Montáž byt 2. B 35 940,00
29 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
30 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
31 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
32 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

33 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

34 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

35 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 75,000 80,00 6 000,00
VV 75 75,000

36 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

37 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.8 SO.05.2 Slaboproudé rozvody v bytech 2.C + 2.D, materiál + montáž 165 005,00

D 742.8.1 SO.05.2 Materiál byt 2.C 48 225,00

38 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
39 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 38,000 65,00 2 470,00

VV 38,000 38,000
40 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 28,000 35,00 980,00

VV 28,000 28,000
41 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 65,000 80,00 5 200,00

VV 65,000 65,000
42 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
43 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 3,000 450,00 1 350,00

VV 3 3,000
44 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 5,000 65,00 325,00

VV 5 5,000
45 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 70,000 450,00 31 500,00

VV 70 70,000
46 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.8.2 SO.05.2 Montáž byt 2.C 36 650,00
47 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 65,000 80,00 5 200,00

VV 65,000 65,000
48 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
49 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
50 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

51 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

52 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 28,000 65,00 1 820,00
VV 28,000 28,000

53 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 70,000 80,00 5 600,00
VV 70 70,000

54 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 38,000 65,00 2 470,00
VV 38,000 38,000

55 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.8.3 SO.05.2 Materiál byt 2.D 44 540,00

56 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
57 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
58 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
59 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
60 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
61 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
62 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00
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VV 4 4,000
63 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
64 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.8.4 SO.05.2 Montáž byt 2.D 35 590,00
65 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
66 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
67 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
68 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

69 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

70 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 65,00 1 690,00
VV 26,000 26,000

71 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

72 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00
VV 36,000 36,000

73 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.9 SO.05.2 Slaboproudé rozvody v bytech 2.E + 2.F, materiál + montáž 160 130,00

D 742.9.1 SO.05.2 Materiál byt 2.E 44 860,00

74 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
75 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
76 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
77 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
78 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
79 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
80 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
81 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
82 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.9.2 SO.05.2 Montáž byt 2.E 35 590,00
83 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
84 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
85 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
86 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

87 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

88 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 65,00 1 690,00
VV 26,000 26,000

89 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

90 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00
VV 36,000 36,000

91 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.9.3 SO.05.2 Materiál byt 2.F 44 540,00

92 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
93 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
94 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
95 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
96 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
97 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
98 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
99 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
100 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.9.4 SO.05.2 Montáž byt 2.F 35 140,00
101 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
102 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
103 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
104 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

105 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

106 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

107 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

108 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

109 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 512 385,00 15,00% 76 857,75

Cena s DPH v CZK 589 242,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.3 - Elektroinstalace - slaboproud - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 385,00

D PSV Práce a dodávky PSV 512 385,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 512 385,00
1 K 998742202 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 

do 12 m % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202

D 742.7 SO.05.1 Slaboproudé rozvody v bytech 3A + 3B, materiál + montáž 172 250,00

D 742.7.1 SO.05.1 Materiál byt 3.A 50 600,00

2 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
3 M 4120.10 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2 a 3. NP ) m 32,000 35,00 1 120,00

VV 32,000 32,000
4 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 32,000 35,00 1 120,00

VV 32,000 32,000
5 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
6 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
7 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
8 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
9 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 80,000 450,00 36 000,00

VV 80 80,000
10 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.7.2 SO.05.1 Montáž byt 3.A 36 920,00
11 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
12 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
13 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
14 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

15 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

16 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 32,000 65,00 2 080,00
VV 32,000 32,000

17 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 80,000 80,00 6 400,00
VV 80 80,000

18 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 32,000 65,00 2 080,00
VV 32,000 32,000

19 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.7.3 SO.05.1 Materiál byt 3.B 48 790,00

20 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
21 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00

VV 30,000 30,000
22 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 35,00 1 050,00

VV 30,000 30,000
23 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
24 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
25 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
26 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
27 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 75,000 450,00 33 750,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.3 - Elektroinstalace - slaboproud - 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 75 75,000
28 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.7.4 SO.05.1 Montáž byt 3. B 35 940,00
29 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
30 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
31 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
32 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

33 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

34 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

35 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 75,000 80,00 6 000,00
VV 75 75,000

36 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

37 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.8 SO.05.2 Slaboproudé rozvody v bytech 3C + 3D, materiál + montáž 165 005,00

D 742.8.1 SO.05.2 Materiál byt 3.C 48 225,00

38 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
39 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 38,000 65,00 2 470,00

VV 38,000 38,000
40 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 28,000 35,00 980,00

VV 28,000 28,000
41 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 65,000 80,00 5 200,00

VV 65,000 65,000
42 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
43 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 3,000 450,00 1 350,00

VV 3 3,000
44 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 5,000 65,00 325,00

VV 5 5,000
45 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 70,000 450,00 31 500,00

VV 70 70,000
46 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.8.2 SO.05.2 Montáž byt 3.C 36 650,00
47 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 65,000 80,00 5 200,00

VV 65,000 65,000
48 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
49 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
50 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

51 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

52 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 28,000 65,00 1 820,00
VV 28,000 28,000

53 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 70,000 80,00 5 600,00
VV 70 70,000

54 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 38,000 65,00 2 470,00
VV 38,000 38,000

55 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.8.3 SO.05.2 Materiál byt 3.D 44 540,00

56 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
57 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
58 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
59 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
60 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
61 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
62 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
63 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
64 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.8.4 SO.05.2 Montáž byt 3.D 35 590,00
65 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
66 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
67 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
68 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

69 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

70 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 65,00 1 690,00
VV 26,000 26,000

71 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

72 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00
VV 36,000 36,000

73 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.9 SO.05.2 Slaboproudé rozvody v bytech 3E + 3F, materiál + montáž 160 130,00

D 742.9.1 SO.05.2 Materiál byt 3.E 44 860,00

74 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
75 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
76 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
77 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
78 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
79 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
80 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
81 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
82 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.9.2 SO.05.2 Montáž byt 3.E 35 590,00
83 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 60,000 80,00 4 800,00

VV 60,000 60,000
84 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
85 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
86 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

87 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

88 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 65,00 1 690,00
VV 26,000 26,000

89 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

90 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00
VV 36,000 36,000

91 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D 742.9.3 SO.05.2 Materiál byt 3.F 44 540,00

92 M 10011.vl3 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 
+ SWITCH + rozbočovač ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000
93 M 4120 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 36,000 65,00 2 340,00

VV 36,000 36,000
94 M 11005 kabel KOAX  75Ohm m 26,000 35,00 910,00

VV 26,000 26,000
95 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
96 M 35053 zásuvka-STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
97 M 35096 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
98 M 313 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
99 M 92 příchytky oheb.trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 450,00 29 250,00

VV 65 65,000
100 M 11111 sádra kg 10,000 100,00 1 000,00

VV 10,000 10,000

D 742.9.4 SO.05.2 Montáž byt 3.F 35 140,00
101 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 56,000 80,00 4 480,00

VV 56,000 56,000
102 K 210010301 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 65,00 260,00

VV 4 4,000
103 K 210111211 zásuvka STA, TV+SAT ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000
104 K 210111213 zásuvka-datová RJ45 ks 2,000 450,00 900,00

VV 2 2,000

105 K 210190005 Rozvodnice plastová-zapuštěná,min 36 modulů, IP 30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

106 K 210190122R6 kabel KOAX  75Ohm m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

107 K 220261143 příchytky oheb. Trubek vč. spoj.materiálu ks 65,000 80,00 5 200,00
VV 65 65,000

108 K 220281307 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 30,000 65,00 1 950,00
VV 30,000 30,000

109 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 193 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 193 020,00 15,00% 178 953,00

Cena s DPH v CZK 1 371 973,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

3.4 - Elektroinstalace - slaboproud - společná část

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 193 020,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 193 020,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 193 020,00
1 K 742210123R Dodáva a montáž požárních hlásičů včetně rozvodů kus 19,000 550,00 10 450,00

2 K 998742202 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 
do 12 m % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202

3 K 741303000.3 GZS 2,5% z C21M a navázaný materiál % 1,000 11 170,00 11 170,00
4 K 741303000.4 Podíl přidružených výkonů z C21M 4,8% % 1,000 11 170,00 11 170,00

D 742.1 SO.01 Rozvody domácího dorozum.zařízení - materiál + montáž 726 970,00

D 742.1.1 SO.01 Materiál 363 500,00

5 M 31542
venkovní tablo pro 1-20 účastníků, digitální systém, 
antivandal, NEREZ + síťový zdroj v rozvaděči RS, 
napájecí zdroj

ks 1,000 85 000,00 85 000,00

6 M 701 zvonkové tlačítko so KU 68, IP 20 ( před byty ) ks 18,000 3 000,00 54 000,00

7 M 31512 adresný audio-telefon ks 19,000 4 500,00 85 500,00
8 M 10011.2 Rozvodnice OCEP 600x600x130mm, vč. switch ks 1,000 25 000,00 25 000,00
9 M 4120.1 Kabel UTP Cat.6e ( recepce + tablo ) m 230,000 35,00 8 050,00

10 M 4120.2 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 270,000 35,00 9 450,00
11 M 4120.3 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2.NP ) m 310,000 35,00 10 850,00
12 M 4120.4 Kabel UTP Cat.6e ( byty 3.NP ) m 1 630,000 35,00 57 050,00
13 M 11096.1 JYTY J-Y(st) Y 2x2x0,8 m 30,000 45,00 1 350,00
14 M 11096.2 JYTY 2x1 ( 1. + 2. + 3.NP ) m 90,000 45,00 4 050,00
15 M 30018 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 12,000 850,00 10 200,00
16 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 100,000 80,00 8 000,00
17 M 11111 sádra kg 50,000 100,00 5 000,00

D 742.1.2 SO.01 Montáž 363 470,00
18 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 100,000 80,00 8 000,00
19 K 210010301R1 Krabice přístrojová KU68 m 18,000 65,00 1 170,00
20 K 210020302R1 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 12,000 850,00 10 200,00

21 K 210110041 zvonkové tlačítko so KU 68, IP 20 ( před byty ) ks 18,000 3 500,00 63 000,00

22 K 210190005R1 Rozvodnice OCEP 600x600x130mm, vč. switch ks 1,000 25 000,00 25 000,00

23 K 215141513
venkovní tablo pro 1-20 účastníků, digitální systém, 
antivandal, NEREZ + síťový zdroj v rozvaděči RS, 
napájecí zdroj

ks 1,000 85 000,00 85 000,00

24 K 215142150 adresný audio-telefon ks 19,000 3 500,00 66 500,00
25 K 220281307R1 Kabel UTP Cat.6e ( recepce + tablo ) m 230,000 35,00 8 050,00
26 K 220281307R2 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 270,000 35,00 9 450,00
27 K 220281307R3 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2.NP ) m 310,000 35,00 10 850,00
28 K 220281307R4 Kabel UTP Cat.6e ( byty 3.NP ) m 1 630,000 35,00 57 050,00
29 K 220281307R5 JYTY J-Y(st) Y 2x2x0,8 m 30,000 35,00 1 050,00
30 K 220281307R6 JYTY 2x1 ( 1. + 2. + 3.NP ) m 90,000 35,00 3 150,00
31 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.2 SO.02 Rozvody televizního vysílání - kmen.vedení, materiál + montáž 249 630,00

D 742.2.1 SO.02 Materiál 169 315,00
32 M 1411.1 stožár trojnožka 2m/48mm zatížení dlaždicemi ks 1,000 4 500,00 4 500,00
33 M 1411.2 betonová dlažba 500x500 ks 3,000 500,00 1 500,00

35 M 90044 kabelový prostup střechou , PVC, UV-stabil, DN 70 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

36 M 10022.1 montážní skříň STA 540x420x180 vč příslušenství: ks 1,000 25 000,00 25 000,00
37 M 10022.2 přepěťová ochrana-bleskojistka ks 2,000 4 500,00 9 000,00

38 M 10022.3 program. Zesilovač, LTE, 1xFM, 4xUHF,131 dBuV, 32 
filtru ks 1,000 4 500,00 4 500,00

39 M 10022.4 sestava rozbočovačů kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
40 M 30018 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 12,000 850,00 10 200,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 11005.1 kabel KOAX 75Ohm, UV stabil, 4x přívod do 
rozvaděče STA m 95,000 35,00 3 325,00

42 M 204.2 trubka ohebná 40/37mm, UV-filtr,min 750N/5cm, m 8,000 80,00 640,00
43 M 11005.2 kabel KOAX  75Ohm - byty 1.NP m 200,000 35,00 7 000,00
44 M 11005.3 kabel KOAX  75Ohm - byty 2.NP m 230,000 35,00 8 050,00
45 M 11005.4 kabel KOAX  75Ohm - byty 3.NP m 260,000 35,00 9 100,00
46 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 150,000 80,00 12 000,00
47 M 11111 sádra kg 50,000 100,00 5 000,00

D 742.2.2 SO.02 Montáž 80 315,00
48 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 8,000 80,00 640,00
49 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 150,000 80,00 12 000,00
50 K 210020302R1 drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství m 12,000 850,00 10 200,00

51 K 210190122R1 kabel KOAX  75Ohm - 4x přívod do rozvaděče STA m 95,000 35,00 3 325,00

52 K 210190122R2 kabel KOAX  75Ohm - byty 1.NP m 200,000 35,00 7 000,00
53 K 210190122R3 kabel KOAX  75Ohm - byty 2.NP m 230,000 35,00 8 050,00
54 K 210190122R4 kabel KOAX  75Ohm - byty 3.NP m 260,000 35,00 9 100,00
55 K 215141513R2 Montážní skříň STA 540x420x180 vč příslušenství: ks 1,000 4 500,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Vybavení:

 - přepěťová ochrana-bleskojistka - 2 ks
 - program. Zesilovač, LTE, 1xFM, 4xUHF,131 dBuV, 32 filtru - 1 ks

 - sestava rozbočovačů - 1 ks

57 K 220700061R1 stožár trojnožka 2m/48mm zatížení dlaždicemi ks 1,000 4 500,00 4 500,00
58 K 220700061R2 betonová dlažba 500x500 ks 3,000 500,00 1 500,00

59 K 460510084 kabelový prostup střechou , PVC, UV-stabil, DN 70 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

60 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742.3 SO.03 Telekomunikační rozvody - kmen.vedení, materiál + montáž 168 630,00

D 742.3.1 SO.03 Materiál 85 315,00
61 M 10022.5 RACK vel. 12U s přístroj.výbavou: ks 1,000 18 500,00 18 500,00

62 M 10022.6 rozvodný panel 8x230V, ČSN, přep. Ochrana do racku ks 1,000 850,00 850,00

63 M 10022.7 patch panel 24p ks 1,000 850,00 850,00
64 M 10022.8 VLAN switch 24p 24x10/100/1000, 2xGbE SFP ks 1,000 6 000,00 6 000,00
65 M 10022.9 vyvazovací panel 1U , 6x plast oko ks 1,000 850,00 850,00
66 M 10022.10 montážní sada  4x  M6 matka, podložka, šroub ks 3,000 450,00 1 350,00

67 M 4120.5 Kabel UTP Cat.6e, UV-stabil ( 4x přívod do RACK od 
antén ) m 95,000 35,00 3 325,00

68 M 204.1 trubka ohebná 40/37mm, UV-filtr,min 750N/5cm, m 8,000 80,00 640,00
69 M 4120.6 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 200,000 35,00 7 000,00
70 M 4120.7 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2.NP ) m 230,000 35,00 8 050,00
71 M 4120.8 Kabel UTP Cat.6e ( byty 3.NP ) m 260,000 35,00 9 100,00

72 M 404 drátěný žlab 300x50mm vč.příslušenství , kotvení po 
min 1,5m m 12,000 850,00 10 200,00

73 M 204 trubka ohebná 40/27mm, UV-filtr,min 750N/5cm, m 20,000 80,00 1 600,00
74 M 200 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 150,000 80,00 12 000,00
75 M 11111 sádra kg 50,000 100,00 5 000,00

D D1 SO.03 Montáž 83 315,00
76 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 8,000 80,00 640,00
77 K 210010002R1 ohebná trubka  320N/5cm, 16/13mm m 150,000 80,00 12 000,00

78 K 210020302R2 drátěný žlab 300x50mm vč.příslušenství , kotvení po 
min 1,5m m 12,000 850,00 10 200,00

79 K 215141513R1 RACK vel. 12U s přístroj.výbavou ks 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Výbava:

 - rozvodný panel 8x230V, ČSN, přep. Ochrana do racku
 - patch panel 24p

 - VLAN switch 24p 24x10/100/1000, 2xGbE SFP
 - vyvazovací panel 1U , 6x plast oko

 - montážní sada  4x  M6 matka, podložka, šroub

80 K 220281307R10 Kabel UTP Cat.6e ( byty 3.NP ) m 260,000 35,00 9 100,00

81 K 220281307R7 Kabel UTP Cat.6e, UV-stabil ( 4x přívod do RACK od 
antén ) m 95,000 35,00 3 325,00

82 K 220281307R8 Kabel UTP Cat.6e ( byty 1.NP ) m 200,000 35,00 7 000,00
83 K 220281307R9 Kabel UTP Cat.6e ( byty 2.NP ) m 230,000 35,00 8 050,00
84 K 97403-1134 výseky drážek + průrazy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 00263958
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Poznámka:

Cena bez DPH 596 370,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 596 370,00 15,00% 89 455,50

Cena s DPH v CZK 685 825,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.1 - Zdravotechnika - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 596 370,00

D PSV Práce a dodávky PSV 596 370,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 400,00
1 K 721176101.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 6,000 850,00 5 100,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

2 K 721176102.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 16,000 850,00 13 600,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

3 K 721176103.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 36,000 850,00 30 600,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

4 K 721176105.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 10,000 850,00 8 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

5 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,040 15 000,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 299 240,00
6 K 722300021.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 

tlaková řada PN 16, D 20 mm m 160,000 850,00 136 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

7 K 722300022.vl Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm m 70,000 850,00 59 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

8 M 28377135.vl páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 
0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 7,000 590,00 4 130,00

9 M 28654004.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 20,000 650,00 13 000,00

10 M 28654331.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 14,000 650,00 9 100,00

11 M 28654400.vl nástěnka průchozí; PPR; DN 20,0 mm; se závitem 
vnitřním; mosaz, G 1/2"; spoj svařovaný kus 27,000 450,00 12 150,00

12 M 28654651.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 20,000 45,00 900,00
13 M 28654656.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 20,000 45,00 900,00
14 M 28654681.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
15 M 28654683.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00

16 M 28654692.vl objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová kus 10,000 45,00 450,00

17 K 722264218.vl Vodoměr bytový DN25, VČETNĚ MODULU NA 
ODEČET kus 14,000 3 500,00 49 000,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,141 10 000,00 11 410,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 238 730,00
19 K 725100001.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, 

baterie, zápachové uzávěrky, kus 3,000 4 500,00 13 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

20 K 725100002.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, 
baterie, zápachové uzávěrky, kus 7,000 4 500,00 31 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

21 K 725100004.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového 
stání, baterie,  , podlahové vpusti kus 6,000 11 500,00 69 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

22 K 725100006.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu 
kombi kus 1,000 6 500,00 6 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

23 K 725100012.vl

Umyvadlo dodávka a montáž nosného modulu pro 
umyvadlo, umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, 
odpadního ventilu a stojánkové baterie s prodlouženou 
ovládací p, modul pro suchou výstavbu

kus 5,000 6 500,00 32 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Umyvadlo:

 s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
 -------------------------

24 K 725100013.vl
Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, 
sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou 
výstavbu

1,000 10 500,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
 S modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.

 
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž 
závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

25 K 725100014.vl
Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, závěsné 
mísy, sedátka, tlačítka splachování a invalidního 
madla, modul pro suchou výstavbu

kus 5,000 10 500,00 52 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Klozet:

 s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
 -------------------------

26 M 55141104.vl
ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 
15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" 
x 3/8"; připojení závitové

kus 30,000 500,00 15 000,00

27 M 55162428.vl

uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí 
deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní 
deska

kus 4,000 250,00 1 000,00

28 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,673 10 000,00 6 730,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102
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DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 541 385,00 15,00% 81 207,75

Cena s DPH v CZK 622 592,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.2 - Zdravotechnika - 2.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541 385,00

D PSV Práce a dodávky PSV 541 385,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 59 250,00
1 K 721176102.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 18,000 850,00 15 300,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 2. NP
VV 18,000 18,000
VV Součet 18,000

2 K 721176103.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 40,000 850,00 34 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 2. NP
VV 40,000 40,000
VV Součet 40,000

3 K 721176104.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 3,000 850,00 2 550,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 2. NP
VV 3,000 3,000
VV Součet 3,000

4 K 721176105.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,000 850,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 2. NP
VV 8,000 8,000
VV Součet 8,000

5 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,040 15 000,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 258 195,00
6 K 722300021.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 

tlaková řada PN 16, D 20 mm m 80,000 850,00 68 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

VV 2. NP
VV 80,000 80,000
VV Součet 80,000

7 K 722300022.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 
tlaková řada PN 16, D 32 mm m 15,000 850,00 12 750,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

VV 2. NP
VV 15,000 15,000
VV Součet 15,000

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.2 - Zdravotechnika - 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 722300022vl. Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm m 120,000 850,00 102 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

VV 2. NP
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

9 M 28377135.vl páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 
0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 7,000 590,00 4 130,00

VV 2. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

10 M 28654004.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 10,000 650,00 6 500,00

VV 2. NP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 M 28654331.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 12,000 650,00 7 800,00

VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

12 M 28654400.vl nástěnka průchozí; PPR; DN 20,0 mm; se závitem 
vnitřním; mosaz, G 1/2"; spoj svařovaný kus 40,000 450,00 18 000,00

VV 2. NP
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

13 M 28654651.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 2. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

14 M 28654656.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 2. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

15 M 28654681.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 2. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

16 M 28654683.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 2. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

17 M 28654692.vl objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová kus 25,000 45,00 1 125,00
VV 2. NP
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

18 K 722264218vl. Vodoměr bytový DN25, VČETNĚ MODULU NA 
ODEČET kus 6,000 3 500,00 21 000,00

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,149 10 000,00 11 490,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

P

 Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 223 940,00
20 K 725100001.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, 

baterie, zápachové uzávěrky, kus 12,000 4 500,00 54 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

21 K 725100002.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, 
baterie, zápachové uzávěrky, kus 6,000 4 500,00 27 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

22 K 725100003.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, 
zápachové uzávěrky, obezdění kus 6,000 11 500,00 69 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

23 K 725100006.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu 
kombi kus 6,000 6 500,00 39 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

24 M 55141104.vl
ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 
15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" 
x 3/8"; připojení závitové

kus 24,000 500,00 12 000,00

VV 2. NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

25 M 55162428.vl

uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí 
deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní 
deska

kus 6,000 250,00 1 500,00

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

26 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,144 10 000,00 21 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 541 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 541 385,00 15,00% 81 207,75

Cena s DPH v CZK 622 592,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.3 - Zdravotechnika - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541 385,00

D PSV Práce a dodávky PSV 541 385,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 59 250,00
1 K 721176102.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 18,000 850,00 15 300,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 3. NP
VV 18,000 18,000
VV Součet 18,000

2 K 721176103.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 40,000 850,00 34 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 3. NP
VV 40,000 40,000
VV Součet 40,000

3 K 721176104.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 3,000 850,00 2 550,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 3. NP
VV 3,000 3,000
VV Součet 3,000

4 K 721176105.vl Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,000 850,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí HT připojovací:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

VV 3. NP
VV 8,000 8,000
VV Součet 8,000

5 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,040 15 000,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 258 195,00
6 K 722300021.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 

tlaková řada PN 16, D 20 mm m 80,000 850,00 68 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

VV 3. NP
VV 80,000 80,000
VV Součet 80,000

7 K 722300022.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 
tlaková řada PN 16, D 32 mm m 15,000 850,00 12 750,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

VV 3. NP
VV 15,000 15,000
VV Součet 15,000

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.3 - Zdravotechnika - 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 722300022.vl.1 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm m 120,000 850,00 102 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

VV 3. NP
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

9 M 28377135.vl páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 
0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 7,000 590,00 4 130,00

VV 3. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

10 M 28654004.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 10,000 650,00 6 500,00

VV 3. NP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 M 28654331.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 12,000 650,00 7 800,00

VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

12 M 28654400.vl nástěnka průchozí; PPR; DN 20,0 mm; se závitem 
vnitřním; mosaz, G 1/2"; spoj svařovaný kus 40,000 450,00 18 000,00

VV 3. NP
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

13 M 28654651.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 3. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

14 M 28654656.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 3. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

15 M 28654681.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 3. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

16 M 28654683.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 30,000 45,00 1 350,00
VV 3. NP
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

17 M 28654692.vl objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová kus 25,000 45,00 1 125,00
VV 3. NP
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

18 K 722264218.vl Vodoměr bytový DN25, VČETNĚ MODULU NA 
ODEČET kus 6,000 3 500,00 21 000,00

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,149 10 000,00 11 490,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

P

 Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 223 940,00
20 K 725100001.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, 

baterie, zápachové uzávěrky, kus 12,000 4 500,00 54 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

21 K 725100002.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, 
baterie, zápachové uzávěrky, kus 6,000 4 500,00 27 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

22 K 725100003vl. Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, 
zápachové uzávěrky, obezdění kus 6,000 11 500,00 69 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

Strana 135 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

23 K 725100006.vl Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu 
kombi kus 6,000 6 500,00 39 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Zařizovací předměty - dodávka a montáž

 -------------------------

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

24 M 55141104.vl
ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 
15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" 
x 3/8"; připojení závitové

kus 24,000 500,00 12 000,00

VV 3. NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

25 M 55162428.vl

uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí 
deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní 
deska

kus 6,000 250,00 1 500,00

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

26 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,144 10 000,00 21 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 416 748,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 416 748,03 15,00% 212 512,20

Cena s DPH v CZK 1 629 260,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.4 - Zdravotechnika - strojní vybavení a společná část

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 416 748,03

D HSV Práce a dodávky HSV 252 968,55

D 1 Zemní práce 17 375,00
1 K 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 17 375,00 17 375,00

D 96 Bourání konstrukcí 72 975,00
2 K 969011121vl. Vybourání vodovodního, plynového a podobného 

vedení DN do 52 mm m 200,000 104,25 20 850,00

P

 Poznámka k položce:
 Bourání a podchycování konstrukcí

 -------------------------
 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

 -------------------------

3 K 969021111vl. Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 200,000 104,25 20 850,00

P

 Poznámka k položce:
 Bourání a podchycování konstrukcí

 -------------------------
 Vybourání kanalizačního potrubí:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

 -------------------------

4 K 969021121vl. Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 200,000 104,25 20 850,00

P

 Poznámka k položce:
 Bourání a podchycování konstrukcí

 -------------------------
 Vybourání kanalizačního potrubí:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

 -------------------------

5 K 998733101vl. Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 
6 m t 15,000 695,00 10 425,00

P

 Poznámka k položce:
 Ústřední vytápění

 -------------------------
 Přesun hmot pro rozvody potrubí

 -------------------------

D 997 Přesun sutě 162 410,38
6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 22,600 2 495,05 56 388,13 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 15 km

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 316,400 312,75 98 954,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P  Poznámka k položce:
Předpoklad skládky do 15 km

VV 22,600*14 316,400
VV Součet 316,400

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 22,600 312,75 7 068,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 208,17
9 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m t 0,312 667,20 208,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 1 163 779,48

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 252 858,38

10 K 721176223vl. Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 105,000 660,25 69 326,25

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

4.4 - Zdravotechnika - strojní vybavení a společná část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 721176224vl. Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 30,000 729,75 21 892,50

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:

 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

12 K 721177215vl.

Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní 
svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 15 
dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,8 mm, 
DN 100

m 55,000 1 105,05 60 777,75

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé:

 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
 -------------------------

13 K 721223423vl.1

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 
50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 590,75 590,75

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou

 -------------------------

14 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110 kus 5,000 3 127,50 15 637,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112

15 K 721273200.vl.3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice 
ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 6,000 2 432,50 14 595,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Ventilační hlavice

 -------------------------

16 K 722181213.vl.21 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 
mm proti kondenzaci m 55,000 173,75 9 556,25

P  Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

17 M 286548293.vl objímka akustická; DN 110,0 mm; plast kus 55,000 278,00 15 290,00
18 M 286548792.vl kus čisticí D = 110,0 mm; PP-H kus 5,000 2 432,50 12 162,50

19 M 55162185.vl vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; kalový koš; 
D odtok 110 mm; svislý kus 5,000 4 795,50 23 977,50

20 M 55162545.vl
ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro 
připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. 
membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP

kus 5,000 590,75 2 953,75

21 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,585 10 425,00 6 098,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 522 938,01
22 K 722100005.vl Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 32/40, ochrana, 

ochrana potrubí pouzdrem Mirelon m 40,000 590,75 23 630,00

23 K 722224111vl. Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, 
mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,000 451,75 1 355,25

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Kohout

 -------------------------

24 K 722254201.vl.4 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s 
plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30 kus 3,000 17 375,00 52 125,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Požární příslušenství

 -------------------------

25 K 722280109vl. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do 
DN 65 m 3 010,000 6,95 20 919,50

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

 -------------------------

26 K 722290234vl. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 3 010,000 6,95 20 919,50

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

 -------------------------

27 K 722300021.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 
tlaková řada PN 16, D 20 mm m 100,000 590,75 59 075,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

28 K 72230002233.vl Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 50 mm m 65,000 729,75 47 433,75

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

29 K 72230002234.vl Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 63 mm m 40,000 868,75 34 750,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

30 K 7223000223.vl Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 40 mm m 20,000 729,75 14 595,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

31 K 722300022.vl Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, 
tlaková řada PN 16, D 32 mm m 90,000 695,00 62 550,00

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů:

potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a 
 dezinfekce.

 -------------------------

32 K 722300022.vl.1 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm m 30,000 660,25 19 807,50

P

 Poznámka k položce:
 Agregované položky PSV

 -------------------------
 Vodovod z trub nových typů

 -------------------------

33 M 28377135.vl páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 
0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 10,000 410,05 4 100,50

34 M 28654004.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 60,000 451,75 27 105,00

35 M 28654006.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 32,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 30,000 451,75 13 552,50

36 M 28654008.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 40,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 40,000 451,75 18 070,00

37 M 28654010.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 50,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 20,000 451,75 9 035,00

38 M 28654012.vl koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 63,0 mm; hladké; spoj 
svařovaný kus 20,000 451,75 9 035,00

39 M 28654300.vl DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 
20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 40,000 312,75 12 510,00

40 M 28654302.vl DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 
20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný kus 14,000 312,75 4 378,50

41 M 28654306.vl DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 
20; DN 20 mm; G 3/4"; spoj svařovaný kus 15,000 312,75 4 691,25

42 M 286543071.vl DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 
20; DN 25 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 8,000 312,75 2 502,00

43 M 28654308.vl DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 
20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 6,000 312,75 1 876,50

44 M 28654330.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 2,000 451,75 903,50

45 M 28654331.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 2,000 451,75 903,50

46 M 28654332.vl

ventil přímý pro topení, vodovod; DN 32 mm; pracovní 
tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; 
připojení svaření

kus 4,000 729,75 2 919,00

47 M 28654397.vl

ventil přímý pravý/levý; pro topení, vodovod; 
vypouštěcí, s výpustným ventilkem; DN 40 mm; 
pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení 
svaření

kus 16,000 688,05 11 008,80

48 M 28654399.vl

ventil přímý pravý/levý; pro topení, vodovod; 
vypouštěcí, s výpustným ventilkem; DN 63 mm; 
pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; 
pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení 
svaření

kus 6,000 1 105,05 6 630,30

49 M 28654651.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 5,000 31,28 156,40
50 M 28654656.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 90,000 31,28 2 815,20
51 M 28654660.vl příchytka pro trubky; PPR; DN 32,0 mm kus 50,000 31,28 1 564,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 28654663.vl příchytka s páskem; pro trubky; PPR; DN 40,0 mm kus 50,000 31,28 1 564,00

53 M 28654681.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 100,000 31,28 3 128,00
54 M 28654683.vl příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 100,000 31,28 3 128,00

55 M 28654692.vl objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová kus 72,000 31,28 2 252,16

56 M 28654694.vl objímka s vrutem; d = 32 až 40 mm; PN 20; kovová kus 30,000 31,28 938,40

57 M 28654696.vl objímka s vrutem; d = 50 až 63 mm; PN 20; kovová kus 30,000 31,28 938,40

58 M 551100204.vl
klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-
vnitřní závit FF; 5/4"; pracovní teplota do 80 ° C; těleso 
mosaz

kus 3,000 410,05 1 230,15

59 M 55111292.vl
ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 
32 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní 
teplota do 65 ° C

kus 1,000 347,50 347,50

60 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,661 6 950,00 18 493,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

P

 Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 313 201,75
61 K 725539108vl. Montáž zásobníku elektrického akumulačního do 1200 

l soubor 2,000 1 042,50 2 085,00

P

 Poznámka k položce:
 Zdravotně technické instalace budov

 -------------------------
 Montáž zásobníku elektrického akumulačního

 -------------------------

62 K 734193236vl.
Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 
16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 2 780,00 5 560,00

P

 Poznámka k položce:
 Ústřední vytápění

 -------------------------
 Klapka

 -------------------------

63 M 42265773.vl

filtr do potrubí jednosměrný,s vypouštěcí přírubou; DN 
65; PN 16; médium voda, plyn, pára, neagresivní 
kapalina; pracovní teplota 120 až 200 ° C; těleso šedá 
litina

kus 1,000 4 170,00 4 170,00

64 M 4261097511.vl.1 Čerpadlo pro cirkulaci TUV, automatická regulace kus 1,000 31 275,00 31 275,00

65 M 48438731.vl

ohřívač vody elektrický akumulační stojatý nebo 
ležatý; objem 1 000 l; tlak 6 bar; příkon 15 000 W; v = 
2 600 mm; d = 800 mm; tepelná izolace flexipan 
standard

kus 2,000 10 425,00 20 850,00

66 M 48466608.vl

nádrž tlaková vertikální s pryžovým vyměnitelným 
vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí 
armatury; pro soustavy TUV; objem 80 l; d nádrže 480 
mm; uložení: stojaté na podstavcových nohou; přetlak 
plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn;

kus 2,000 59 075,00 118 150,00

67 M 5511001830.vl
sada bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV; PN 7; T 
do 90 °C; 3/4"Mx1"F; směšovací ventil, pojistný ventil, 
zpětná klapka, kulový uzávěr, sifón, propojovací sada

kus 2,000 3 127,50 6 255,00

68 M 55121713.vl.1 Ventil vyvažovací DN20, teploměr, uz. ventil, 
vypouštění, desinfekce, včetně měřicích koncovek kus 6,000 5 907,50 35 445,00

69 K 998724102 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,830 107 725,00 89 411,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 593,90
70 M 138000.vl Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 

100x100mm kus 7,000 2 780,00 19 460,00

71 M 55162150.vl vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a 
uzávěrem pro suchý stav kus 4,000 2 780,00 11 120,00

72 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,002 6 950,00 13,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 767 Konstrukce zámečnické 44 187,44

73 K 767883212.vl.6

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro 
potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 
kN

ks 100,000 173,75 17 375,00

P

 Poznámka k položce:
 Kovové stavební doplňkové konstrukce

 -------------------------
 Objímka pro zavěšení potrubí

 -------------------------

74 K 767883212.vl.7

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro 
potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 
kN

ks 60,000 382,25 22 935,00

P

 Poznámka k položce:
 Kovové stavební doplňkové konstrukce

 -------------------------
 Objímka pro zavěšení potrubí

 -------------------------
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75 K 767883212.vl.9

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro 
potrubí průměru 60 - 64 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 
kN

ks 10,000 382,25 3 822,50

P

 Poznámka k položce:
 Kovové stavební doplňkové konstrukce

 -------------------------
 Objímka pro zavěšení potrubí

 -------------------------

76 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,051 1 077,25 54,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 633 352,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 633 352,00 15,00% 95 002,80

Cena s DPH v CZK 728 354,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.1 - Vytapění - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 633 352,00

D PSV Práce a dodávky PSV 633 352,00

D D3 Potrubí 307 500,00
1 M 19632vl.1 měděné potrubí 15x1 m 112,000 1 250,00 140 000,00
2 M 19632vl.2 měděné potrubí 18x1 m 92,000 1 250,00 115 000,00
3 M 19632vl.3 měděné potrubí 22x1 m 35,000 1 500,00 52 500,00

D D4 Armatury 117 612,00
4 M 42692.vl1 připojovací šroubení, rohové s krytkou, Rp 1/2" ks 18,000 550,00 9 900,00
5 M 28655.vl2 svorné šroubení DN15 ks 36,000 650,00 23 400,00
6 M 55128.vl3 termostaická hlavice ks 18,000 850,00 15 300,00
7 M Z-D025 připojovací armatura ks 6,000 450,00 2 700,00

P  Poznámka k položce:
Globo H -kulový kohout

8 M 42236.vl4 kulový kohout  DN20 ks 12,000 450,00 5 400,00
9 M 55128.vl8 vyvažovací ventily s vypouštěním DN15 ks 6,000 1 250,00 7 500,00

10 M 28616.vl14 Ultrazvukový měřič tepla s M-bus, Q=1,5 m3/h, DN15, 
110mm ks 6,000 8 902,00 53 412,00

D D6 Tepelné izolace 22 240,00
11 M 28377vl.1 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-15/13-DG m 112,000 80,00 8 960,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

12 M 28377vl.2 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-18/13-DG m 131,000 80,00 10 480,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

13 M 28377vl.3 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-22/13-DG m 35,000 80,00 2 800,00

P

 Poznámka k položce:
TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti  λ=0,038 W/m.K
tloušťka 20 mm

D D7 Topná tělesa 126 000,00

D D8 Desková tělesa h=600mm 108 000,00

14 M 48457368 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 600mm 773W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

15 M 48457369 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 700mm 902W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 48457372 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

17 M 48457373 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

18 M 48457374 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1200mm 1546W kus 8,000 6 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 02

19 M 48457382 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 700mm 1175W kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

20 M 48457383 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 800mm 1343W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

21 M 48457384 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 900mm 1511W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

22 M 48457389 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

D D10 Trubková otopná tělesa 18 000,00
23 M 54153024.1 těleso trubkové se středovým připojením 1500x600mm 

760W kus 2,000 6 000,00 12 000,00

24 M 54153072.1 těleso trubkové se středovým připojením 1820x600mm 
937W kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D D11 Ostatní 60 000,00
25 K Ost1 Systém uchycení potrubí soub 1,000 10 000,00 10 000,00
26 K Ost2 Tlaková a topná zkouška soub 1,000 15 000,00 15 000,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.1 - Vytapění - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K Ost3 Revize, montáž, soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 653 492,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 653 492,00 15,00% 98 023,80

Cena s DPH v CZK 751 515,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.2 - Vytapění - 2.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653 492,00

D PSV Práce a dodávky PSV 653 492,00

D D3 Potrubí 295 000,00
1 M 19632vl.1 měděné potrubí 15x1 m 144,000 1 250,00 180 000,00

VV 2. NP
VV 144,000 144,000
VV Součet 144,000

2 M 19632vl.2 měděné potrubí 18x1 m 92,000 1 250,00 115 000,00
VV 2. NP
VV 92,000 92,000
VV Součet 92,000

D D4 Armatury 123 012,00
3 M 42692.vl1 připojovací šroubení, rohové s krytkou, Rp 1/2" ks 20,000 550,00 11 000,00

VV 2. NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

4 M 28655.vl2 svorné šroubení DN15 ks 40,000 650,00 26 000,00
VV 2. NP
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

5 M 55128.vl3 termostaická hlavice ks 20,000 850,00 17 000,00
VV 2. NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

6 M Z-D025 připojovací armatura ks 6,000 450,00 2 700,00

P  Poznámka k položce:
kulový kohout

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

7 M 42236.vl4 kulový kohout  DN20 ks 12,000 450,00 5 400,00
VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 M 55128.vl8 vyvažovací ventily s vypouštěním DN15 ks 6,000 1 250,00 7 500,00
VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 M 28616.vl14 Ultrazvukový měřič tepla s M-bus, Q=1,5 m3/h, DN15, 
110mm ks 6,000 8 902,00 53 412,00

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D D6 Tepelné izolace 18 880,00
10 M 28377vl.1 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-15/13-DG m 144,000 80,00 11 520,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

VV 2. NP
VV 144,000 144,000
VV Součet 144,000

11 M 28377vl.2 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-18/13-DG m 92,000 80,00 7 360,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

VV 2. NP
VV 92,000 92,000
VV Součet 92,000

D D7 Topná tělesa 156 600,00

D D8 Desková tělesa h=600mm 120 600,00

12 M 48457368 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 600mm 773W kus 6,000 6 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 M 48457372 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W kus 8,000 6 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.2 - Vytapění - 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

14 M 48457374 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1200mm 1546W kus 4,000 6 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 M 48457387 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W kus 2,000 6 300,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D10 Trubková otopná tělesa 36 000,00
16 M 54153024.1 těleso trubkové se středovým připojením 1500x600mm 

760W kus 4,000 6 000,00 24 000,00

VV 2. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

17 M 54153026 těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02
VV 2. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D11 Ostatní 60 000,00
18 K Ost1 Systém uchycení potrubí soub 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Ost2 Tlaková a topná zkouška soub 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K Ost3 Revize, montáž, soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 292,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 650 292,00 15,00% 97 543,80

Cena s DPH v CZK 747 835,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.3 - Vytapění - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Strana 149 z 164



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 292,00

D PSV Práce a dodávky PSV 650 292,00

D D3 Potrubí 270 000,00
1 M 19632vl.1 měděné potrubí 15x1 m 120,000 1 250,00 150 000,00

VV 3. NP
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

2 M 19632vl.2 měděné potrubí 18x1 m 96,000 1 250,00 120 000,00
VV 3. NP
VV 96,000 96,000
VV Součet 96,000

D D4 Armatury 123 012,00
3 M 42692.vl1 připojovací šroubení, rohové s krytkou, Rp 1/2" ks 20,000 550,00 11 000,00

VV 3. NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

4 M 28655.vl2 svorné šroubení DN15 ks 40,000 650,00 26 000,00
VV 3. NP
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

5 M 55128.vl3 termostaická hlavice ks 20,000 850,00 17 000,00
VV 3. NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

6 M Z-D025 připojovací armatura ks 6,000 450,00 2 700,00

P  Poznámka k položce:
kulový kohout

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

7 M 42236.vl4 kulový kohout  DN20 ks 12,000 450,00 5 400,00
VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 M 55128.vl8 vyvažovací ventily s vypouštěním DN15 ks 6,000 1 250,00 7 500,00
VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 M 28616.vl14 Ultrazvukový měřič tepla s M-bus, Q=1,5 m3/h, DN15, 
110mm ks 6,000 8 902,00 53 412,00

VV 3. NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D D6 Tepelné izolace 17 280,00
10 M 28377vl.1 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-15/13-DG m 120,000 80,00 9 600,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

VV 3. NP
VV 120,000 120,000
VV Součet 120,000

11 M 28377vl.2 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-18/13-DG m 96,000 80,00 7 680,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

VV 3. NP
VV 96,000 96,000
VV Součet 96,000

D D7 Topná tělesa 180 000,00

D D8 Desková tělesa h=600mm 120 000,00

12 M 48457372 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W kus 7,000 6 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

13 M 48457373 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W kus 7,000 6 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

14 M 48457375 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1400mm 1803W kus 4,000 6 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 M 48457387 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D10 Trubková otopná tělesa 60 000,00
16 M 54153024.1 těleso trubkové se středovým připojením 1500x600mm 

760W kus 4,000 6 000,00 24 000,00

VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

17 M 54153072.1 těleso trubkové se středovým připojením 1820x600mm 
937W kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV 3. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 M 54153074.1 těleso trubkové se středovým připojením 1820x750mm 
1131W kus 4,000 6 000,00 24 000,00

VV 3. NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D D11 Ostatní 60 000,00
19 K Ost1 Systém uchycení potrubí soub 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K Ost2 Tlaková a topná zkouška soub 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Ost3 Revize, montáž, soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 861 975,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 861 975,85 15,00% 279 296,38

Cena s DPH v CZK 2 141 272,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

5.4 - Vytapění - strojní vybavení a společná část

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 861 975,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 861 975,85

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 800 069,83

1 M 484700.vl1
Tepelné čerpadlo, výkon 24kW, COP 3,6, (A2/W35 dle 
EN14511), 100546P02, 15030561,vzduch-voda, 
kompaktní venkovní provedení

ks 2,000 208 250,00 416 500,00

2 M 405623.vl2 Regulátor tepelných čerpadel ks 2,000 38 675,00 77 350,00

3 M 405600.vl3 Pružné propojovací sady pro venkovní tepelná 
čerpadla IPA 5/4" ks 2,000 14 875,00 29 750,00

4 M 341400.vl4 Propojovací kabel STL 10 ks 2,000 4 760,00 9 520,00
5 M 551200.vl5 Přepínací ventil USV 5/4" ks 1,000 9 520,00 9 520,00
6 M 484100.vl6 Zásobník TUV W 750-1 ks 2,000 11 305,00 22 610,00
7 M 484700.vl7 Oddělovací taktovací zásobník TPS 1000 ks 1,000 14 875,00 14 875,00

8 M 484700.vl8 TČ s výkonem od 23 kW: uvedení do provozu, 
prodloužená materiálová záruka 5let ks 2,000 14 875,00 29 750,00

9 M 42611340 čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro 
vytápění výtlak 4m Qmax 5,7m3/h PN 10 T 110°C kus 2,000 47 600,00 95 200,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 426113.vl.10 oběhové čerpadlo UT přírubové DN 25, 
230V/84W/0,75A ks 1,000 38 469,83 38 469,83

11 M 48466408 nádoba expanzní tlaková s membránou objem 100L 
PN 0,6 kus 2,000 20 825,00 41 650,00 CS ÚRS 2023 01

12 M 484470.vl12 rozdělovač RS Kombi ks 1,000 14 875,00 14 875,00

D D2 Úprava vody - tvrdost vody - měkká - 0,5 mmol/l 232 347,50
13 M 34191.vl12 Elektrický topný kabel pro protimrazovou ochranu 

potrubí 200W m 23,000 2 082,50 47 897,50

14 M 7738328645

Sada obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 l 
x°dH, náhradní náplň 14 l, připojovací sestavu Profi s 
digitálním měřičem vodivosti a elektronickým 
vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné 
izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l u

ks 1,000 20 825,00 20 825,00

15 M 7738502958 Elektrokotel o výkonu 45 kW (2x7,5 + 2x15 kW), ErP 
třída: D ks 1,000 110 075,00 110 075,00

16 M 8738104938 Modul pro ekviterm. regul. nebo řízení kotle 
nadřazenou regulací 0-10 V ks 1,000 38 675,00 38 675,00

17 M 883200.vl13 podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným 
doplňováním ks 1,000 8 925,00 8 925,00

18 M 681180.vl14 Oddělovací člen pro doplňovací systémy ks 1,000 5 950,00 5 950,00

D D3 Potrubí 541 450,00
19 M 19632vl.1 měděné potrubí 15x1 m 70,000 743,75 52 062,50
20 M 19632vl.2 měděné potrubí 18x1 m 86,000 743,75 63 962,50
21 M 19632vl.3 měděné potrubí 22x1 m 32,000 892,50 28 560,00
22 M 19632vl.4 měděné potrubí 28x1 m 28,000 1 071,00 29 988,00
23 M 19632vl.5 měděné potrubí 35x1,5 m 22,000 1 071,00 23 562,00
24 M 19632vl.6 měděné potrubí 42x1,5 m 76,000 1 487,50 113 050,00
25 M 19632vl.7 měděné potrubí 54x2 m 86,000 2 677,50 230 265,00

D D4 Armatury 166 169,22
26 M 42692.vl1 připojovací šroubení, rohové s krytkou, Rp 1/2" ks 11,000 327,25 3 599,75
27 M 28655.vl2 svorné šroubení DN15 ks 22,000 386,75 8 508,50
28 M 55128.vl3 termostaická hlavice ks 11,000 505,75 5 563,25
29 M 42236.vl4 kulový kohout  DN20 ks 6,000 267,75 1 606,50
30 M 42236.vl4.1 kulový kohout DN25 ks 2,000 351,05 702,10
31 M 42236.vl5 kulový kohout  DN40 ks 16,000 386,75 6 188,00
32 M 42236.vl6 kulový kohout  DN50 ks 28,000 386,75 10 829,00
33 M 55128.vl8 vyvažovací ventily s vypouštěním DN15 ks 3,000 743,75 2 231,25
34 M 55128.vl9 vyvažovací ventily s vypouštěním DN25 ks 7,000 743,75 5 206,25
35 M 55128.vl10 vyvažovací ventily s vypouštěním DN40 ks 2,000 892,50 1 785,00

P  Poznámka k položce:
regulátory tlakové diference TA STAP, 10-60 kPa

36 M 551172.vl filtr závitový DN40 kus 2,000 4 760,00 9 520,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 551172.vl1 filtr závitový DN50 kus 4,000 4 760,00 19 040,00
38 M 422156.vl1 ventil zpětný DN 25 ks 2,000 351,05 702,10
39 M 422156.vl2 ventil zpětný DN 50 kus 4,000 529,55 2 118,20
40 M 40562.vl11 regulátory tlakové diference, 10-60 kPa, DN20 ks 7,000 2 915,50 20 408,50

41 M 55118304 kompenzátor gumový (voda-topení) PN16 do 100°C 
ocel+neopren 2" kus 4,000 2 677,50 10 710,00 CS ÚRS 2023 01

42 M 388328.vl teploměr  0°až 140° C kus 4,000 892,50 3 570,00
43 M 388410.vl1 tlakoměr ks 2,000 505,75 1 011,50
44 M 42210.vl12 výpustný kohout DN 15 ks 7,000 267,75 1 874,25

45 M 48466560.vl armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1" 
(připojení expanze) kus 2,000 892,50 1 785,00

P  Poznámka k položce:
ventil MK DN25 se zajištěním

46 M 55121.vl13 automatický odvzdušňovací ventil ks 16,000 2 082,50 33 320,00

47 M 28616.vl14 Ultrazvukový měřič tepla s M-bus, Q=1,5 m3/h, DN15, 
110mm ks 3,000 5 296,69 15 890,07

D D6 Tepelné izolace 18 706,80
48 M 28377vl.1 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-15/13-DG m 70,000 47,60 3 332,00

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

49 M 28377vl.2 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-18/13-DG m 86,000 47,60 4 093,60

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

50 M 28377vl.3 Tepelné izolace tl. 13 mm, TL-22/13-DG m 32,000 47,60 1 523,20

P

 Poznámka k položce:
TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti  λ=0,038 W/m.K
tloušťka 20 mm

51 M 28377vl.4 Tepelné izolace tl. 20 mm, TL-28/20-DG m 21,000 47,60 999,60

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

52 M 28377vl.5 Tepelné izolace tl. 20 mm, TL-35/20-DG m 22,000 47,60 1 047,20

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

53 M 28377vl.6 Tepelné izolace tl. 20 mm, TL-42/20-DG m 76,000 47,60 3 617,60

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

54 M 28377vl.7 Tepelné izolace tl. 20 mm, TL-54/20-DG m 86,000 47,60 4 093,60

P
 Poznámka k položce:

TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel 
tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K

D D7 Topná tělesa 40 757,50

D D8 Desková tělesa h=600mm 37 187,50

55 M 48457366 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 400mm 515W kus 3,000 3 570,00 10 710,00 CS ÚRS 2022 02

56 M 48457367 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 500mm 644W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

57 M 48457369 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 700mm 902W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

58 M 48457371 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 900mm 1159W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

59 M 48457372 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

60 M 48457374 těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná 
přestupní plocha v 600mm dl 1200mm 1546W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 48457389 těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

62 M 48457338 těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W kus 1,000 5 057,50 5 057,50 CS ÚRS 2022 02

D D9 Desková tělesa h=900mm 3 570,00
63 M 48457260 těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné 

přestupní plochy v 900mm dl 1100mm 2544W kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

D D11 Ostatní 62 475,00
64 K Ost1.1 Systém uchycení potrubí soub 1,000 20 825,00 20 825,00
65 K Ost2.1 Tlaková a topná zkouška soub 1,000 14 875,00 14 875,00
66 K Ost3.1 Revize, montáž, soubor 1,000 26 775,00 26 775,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 583,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 18 583,00 15,00% 2 787,45

Cena s DPH v CZK 21 370,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.1 - Vzduchotechnika - 1.NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 583,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 583,00

D 751 Vzduchotechnika 18 583,00
1 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

podhledového základního D do 100 mm kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122051

2 M 429145.vl ventilátor radiální do podhledu, průměr potrubí 100 
mm, odvod 50-100 m3/h/70Pa, příkon 34W, 230 V kus 8,000 1 000,00 8 000,00

3 K 751510041R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 10 mm 
včetně tvarovek

m 18,000 250,00 4 500,00

4 M VZT001 montážní materiál pro VZT kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K 751537145 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 
zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm m 13,000 100,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537145

6 M 42981728 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 82mm kus 1,560 350,00 546,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 751691111R Provozní zkoušky VZT kpl 1,000 100,00 100,00

8 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 10,000 167,00 1 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201

9 K VZT1 Doprava kpl 1,000 167,00 167,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 737,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 23 737,00 15,00% 3 560,55

Cena s DPH v CZK 27 297,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.2 - Vzduchotechnika - 2. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 737,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 737,00

D 751 Vzduchotechnika 23 737,00
1 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

podhledového základního D do 100 mm kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122051
VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 M 429145.vl ventilátor radiální do podhledu, průměr potrubí 100 
mm, odvod 50-100 m3/h/70Pa, příkon 34W, 230 V kus 12,000 1 000,00 12 000,00

VV 2. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 751510041R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 10 mm 
včetně tvarovek

m 18,000 250,00 4 500,00

VV 2. NP
VV 18,000 18,000
VV Součet 18,000

4 M VZT001 montážní materiál pro VZT kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 2. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 751537145 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 
zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm m 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537145
VV 2. NP
VV 19,000 19,000
VV Součet 19,000

6 M 42981728 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 82mm kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 751691111R Provozní zkoušky VZT kpl 1,000 100,00 100,00

8 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 10,000 167,00 1 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201

9 K VZT1 Doprava kpl 1,000 167,00 167,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.2 - Vzduchotechnika - 2. NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 737,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 23 737,00 15,00% 3 560,55

Cena s DPH v CZK 27 297,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.3 - Vzduchotechnika - 3. NP

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 737,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 737,00

D 751 Vzduchotechnika 23 737,00
1 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

podhledového základního D do 100 mm kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122051
VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 M 429145.vl ventilátor radiální do podhledu, průměr potrubí 100 
mm, odvod 50-100 m3/h/70Pa, příkon 34W, 230 V kus 12,000 1 000,00 12 000,00

VV 3. NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 751510041R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 10 mm 
včetně tvarovek

m 18,000 250,00 4 500,00

VV 3. NP
VV 18,000 18,000
VV Součet 18,000

4 M VZT001 montážní materiál pro VZT kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 3. NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 751537145 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 
zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm m 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537145
VV 3. NP
VV 19,000 19,000
VV Součet 19,000

6 M 42981728 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 
25mm, délka 10m D 82mm kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3. NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 751691111R Provozní zkoušky VZT kpl 1,000 100,00 100,00

8 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 10,000 167,00 1 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201

9 K VZT1 Doprava kpl 1,000 167,00 167,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.3 - Vzduchotechnika - 3. NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 730,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 191 730,00 15,00% 28 759,50

Cena s DPH v CZK 220 489,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.4 - Vzduchotechnika - společná část

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 730,00

D PSV Práce a dodávky PSV 191 730,00

D 751 Vzduchotechnika 191 730,00

1 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 10,000 250,00 2 500,00

2 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 102,000 350,00 35 700,00

VV D 125 mm
VV 72,000 72,000
VV D150 mm
VV 30,000 30,000
VV Součet 102,000

3 M VZT001 montážní materiál pro VZT kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

4 K 751514775 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

5 M 42974002 stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
6 M 42981071 hlavice bez pohyblivé části Pz D 100mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 24,000 850,00 20 400,00

VV Výfuková hlavice D 125
VV 9 9,000
VV Protidešťová stříška D 125
VV 9 9,000
VV Výfuková hlavice D 150
VV 3 3,000
VV Protidešťová stříška D 150
VV 3 3,000
VV Součet 24,000

8 M 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 9,000 6 300,00 56 700,00
9 M 42974004 stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm kus 3,000 6 300,00 18 900,00

10 M 42981072 hlavice bez pohyblivé části Pz D 125mm kus 9,000 2 500,00 22 500,00
11 M 42981073 hlavice bez pohyblivé části Pz D 150mm kus 3,000 2 500,00 7 500,00

12 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 10,000 1 730,00 17 300,00

13 K VZT1 Doprava kpl 1,000 1 730,00 1 730,00

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

6.4 - Vzduchotechnika - společná část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00263958
Město Litoměřice DIČ: CZ00263958

Uchazeč: IČ: 02347300
DIČ: CZ02347300

Projektant: IČ: 40205321
Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér DIČ: CZ5902201602

Zpracovatel: IČ: 87710251
Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 990 375,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 990 375,00 15,00% 148 556,25

Cena s DPH v CZK 1 138 931,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

7 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady

Urban Centre družstvo

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 
vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 
výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 
pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 
nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 
průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 
výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Ing. arch. Jiří 
Jarkovský - 
Projektový ateliér

Uchazeč: Urban Centre družstvo Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 990 375,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 990 375,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 114 675,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 104 250,00 104 250,00

2 K 013294000 Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská 
dokumentace kpl 1,000 10 425,00 10 425,00

D VRN3 Zařízení staveniště 625 500,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 312 750,00 312 750,00

P

 Poznámka k položce:
 - oplocení zařízení staveniště

 - skladové buňky
 - mobilní WC

- kancelářská a šatní buňka

4 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 312 750,00 312 750,00

P
 Poznámka k položce:

 - připojení na rozod vody včetně podružného měření
- staveništní rozvaděč elektrické energie včetně podružného měření

D VRN4 Inženýrská činnost 180 700,00
5 K 044003000.1 Výchozí revizní zprávy elektro : 18x byt. jednotka kpl 1,000 125 100,00 125 100,00

6 K 044003000.2 Výchozí revizní zpráva elektro: napojení + společné 
prostory + ochrana před bleskem + uzemnění kpl 1,000 24 325,00 24 325,00

7 K 044003000.3 zprovoznění a odzkoušení systému DDZ kpl 1,000 10 425,00 10 425,00

8 K 044003000.4 měření/diagnostika datových vedení včetně vyhotovení 
protokolů kpl 1,000 10 425,00 10 425,00

9 K 044003000.5 zprovoznění a odzkoušení kvality televizního příjmu kpl 1,000 10 425,00 10 425,00

D VRN7 Provozní vlivy 69 500,00
10 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 69 500,00 69 500,00

P
 Poznámka k položce:

 - zabezpečení dopravního značení
- čištění vozidel před výjezdem na komunikace

Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty

7 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady
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