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Číslo smlouvy objednatele:  1827/2023-SML  Číslo smlouvy dodavatele:  

 
SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE 

ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH  
 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

 
 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  

 
 

 
2. Dodavatel: 

ENVIPOINT s.r.o. 
Sídlo:  V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 

vložce 16347 
Zastoupený:  Luboš Velek, jednatel 
IČ:   253 75 181 
DIČ:  CZ25375181 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  

 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, 

čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli 
sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.  

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne  1. 8. 2023 podaná v rámci 
poptávkového řízení na zhotovení díla s názvem „Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves - 
těžení sedimentu“ (dále jen „nabídka“).  

3. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikované dílo:  

Jedná se o pomístní těžení sedimentu z koryta toku v celkové délce cca 400 metrů, odhadem 120 
m3 sedimentu včetně odvozu na skládku.  

Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán zadáním rozsahu stavby a rozpočtem (dále jen 
„zadání“) zpracovanými objednatelem, které jsou součástí přílohy č. 1 (rozpočet) a přílohou č. 2 
(zadání) této smlouvy,  
Dodavatel prohlašuje, že zadání převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje 
se jej plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že zadání posoudil s odbornou péčí a že lze 
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podle něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo 
plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí. 

 

II.  
Doba a místo plnění  

 
1. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit v termínu do: 15. 10. 2023, maximální doba provádění díla 

je 30 dnů. 

2. Místem zhotovení díla je Otínoveský potok. Česká republika, Olomoucký kraj, obec Otínoves. 

 

III.  
Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla ve výši 82.020,- Kč bez DPH. 

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla). 

3. Cenu uhradí objednatel na základě jedné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 
kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli 
elektronicky na adresu fakturacezd@pmo.cz. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této 
smlouvě. 

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit 
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na fakturách uvést správné 
identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.  

6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti 
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

 

 

IV.  
Ostatní ujednání 

 
1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, 

jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad  
a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na 
objednatele okamžikem převzetí díla. 

2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu  
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), 
zejména: 

- stavební deník, 
- prohlášení o shodě a technické a bezpečnostní listy na použité materiály, prohlášení o 

sedimentech, 
- případně další doklady požadované objednatelem. 

3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla. 

4. Dodavatel převezme staveniště na výzvu objednatele a neprodleně zahájí práce. O Předání 
staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel  
i zhotovitel. 

5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení  
při nedodržení závazku dodavatele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy,  
a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury. 

6. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace,  
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků  
z této smlouvy. 
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V.  
Záruka za jakost díla 

 
1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání záruční doby 60 měsíců  

od data dodání díla. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami anebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

2. Zárukou za jakost díla přejímá dodavatel závazek, že dílo bude po záruční dobu  
co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak  
k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

3. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u dodavatele písemně případně 
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 
odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je dodavatel povinen začít 
s odstraňováním vady do 2 dnů od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo 
pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou. 

4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

6. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy  
k úhradě. 
 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru 

smluv. 

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto 
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel. 
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 1. 8. 2023 
Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby 

 
V Náměšti nad Oslavou dne: V Ostravě dne:  
 
Za objednatele: Za dodavatele: 

 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. ENVIPONT s.r.o. 
 Ing. Marie Kutílková Luboš Velek 
 ředitelka závodu Dyje jednatel  
 

28.8.2023 21.8.2023
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Základní identifikační údaje uchazeče 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 „Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves - těžení sedimentu“ 

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo 

název) 
ENVIPOINT s.r.o. 

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ)

V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00    
Ostrava 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 25375181 

Daňové identifikační 
číslo CZ25375181 

Plátce DPH  ANO 

Bankovní spojení 

Tel. / Fax / E – mail 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za uchazeče 

LLLuuubbboooššš VVVeeellleeekkk,,, jjjeeedddnnnaaattteeelll

Kontaktní osoba pro 
potřeby výběrového 

řízení 
(jméno, telefon, email) 

LLLuuubbboooššš VVVeeellleeekkk,,,

Celková nabídková cena  
bez DPH 

82.020,00 Kč 

DPH 21 % 17.224,20 Kč 

Celková nabídková cena  
včetně DPH 

99.244,20 Kč 

V Ostravě dne 1.8.2023 

… ... 
Ing. Luboš Velek, jednatel

(osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.08.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25375181
DIČ: CZ25375181

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

_07_2023

Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu

ENVIPOINT s.r.o.

82 020,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
82 020,00 17 224,2021,00%

CZK 99 244,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _07_2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

99 244,2082 020,00SO1 Odtěžení sedimentu z koryta a odvoz na skládku

82 020,00 99 244,20

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu

01.08.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25375181
DIČ: CZ25375181

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 020,00 21,00% 17 224,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 244,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu

SO1 - Odtěžení sedimentu z koryta a odvoz na skládku

ENVIPOINT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 020,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SO1 - Odtěžení sedimentu z koryta a odvoz na skládku

Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel: Seifertová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 020,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 120,000

P
 Poznámka k položce:

Sediment 120 m3

2 K 124253119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM

m3 120,000

P
 Poznámka k položce:

Sediment 120m3

3 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 120,000

P
 Poznámka k položce:

Sediment 120m3

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 120,000

P
 Poznámka k položce:

Sediment 120m3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
5 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 K R01
Pronájem, montáž a demontáž dočasného dopravního 
značení

kpl 1,000

7 K R02 Uvedení ploch do původního stavu kpl 1,000

Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu

SO1 - Odtěžení sedimentu z koryta a odvoz na skládku
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ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD 

1. Základní údaje 
Název stavby:  Otinoveský p., ř. km 0,900 - 1,900, Otinoves – těžení sedimentu 
Číslo stavby dle VP:  
Vodní tok:    Otinoveský potok 
Číslo hydrologického pořadí:  4-15-02-0820-0-00 
Místo stavby (k. ú.):   Otinoves 
Okres:     Prostějov 
Kraj:     Olomoucký 
Charakter stavby:   údržba 
Majetek PM (HM):   HM 904238 – úprava Otinoveského potoka v obci 

 
2. Časový plán zpracování PD 

Průzkumné a geodetické práce: akce nevyžaduje 
Zpracování PD:   akce nevyžaduje 
Inženýrská činnost:   akce nevyžaduje 
Povolení stavby:   ohlášení/oznámení udržovacích prací 
 

3. Popis současného stavu 
Jedná se o údržbu úpravy Otinoveského potoka v intravilánu obce Otinoves č. HM 904638. Začátek je v 
110 m nad Dolním Otinoveském rybníkem po Horní Otinoveský rybník (ř.km 0,900 – 1,350; 1,426 – 
1,900). Koryto je lichoběžníkového tvaru o šířce 1,5m. Zpevnění dna bylo provedeno štětem tl. 25 cm, 
pro stabilizaci v patě osazeny obrubníky. Břehy zpevněny polovegetačními tvárnicemi. 
Koryto Otinoveského potoka je po místně zanesené sedimentem o mocnosti 20 – 40 cm, v celkové délce 
cca 400m. Odhad sedimentu 120 m3.  
 

4. Účel stavby 
Údržba upraveného koryta vodního toku Otinoveský potok (IDVT 10197443) v obci Otinoves za účelem 
obnovení průtočné kapacity koryta toku a zlepšení odtokových poměrů z dané lokality. 
 

5. Návrh technického řešení 
Udržovací práce budou spočívat v odstranění po místně naplaveného sedimentu (naplavená zemina 
s možností výskytů kořenů rostlin, výmladků a naplaveného dřeva, kamení) do úrovně původního 
opevnění) o mocnosti cca   20–40 cm, v celkové délce 400 m (viz. situace). Součástí požadovaných 
prací je odvoz z místa na předem určenou skládku do vzdálenosti cca 2 km a provést terénní úpravu na 
skládce. Skládka dohodnutá s obcí bez poplatku, zajišťuje investor. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
intravilán obce Otinoves je nutno dbát zřetel na cizí majetek (např. obrubníky, komunikace) a dotčené 
plochy vždy uvést do původního stavu. Jedná se jak o zpevněné, tak i nezpevněné plochy. Rozbory 
vzorků sedimentu provedeny – vyhovuje k uložení na místní skládku obce, zajišťuje investor. 

Předpoklad mechanizace: nákladní automobil, menší pásový bagr. 

 
6. Členění stavby na stavební objekty         

Stavba bude řešena jako celek. 
 

7. Výchozí podklady 
Fotodokumentace  
 

8. Doplňující informace 



a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené 
Nejsou. 
 
b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů 
- p.č. 1245/127 k.ú. Otinoves – obec Otinoves 
- p.č. 1245/126 k.ú. Otinoves – obec Otinoves 
- p.č. 1245/79 k.ú. Otinoves – obec Otinoves 
- p.č. 1245/136 k.ú. Otinoves – obec Otinoves 
- p.č. 1245/76 k.ú. Otinoves – obec Otinoves (přístup ke korytu) 
- p.č. 1245/47 k.ú. Otinoves – obec Otinoves (přístup ke korytu) 
- p.č. 1245/2 k.ú. Otinoves – obec Otinoves (přístup ke korytu) 
- p.č. 16/7 k.ú. Otinoves – obec Otinoves (přístup ke korytu) 
 
c) seznam účastníků dotčených stavbou 
- obec Otinoves 
 
d) další požadavky na PD 
 - bez PD 
 

9. Vliv stavby na životní prostředí 
Údržba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 

10. Přílohy 
Situace 
Fotodokumentace 
 
 
 
 

V Blansku 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Situace: Otinoveský potok ř.km 0,900 – 1,350; 1,426 – 1,900 k.ú. Otinoves 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 .8 .8 .8 .8 .8

 .9 .9 .9 .9 .9

 1 1 1 1 1

 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1

 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2

 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3

 1 .4 1 .4 1 .4 1 .4 1 .4

 1 .5 1 .5 1 .5 1 .5 1 .5

 1 .6 1 .6 1 .6 1 .6 1 .6

 1 .7 1 .7 1 .7 1 .7 1 .7

 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8

 1 .9 1 .9 1 .9 1 .9 1 .9

 2 2 2 2 2

 0 0 0 0 0  .1 .1 .1 .1 .1

 .2 .2 .2 .2 .2

 .26 .26 .26 .26 .26

 0 0 0 0 0

 .1 .1 .1 .1 .1

 .2 .2 .2 .2 .2

 .3 .3 .3 .3 .3  .335 .335 .335 .335 .335

 .1 .1 .1 .1 .1

 16 .9 16 .9 16 .9 16 .9 16 .9

 17 17 17 17 17

 17 .1 17 .1 17 .1 17 .1 17 .1

 17 .2 17 .2 17 .2 17 .2 17 .2

 17 .3 17 .3 17 .3 17 .3 17 .3

 17 .4 17 .4 17 .4 17 .4 17 .4

 17 .5 17 .5 17 .5 17 .5 17 .5

 17 .6 17 .6 17 .6 17 .6 17 .6

 17 .7 17 .7 17 .7 17 .7 17 .7

 17 .8 17 .8 17 .8 17 .8 17 .8

 17 .9 17 .9 17 .9 17 .9 17 .9

úsek č.2 - konec ř.km 1,900 

úsek č.1 - konec ř.km 1,350 

úsek č.1 - začátek ř.km 0,900 

úsek č.2 - začátek ř.km 1,800 

pomístní sedimenty ř.km 1,426-1,441 



Fotodokumentace: Otinoveský potok ř.km 0,900 – 1,350; 1,426 – 1,900 k.ú. Otinoves 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

úsek č.1 - konec ř.km 1,350 

úsek č.1 - začátek ř.km 0,900 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

pomístní sedimenty ř.km 1,426-1,441 

úsek č.2 - konec ř.km 1,900 



Vzor: koryto po odstranění sedimentu 
 

 
 


