

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava fasády, nátěrů a střechyb.č.74, oprava omítek a odstranění komínového tělesa pod střechou b.č.18

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STAVBY PL s.r.o. IČ: 28159551
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 055,18
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	199 055,18	41 801,59
15,00%			
Cena s DPH v CZK			240 856,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Oprava fasády, nátěrů a střechyb.č.74, oprava omítek a odstranění komínového tělesa pod střechou b.č.18

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20238

Oprava fasády, nátěrů a střechyb.č.74

2023108

oprava omítek a odstranění komínového tělesa pod střechou b.č.18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, nátěru a střechy b.c. 74, oprava omítek a odstranění komínového teresa
nad střechou h.č. 18

Objekt:

20238 - Oprava fasády a n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, nátěru a střechy b.č.74
Objekt:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 764 - Konstrukce klempířské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, náturu a střechny.p.c.74, oprava omítek a odstranění komínového teresa nad střechou h.č.18

Objekt: Oprava fasády a nátěrů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 pohledů v rozsahu do 10 %	m2			
2	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2			
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2			
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
7	K	712310931	Údržba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou	m2			
D		764	Konstrukce klempířské				
8	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
9	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
10	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m			
11	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m			
12	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
13	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus			
14	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus			
15	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus			
16	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
17	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
18	K	783424201	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2			
19	K	783427101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2			
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20238 - Oprava fasády a nátěrů HTS

Objekt:

20238 - Oprava fasády a n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava omítek a odstranění komínového tělesa pod střechou b.č.18
Objekt: 18

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací



HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20238 - Oprava fasády a nátěrů HTS
Objekt: 20238 - Oprava fasády a n...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	622381022	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
2	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m (budova č.18)	den	
3	K	962032641 R	Bourání zdiva komínového pod střechou z cihel na MC (Budova č.18)	m3	
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		764	Konstrukce klempířské		
4	K	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z plechu do 4 ks/m2 sklonu přes 30 do 60° (budovač.18)	m2	
5	K	764213452	Výměna drátoskla střešních výlezů (50x50 cm)	kus	
6	K	764316423	Lemování ventilačních nástavců z plechu na skládané krytině D přes 100 do 150 mm	kus	